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	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567
	


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli


III. 2.230/726 ZP/154 /2012 r




     Stalowa Wola 04.07.2012 r

                                                                                                …..............................

                                                                                                                …..............................

                                                                                                                …..............................

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: 

        Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego z elementami    

        termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej 

        Woli ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 215360  -12 z dnia    

        22.06.2012 r. 

  
Informujemy Państwa, że wpłynęły następujące pytania:

Część pierwsza pytań i odpowiedzi 

I. Sprawy formalno-prawne:

Pytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie zapisu SIWZ Rozdział III., Sekcja IV, Pkt.1 pkt. g dot. kadry technicznej związanej z realizacją ww. zadania inwestycyjnego: Kadra techniczna musi mieć uprawnienia zapewniające właściwy nadzór bezpośredni realizowanych robót w branżach objętych ofertą przetargową.” Proszę o wskazanie specjalności kierowników wymaganych do realizacji niniejszego zamówienia.

Odp: Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca dysponował przez cały czas realizacji zadania nw

kadrą techniczną w rozumieniu specjalności określonych w Rozporządzeniu MTiB w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie( Dz. U. Z 2006 roku, nr 83, poz. 578):

a) osobę o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,

b) osobę o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

c) osobę o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń.

Pytanie nr 2

Zgodnie z art. 36 ust1. Pkt. 12 specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna zawierać min. opis sposobu obliczenia ceny. Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysów ofertowych na bazie przedmiarów, a jednocześnie określa wynagrodzenie wykonawcy jako ryczałtowe. Dodatkowo załączone zostały przez Zamawiającego Wytyczne wykonania i odbioru robót, które zawierają zakres zgodny z przedmiarami. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż  między dokumentacją projektową a przedmiarami występują rozbieżności.  Ta sytuacja powoduje, iż zamawiający otrzyma oferty, których nie będzie mógł porównać czy uznać za zgodne z SIWZ. Prosimy o jednoznaczne wskazanie co jest podstawą obliczenia ceny oferty.

Odp:Cena winna być ustalona przede wszystkim w oparciu o projekty wykonawcze z uwzględnieniem wytycznych zawartych w dokumencie „Wytyczne realizacji” będącym częścią SIWZ. Przedmiar robót jest w tym wypadku elementem pomocniczym kalkulowania ceny. W cenę winny być wliczone wszystkie koszty jakie wykonawca musi ponieść w związku z realizacją czyli koszty materiałów, robocizny sprzętu, organizacji zaplecza, energii elektrycznej, wody, kanalizacji, inne składniki kosztów ogólnych, utylizacji odpadów, pracy w czynnym zakładzie, itp. Jeszcze raz  zamieszczamy uściślony zakres zadania w nawiązaniu do projektów zawarty w „Wytycznych realizacji” w układzie zadań:

 Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego:

- Cały zakres z projektów wykonawczych architektury, konstrukcji, instalacji wewnętrznych sanitarnych, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

- Z projektu gazów medycznych zakres obejmuje roboty ujęte w przedmiarze SZ-POR-GM1.

- Z projektu technologii medycznej należy dostarczyć i zamontować wyposażenie zawarte w przedmiarze SZ-POR-TM1.

Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie    

-  Cały zakres objęty projektem w zakresie architektury, wentylacji mechanicznej oraz modernizacji węzła rozdzielaczowego.

-  Z projektu instalacje sanitarne wymiana pionów wody zimnej i ciepłej cały zakres w zakresie pionów wody. Nie należy według tego projektu wykonywać poziomu wody zimnej. Poziom wody zimnej należy wykonać według projektu „Dostosowanie II Pawilonu do przepisów ppoż.” - Instalacje sanitarne przebudowa wewn inst hydrantowej rys. nr 1 Rzut piwnic.

- Wymianę pionów kanalizacyjnych wykonać dla wyznaczonych pionów według rysunków:

· 2012-04-02 PW Rys. 3a1 Rozwinięcie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Budynek „A”

·  2012-04-02 PW Rys. 3b1 Rozwinięcie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Budynek „B1”

· 2012-04-02 PW Rys. 3c1 Rozwinięcie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Budynek „B”.

Dostosowanie Drugiego Pawilonu Szpitalnego tj. budynków „A”, „B” i „B1”do przepisów pożarowych:

Projekt nie będzie realizowany w całości w ramach niniejszego zadania.

- Na klatkach schodowych K-1, K-3 i K-4 należy wykonać cały zakres objęty projektem w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz instalacji sanitarnych. Na obecnym etapie klatka nr 5 nie będzie dostosowywana.

-  Należy wykonać cały zakres robót związany z wykonaniem dodatkowego wyjścia z budynku „B1”.

-  W zakresie oddymiania dźwigów osobowych należy wykonać odcinki przewodów wentylacyjnych wraz z niezbędnymi wykuciami i obudową przewodów. Nie należy wykonywać wyposażenia wentylacyjnego i zasilania elektrycznego i teletechnicznego oddymiania dźwigów osobowych.

- W zakresie montażu ścianek należy wykonać demontaże, budowlane roboty towarzyszące i montaż stolarki okiennej i drzwiowej dla elementów wymienionych w kosztorysie SZP-PAW-BUD9. Na III piętrze klatki K-3 drzwi A1F nie wyposażać w instalacje dostępowe!

- W zakresie przebudowy sieci hydrantowej należy wykonać poziom i piony hydrantowe o średnicach i trasach jak w projekcie Wewnętrzne instalacje sanitarne – przebudowa instalacji wodociągowej dla działu „b) termomodernizacja”. Przewody wody pożarowej należy wykonać z rur złączek, kształtek i uszczelek łączonych przez skręcanie, posiadających atest pożarowy i higieniczny, spełniających wymogi techniczne rur, złączek, uszczelek i kształtek firmy VICTAULIC. Nowe skrzynki hydrantowe wykonać na I piętrze szt 3 i na parterze 1 szt (hydrant pionu PH4). Pozostałe hydranty należy pozostawić i podłączyć do nowej sieci.

- W zakresie instalacji teletechnicznej i elektrycznej oprócz robót na klatkach schodowych (pkt1 jw) należy wykonać :

· Dostosowanie zasilania elektrycznego rozdzielnic RG1 i RG2 do wymogów ppoż.

· Obwód instalacji SAP nr III i IV rozbudowany o elementy klatek schodowych,

· Połączenie centrali SAP w budynku „B1” z portiernią,

· Oświetlenie ewakuacyjne komunikacji piwnic i parteru wg poz. wymienionych w przedmiarze SZ-POR-ETE1. 

Pozostałe elementy projektu na tym etapie nie będą realizowane. 

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie pozwolenia na budowę? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie pozwolenia na stronie internetowej jako elementu SIWZ.

Odp: Zadanie „ Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego” realizowane będzie na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę  wydane przez Starostę Stalowowolskiego nr 234/2011 z dnia 10.08.2011 r.

Zadanie „Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie” realizowane będzie na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę  wydane przez Starostę Stalowowolskiego nr 252/2011 z dnia 30.08.2011 r.

Zadanie „Dostosowanie Drugiego Pawilonu Szpitalnego tj. budynków „A”, „B” i „B1” realizowane będzie na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę  wydane przez Starostę Stalowowolskiego nr 332/2011 z dnia 25.11.2011 r

Kopie zostały zamieszczone na stronie internetowej przetargów Szpitala 

Pytanie nr 4

Z uwagi na krótki termin wykonania przedmiotu umowy, pewne ograniczenia co do swobody wykonywania robót przez wykonawcę np. konieczność uzgadniania możliwości prowadzenia robót z kierownikami jednostek, DTE, zakaz prowadzenia robót związanych z wymianą kaloryferów w sezonie grzewczym, oraz na obowiązujący zakaz wprowadzania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poza możliwościami przewidzianymi w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ ( art. 144 ustawy Pzp), prosimy o wprowadzenie w SIWZ zapisu umożliwiającego zmianę terminu wykonania w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, o czas niezbędny na wykonanie zamówienia. 

Odp: W projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ wprowadza się do §4 następujące nowe ustępy:

ust. 4. Zmiana terminów wykonania poszczególnych rodzajów robót określonych w harmonogramach o którym mowa w §2 ust. 4 jest możliwa w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w szczególności na skutek braku uzgodnień co do możliwości wykonywania tych robót z kierownikami jednostek organizacyjnych Szpitala sąsiadujących z miejscem wykonywania robót.

ust. 5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia może być dokonana po uwzględnieniu okoliczności wymienionych w ust. 4 o uzasadniony okres.

II. Branża sanitarna:

Pytanie  nr 1

Prosimy o sprecyzowanie: baterii umywalkowych bezdotykowych czy mają być zasilane bateryjnie czy voltowo? (typ, rodzaj) oraz prosimy o podanie w sztukach.

Odp: Poz. 72 przedmiaru „Instalacje wod-kan w porodówce”: Należy zamontować 3 szt baterii w łazienkach dla niepełnosprawnych spełniające warunki:

-  bateria ścienna (dopuszcza się baterię stojącą)

- reakcja na obecność rąk w umywalce w odległości do 0,3 m od czujnika z natychmiastowym wypływem wody 

- automatyczne zamknięcie wypływu wody po wyjęciu rąk z umywalki ze zwłoką czasową (regulowaną od 0,25 do 7,75 s) 

- funkcja automatycznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu 

- przystosowana do podłączenia wody ciepłej i zimnej. Temperaturę wody reguluje się  mieszaczem ręcznym umieszczonym w korpusie baterii. Mieszacz wyposażony w zawory zapobiegające cofaniu się wody w instalację

- możliwość zastosowania baterii zasilających lub alternatywnie zasilanie elektryczne z transformatorkiem. Koszt zasilania elektrycznego należy uwzględnić w koszcie zakupu i montażu tej właśnie baterii umywalkowej

- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP 

Poz. 4 przedmiaru „Elementy wyposażenia medycznego dostarczane przez Wykonawcę” : Należy zamontować 2 szt baterii, po jednej w każdym ze stanowisk do mycia spełniającej warunki:

- bateria ścienna z przedłużoną wylewką (nie dopuszcza się baterii stojącej)

- reakcja na obecność rąk w stanowisku do mycia w odległości do 0,3 m od czujnika z natychmiastowym wypływem wody 

- automatyczne zamknięcie wypływu wody po wyjęciu rąk z umywalki ze zwłoką czasową (regulowaną  do 7 s) 

- inteligentna elektronika 

- funkcja automatycznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu 

- przystosowana do podłączenia wody ciepłej i zimnej. Temperaturę wody reguluje się  mieszaczem ręcznym umieszczonym w korpusie baterii. Mieszacz wyposażony w zawory zapobiegające cofaniu się wody w instalację

· możliwość zastosowania baterii zasilających lub alternatywnie zasilanie elektryczne z transformatorkiem. Koszt zasilania elektrycznego należy uwzględnić w koszcie zakupu i montażu tej właśnie baterii umywalkowej

Pozostałe baterie umywalkowe są jednouchwytowe.

Pytanie nr 2

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 2010r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1416 oraz Dz. U. 2011r. nr 102 poz.586) "System rurociągowy do gazów medycznych" jest wyrobem medycznym klasy IIb (reguła 2,9,11,12) i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do używania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych. Czy Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie przetargowej certyfikatu CE i Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla instalacji gazów medycznych?

Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 3

W przedmiarze instalacji gazów medycznych (Temat nr : SZ_-POR-GM1 ) znajduje się informacja: „Przedmiar robót nie zawiera wyposażenia medycznego do których należy doprowadzić gazy medyczne: oprawy nadłóżkowe i kolumny medyczne. Montaż tych elementów ujęty jest w odrębnym postępowaniu przetargowym. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie na etapie orurowania podejść rurociągami do miejsc podłączenia, a na etapie uruchamiania instalacji wykonanie próby ciśnieniowej i krzyżowej z napełnieniem instalacji. Połączenie tego wyposażenia medycznego z instalacją gazów (połączenie lutowane rurociągu i aparatu wykona dostawca wyposażenia medycznego. Odpowiedzialność za szczelność połączenia miejsca połączenia ponosi dostawca aparatury.”Czy panele nadłóżkowe są przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 4

W przedmiarze instalacji gazów medycznych (Temat nr : SZ_-POR-GM1 ) znajduje się informacja: „Przedmiar robót nie zawiera wyposażenia medycznego do których należy doprowadzić gazy medyczne: oprawy nadłóżkowe i kolumny medyczne. Montaż tych elementów ujęty jest w odrębnym postępowaniu przetargowym. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie na etapie orurowania podejść rurociągami do miejsc podłączenia, a na etapie uruchamiania instalacji wykonanie próby ciśnieniowej i krzyżowej z napełnieniem instalacji. Połączenie tego wyposażenia medycznego z instalacją gazów (połączenie lutowane rurociągu i aparatu wykona dostawca wyposażenia medycznego. Odpowiedzialność za szczelność połączenia miejsca połączenia ponosi dostawca aparatury.” Czy kolumny są przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 5

Jeśli kolumny są przedmiotem zamówienia to prosimy o podanie wyposażenia technologicznego kolumn:

· dla Traktu porodowego - Sala porodów rodzinnych nr 2/16 oraz Sala porodowa nr 2/18 (symbol KA-Gh1 ilość 3 szt.),

· dla Traktu porodowego - Sala porodów powikłanych nr 2/21 (symbol KA-Gh2 ilość 1 szt.),

· dla Traktu porodowego - Sala cięć cesarskich nr 2/23 (symbol KA-Gh3 ilość 1 szt., symbol KA-Gh4 ilość 1 szt.),

· dla Oddziału położniczego i neonatologicznego - Sala intensywnej opieki noworodka (symbol KA-Gh1 ilość 3 szt.).

Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 6

W Opisie Technicznym – Instalacje Gazów Medycznych w punkcie 3. Stan istniejący zapisano: „Istniejące instalacje gazów medycznych na przebudowywanej kondygnacji (Oddział Położniczy i Neonatologiczny oraz Blok Porodowy) należy zdemontować w całości.” W przedmiarach brak demontażu instalacji gazów medycznych, prosimy o przekazanie przedmiaru prac demontażowych.

Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że istniejących pionów instalacji gazów medycznych nie należy

demontować.

Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 8

Jeśli należy zdemontować istniejące piony instalacji gazów medycznych to prosimy o informację n

ilu kondygnacjach należy dokonać demontażu.

Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 9

W przedmiarze zaniżono ilość skrzynek zaworowo-informacyjnych SZSI. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić ilość skrzynek zaworowo-informacyjnych SZSI zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 10

W przedmiarze zaniżono ilość sygnalizatorów NG. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić ilość sygnalizatorów NG zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 11

Nie zgadza się ilość ściennych tablic poboru gazów medycznych TPG w porównaniu z rzutami instalacji gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG(2O,2A,2V) w ilości 3 szt. oraz  TPG(3O,3A,3V) w ilości 3 szt. zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 12

W przedmiarze brak ściennego punktu poboru sprężonego powietrza w ilości 1 szt.. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić ścienny punktu poboru sprężonego powietrza w ilości 1 szt. zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 13

W przedmiarze brak zaworów zwrotnych w ilości 8 szt.. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy

wycenić zawory zwrotne w ilości 8 szt. zgodnie z projektem instalacji gazów medycznych.

Odp: W przedmiarze robót dla gazów medycznych SZ-POR-GM1 w poz. 19 ujęto 8 szt zaworów  zwrotnych kulowych typu ZZ o śr. 20 mm.

Pytanie nr 14

Jeśli powyższe rozbieżności między przedmiarem, a rzutami instalacji gazów medycznych wynikają ze zmienionego zakresu przetargu (innego niż określony na rysunkach gazów medycznych), to prosimy wskazanie prawidłowego zakresu dla instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 15

Na rysunkach instalacji gazów medycznych znajduje się instalacja odciągów. Prosimy o potwierdzenie,

że podtlenek azotu będzie podawany z butli.

Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 16

Jeśli przedmiotem zamówienia jest również instalacja podtlenku azotu, to prosimy o przekazanie projektu zawierającego schematy i opisy rozprężalni podtlenku azotu, rzut z lokalizacją rozprężalni podtlenku azotu, rzuty z zaznaczonymi punktami poboru podtlenku azotu.

Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 17

Występują rozbieżności między rzutami instalacji gazów medycznych nr 1 i 2 oraz ich rozwinięciami

nr 3 i 4. Prosimy o potwierdzenie, należy się kierować rzutami instalacji gazów medycznych nr 1 i 2.

Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 18

Zgodnie z dokumentacją wykonawczą oraz Szczegółowymi Specyfikacjami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót dostosowanie p.poż. obejmuje wymianę hydrantów na wszystkich kondygnacjach nadziemnych natomiast przedmiar zawiera zakres podany w wytycznych realizacji porodówki. Jakie ilości należy przyjąć do wyceny.

Odp: Ilość nowych hydrantów i szafek do nich określa przedmiar robót SZ-POR-HYD2, poz. 21 – 24.

Pozostałe hydranty na tym etapie robót pozostawia się istniejące.

Pytanie nr 19

W przedmiarze robót: „Wymiana istniejących hydrantów na kondygnacjach nadziemnych” w poz.5  jest usunięcie z budynku rozebranych hydrantów i rurociągów stalowych i przekazanie inwestorowi zdemontowanych elementów, w przedmiarze tym jednak nie ma demontażu rurociągów. Proszę o sprostowanie co zawiera się w tej pozycji przedmiaru.

Odp: W poz. 5 przedmiaru  SZ-POR-HYD2 zawiera się usunięcie z budynku i przekazanie

Inwestorowi demontowanych hydrantów. Słowa „i rurociągów” nie dotyczą tej pozycji.

Pytanie nr 20

W dokumentacji wykonawczej brakuje rysunku nr.5 „ Doprowadzenie czynnika grzewczego do centrali wentylacyjnej – rzut piwnic”.

Odp: Brakujący rysunek został zamieszczony na stronie internetowej przetargów Szpitala 

III.Branża elektryczna:

Pytanie nr 1

     W dokumentacji dla zadania A „Wewnętrzne instalacje elektryczne” brak jest rysunków:

- 3.1 Schemat układu zasilania – blok położniczy 

- 3.2 Schemat układu zasilania – blok porodowy

· 3.3 Schemat układu zasilania – Rozdzielnica RO1

Odp: Brakujące rysunki zostały zamieszczone na stronie internetowej przetargów Szpitala

Pytanie nr 2

     Czy istniejące czujki systemu SAP przeznaczone do demontażu są czujkami jonizacyjnymi?

Odp: W budynku Drugiego Pawilonu Szpitalnego nie ma żadnych czujek. Zainstalowane są tylko ROP podłączone do centrali alarmowej na portierni.

Pytanie nr 3

  Jeśli panele przyłóżkowe są przedmiotem zamówienia, to prosimy o podanie wyposażenia technologicznego paneli (ilość punktów poboru na stanowisko łóżkowe, ilość i typ gniazd elektrycznych, ilość i typ gniazd teletechnicznych, ilość i typ oświetlenia ogólnego, nocnego i miejscowego, długość panelu itp.).

Odp: Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 4

     Jeśli panele przyłóżkowe są przedmiotem zamówienia, to prosimy o potwierdzenie, że podłączenie

     elektryczne paneli oraz pomiary elektryczne paneli jest przedmiotem zamówienia i należy wycenić w

     branży elektrycznej.

Odp: Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 5

     Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie elektryczne kolumn oraz pomiary elektryczne kolumn są przedmiotem zamówienia i należy wycenić w branży elektrycznej.

Odp: Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 6

    Prosimy o potwierdzenie, że oprzewodowanie od rozdzielni do skrzynek zaworowo-informacyjnych jest przedmiotem zamówienia i należy wycenić w branży elektrycznej.

Odp: Odpowiedź udzielona w dniu 29 czerwca 2012 roku

Pytanie nr 7

  Windy i automatyka wind, które są opisane w Opisie technicznym umieszczonym w katalogu Architektura/Pożarówka nie są umieszczone w przedmiarach robót. Prosimy odpowiedź czy wymiana dźwigów wraz z automatyką dotyczy niniejszego postępowania przetargowego?

Odp: Wymiana dźwigów  wraz z automatyką zaprojektowane w ramach dostosowania II Pawilonu do przepisów ppoż nie jest objęte niniejszym postępowaniem przetargowym.

Pytanie nr 8

   W dokumentacji elektrycznej dla zadania „Dostosowanie II Pawilonu do przepisów pożarowych” znajduje się schemat systemu kontroli dostępu – Rys. E7 oraz schemat systemu napowietrzania szybów windowych – Rys. E6. Instalacje te nie są ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o system kontroli dostępu i napowietrzania szybów windowych.

Odp: System kontroli dostępu do drzwi oraz napowietrzanie szybów windowych zaprojektowane w ramach dostosowania II Pawilonu do przepisów ppoż nie jest objęte niniejszym postępowaniem przetargowym.

Pytanie nr 9

W dokumentacji elektrycznej dla zadania „Dostosowanie II Pawilonu do przepisów pożarowych” na rysunku systemu oddymiania klatek schodowych – Rys. E5 widnieje informacja o montażu systemu dla czterech klatek (K1, K3, K4, K5), podczas gdy w przedmiarze zostały podane ilości jak dla trzech klatek. Podobna sytuacja ma się w przedmiarze dla robót budowlanych w punkcie: „H. ELEMENT : Oddymianie klatek schodowych: montaż systemu sterowania oknami”, gdzie podano ilości dla jedynie dla klatek K1, K3, K4.  Prosimy o potwierdzenie, że ilości przedmiarowe są poprawne lub o korektę przedmiaru dla systemu oddymiania klatek schodowych.

Odp: Do wykonania w ramach niniejszego postępowania jest dostosowanie do przepisów ppoż klatek nr K1, K3 i K4. Klatka K5 nie jest objęta postępowaniem przetargowym. Przedmiary zostały przygotowane dla klatek nr  K1, K3 i K4.

IV. Branża budowlana:

Pytanie nr 1

W dokumentacji projektowej dla zadania A „Konstrukcja” znajduje się niekompletna wersja rysunku KW-3. Zwracamy się z prośbą o przekazanie kompletnego rysunku.

Odp: Wadliwy rysunek został zastąpiony poprawnym i zamieszczony na stronie internetowej

przetargów Szpitala

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót nie ujęto pozycji uwzględniających dostosowania przekrycia dachu do wymaganej odporności ogniowej. Prosimy o odpowiedź czy wymiana przekrycia dachu wchodzi w zakres przetargu i uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje.

Odp: Dostosowanie przekrycia dachu do wymaganej odporności ogniowej nie wchodzi w zakres

niniejszego postępowania.

Pytanie nr 3

Jeśli kolumny są przedmiotem zamówienia, to prosimy o podanie nośności stropów.

Odp: Kolumny z technologii medycznej nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania. 

Część druga pytań i odpowiedzi 

I. Sprawy formalno-prawne:

-

II. Branża sanitarna:

Pytanie nr 1

Zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robót Przebudowa Oddziału Położniczego Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego obejmuje cały zakres projektów wykonawczych instalacji. Niestety są różnice ilościowe wyposażenia np. kratki ściekowe (na rysunkach  jest 12 szt., w opisie technicznym – 14 szt.  a w przedmiarze 8 szt.).  Proszę o podanie z czego wynikają te różnice i podanie ewentualnego zakresu do wyceny.

Odp: Należy wycenić 12 szt kratek ściekowych zgodnie z rzutami bloku porodowego i oddziału położniczego w pomieszczeniach 2,32, 2/29, 2/34, 2/36, 2/40, 2/43, 2/35a, 2/34a, 2/32, 2/26a, 2/17 i 2/10a.

Pytanie nr 2

Jest duża różnica pomiędzy wykonaniem natrysków. W rysunkach występują  2 szt. natrysków dla niepełnosprawnych oraz 12 szt. zwykłych  z czego 4 szt. wyglądają na wanny. W opisie technicznym znajdują  się 2 szt. natrysków dla niepełnosprawnych oraz 2 szt. zwykłych, natomiast w przedmiarze są 4 brodziki z kabiną oraz 4 brodziki wtopione w posadzkę. Proszę o sprostowanie różnic i podanie,  które urządzenia podlegają wymianie, czy są przybory istniejące,  które będziemy montować ? Co z pokazanymi na rysunkach wannami, których również nie ma w przedmiarze? 

Odp: a)  Ilość natrysków należy wycenić  zgodnie z przedmiarem tj. 4 kpl brodzików z kabiną do zamontowania w pomieszczeniach:2/38b śluza rodzin, 2/25 węzeł dyzurki, 2/30a węzeł personelu i 2/9 węzeł personelu oraz 4 stalowe brodziki wtopione do zamontowania w pomieszczeniach: 2/27 węzeł pacjentów, 2/31b łazienka leżącego, 2/36b i 2/31b węzeł sanitarny pacjentów

b) na przebudowywanej powierzchni zostaną zdemontowane wszystkie urządzenia i przybory sanitarne a po przygotowaniu pomieszczeń i instalacji zamontowane nowe

c)pokazane na rysunkach wanny są ujęte w części „Technologia medyczna” z której do wyceny przez wykonawcę zostały wskazane pozycje ujęte w przedmiarze „Wyposażenie technolog. dostarczane przez wykonawcę SZ-POR-TM1”. Wanienki dla niemowląt nie są objęte tym przedmiarem i nie należy ich wyceniać. W poz 128 przedmiaru znajdują się elementy „Oskar” dostarczane nieodpłatnie przez Zamawiającego, które wykonawca ma podłączyć do kanalizacji sanitarnej. Są to wanienki dla niemowląt na konstrukcji stalowej.

Pytanie nr 3

W wytycznych wykonania i odbioru robót jest wyszczególniona wymiana pionów kanalizacyjnych według trzech rysunków. W załączonej dokumentacji nie ma rysunków zawierających kanalizację sanitarną. Pomimo nazwy „ Rozwinięcie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej A, B, B1” pliki zawierają wyłącznie rozwinięcia  instalacji wodociągowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp: Na stronie internetowej zamieszczono właściwe rysunki. Rysunek „2012-04-02 PW Rys 3a1” zastępuje rysunek „Rys. 3a Rozwinięcie inst. wodociągowej – budynek A”.

Rysunek „2012-04-02 PW Rys 3b1” zastępuje rysunek „Rys. 3b Rozwinięcie inst. wodociągowej – budynek B1”.

Rysunek „2012-04-02 PW Rys 3c1” zastępuje rysunek „Rys. 3c Rozwinięcie inst. wodociągowej – budynek B”.

Pytanie nr 4

Zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robót Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego obejmuje cały zakres projektów wykonawczych instalacji. W projekcie wykonawczym są wykonane nowe piony kanalizacji sanitarnej szt. 5 i wszystkie powinny być wyprowadzone wywiewką ponad dach, niestety przedmiar zawiera 2 rury wywiewne i 2 czyszczaki. Co z różnicami ?

Odp: Należy wycenić 2 rury wywiewne i 3 czyszczaki (poz. 99 przedmiaru11-72). Dla 3 nowych pionów zostaną wykorzystane istniejące rury wywiewne, natomiast pozostałe czyszczaki ujęte są w przedmiarze „Wymiana pionów kanalizacyjnych SZ-POR-WPK.”

Pytanie nr 5

Występują braki w pozycjach przedmiaru o elementy będące integralną częścią instalacji pokazane nawet na rysunkach projektu wykonawczego. Gdzie wycenić brakujące elementy ?

Odp: Pytanie sformułowane bardzo ogólnikowo. Zamawiający nie stwierdza braku w przedmiarach ilości i rodzajów robót. Wykonawca  zgodnie z  Ustawą o cenach z dnia 5 lipca 2001 roku (Dz. U. Z 2001 r, Nr 97, poz. 1050 z późn. zmianami), na podstawie SIWZ oraz odpowiedzi na pytania wykonawców dokona stosownej analizy przygotowując ofertę.

Pytanie nr 6

Proszę o podanie z czego wynikają  różnice przedmiarów w zakresie określonym w Wytycznych Wykonania i Odbioru Robót jako cały zakres z projektów wykonawczych instalacji wewnętrznych sanitarnych. Co jest podstawą do wyceny takich różnic: projekt wykonawczy czy załączone przedmiary ?

Odp: Szczegółowo udzielono na to pytanie odpowiedzi w „Części pierwszej pytań i odpowiedzi” w dziale I  „Sprawy formalno – prawne”, pytanie 2.

 Jeszcze raz  zamieszczamy uściślony zakres zadania w nawiązaniu do projektów zawarty w „Wytycznych realizacji” dla branży instalacyjnej: dla zadania „Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego” i dla zadania „Prace termomodernizacyjne w Drugim Pawilonie” do wyceny i wykonania  jest cały zakres z projektów wykonawczych instalacji wewnętrznych sanitarnych, wentylacji mechanicznej.  Z projektu gazów medycznych zakres obejmuje roboty ujęte w przedmiarze SZ-POR-GM1. Z projektu technologii medycznej należy dostarczyć i zamontować wyposażenie zawarte w przedmiarze SZ-POR-TM1.

Natomiast dla zadania  „Dostosowanie Drugiego Pawilonu Szpitalnego tj. budynków „A”, „B” i „B1”do przepisów pożarowych” z uwagi na nierealizowanie całego zakresu są dołączone przedmiary obejmujące zakres robót do wyceny i wykonania: instalacja hydrantowa SZ-POR-HYD, przełożenie grzejników na klatkach schodowych SZ-POR-CO1, wymiana pionów wody zimnej 11-61-b, wymiana pionów kanalizacyjnych SZ-POR-WPK.

III. Branża elektryczna:

Pytanie nr 1

W załączonych przedmiarach dotyczących Dostosowania II Pawilonu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych znajdują się znacznie zaniżone ilości elementów i okablowania systemu SAP względem projektu np.:

- ilość czujek dymu z podstawą w przedmiarze – 98 szt.  a w dokumentacji 376 szt.

- ilość ręcznych ostrzegaczy pożarowych w przedmiarze – 9 szt. a w dokumentacji 31szt. 

Prosimy o odpowiedź czy do oferty należy przyjmować ilości zawarte  w dostarczonych przedmiarach lub o przesłanie poprawionych przedmiarów.

Odp: Nie będzie realizowany cały zakres zadania „Dostosowanie Drugiego Pawilonu do przepisów ppoż”. Będzie realizowany tylko zakres objęty przedmiarem SZ- POR-ETE1 i należy wycenić roboty nim objęte.

Pytanie nr 2

W załączonych przedmiarach dotyczących Dostosowania II Pawilonu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w punkcie oświetlenie ewakuacyjnego widnieje zapis, iż dotyczą one jedynie klatek schodowych i komunikacji piwnic, i parteru, podczas, gdy załączona dokumentacja zawiera projekt oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla całości budynku. Prosimy o odpowiedź, czy w ofercie należy ująć montaż systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jedynie w klatkach schodowych i komunikacji piwnic, i parteru, czy dla całości obiektu?

Odp: Nie będzie realizowany cały zakres zadania „Dostosowanie Drugiego Pawilonu do przepisów ppoż”. Będzie realizowany tylko zakres objęty przedmiarem SZ- POR-ETE1 i należy wycenić roboty nim objęte.

Pytanie nr 3

W opisie technicznym do projektu Dostosowania II Pawilonu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych widnieje zapis: „Należy przewidzieć możliwość zainstalowania systemu centralnego monitoringu np. w oparciu o jednostkę CTI2 oraz połączenie jej z oprawami podczas późniejszego remontu budynków.” System oświetlenia awaryjnego nie posiadający systemu nadzoru nad oprawami nie spełnia wymogów przepisów pożarowych. Prosimy o odpowiedź czy montaż systemu nadzoru nad oprawami awaryjnymi i ewakuacyjnymi jest w zakresie niniejszego przetargu.

Odp: Montaż systemu nadzoru nad oprawami awaryjnymi i ewakuacyjnymi nie jest objęty zakresem niniejszego przetargu. Ze względu na etapowanie inwestycji rezygnuję się z centralnego monitoringu opraw (oprawy CTI), należy zastosować oprawy awaryjne nadzorowane autonomicznie ATI (każda oprawa z przyciskiem TEST).

Pytanie nr 4

Czy ramach prac związanych z montażem systemu SAP dla Dostosowania II Pawilonu  do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych należy wykonać bruzdowania na czynnej części obiektu? Jeżeli tak, to czy Zamawiający przewiduje wykonywanie zabezpieczeń przeciwpyłowych dla korytarzy i pomieszczeń w których dane prace będą prowadzone?   

Odp: Przedmiar robót SZ-POR-ETE1 w poz. 25 obejmuje wykonanie bruzd pod przewody instalacji SAP – będą one układane na ciągach komunikacji dostosowywanych do przepisów (klatki schodowe nr K1, K3 i K4 oraz częściowo korytarze. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się pyłu na teren nie objęty robotami wykonawca powinien stosować bezpyłowe bruzdownice lub inne zabezpieczenia o których mowa w „Wytycznych realizacji” dział III Uwagi i zalecenia pkt. 5.

IV. Branża budowlana:

Pytanie nr 1

W dostarczonych przedmiarach dotyczących dostawy i montażu ślusarki oraz stolarki występują różnice ilościowe w stosunku do projektu wykonawczego. Przykładowo w punkcie D przedmiaru dotyczącego dostosowania pożarowego brak jest pozycji z zestawienia stolarki A2F, A2FS, A3FS, A3, A5F, A9F, A10F, Dsn3F, a które pojawiają się w dokumentacji wykonawczej. W przedmiarze zaniżona jest ilość również innych pozycji np. 

a) A4F jest 2szt., wg rys. AW-10 powinno ich być 3szt.

b)D1F jest 8szt., wg rys. AW-10 powinno ich być 11szt.

c)D2F2 jest 1szt., wg rys. AW-10 powinno ich być 6szt.

d)D2F jest 3szt., wg rys. AW-10 powinno ich być 5szt.

e)DS3F jest 3szt., wg rys. AW-10 powinno ich być 3szt.

Prosimy o określenie czy do wyceny należy przyjmować ilości podane w przedmiarze czy dokumentacji projektowej wykonawczej oraz czy przy wycenie należy uwzględnić pozycje nie ujęte w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie czy różnice pomiędzy przedmiarem a projektem wykonawczym wynikają z tego, że przetarg nie obejmuje tych elementów swoim zakresem.

Odp: Nie będzie realizowany cały zakres zadania „Dostosowanie Drugiego Pawilonu do przepisów ppoż”. Będzie realizowany tylko zakres objęty przedmiarem SZP-PAW-BUD9 i należy wycenić roboty nim objęte.

Pytanie nr 2

W dokumentacji projektowej występują różnice pomiędzy zestawieniami ślusarki/stolarki a rzutami poszczególnych kondygnacji. Przykładowo na poziomie I piętra Drugiego Pawilonu występuje 1 szt. drzwi D1F, natomiast w zestawieniu stolarki jest 2 szt. drzwi D1F. Prosimy o korektę dostarczonej dokumentacji.

Odp: Nie będzie realizowany cały zakres zadania „Dostosowanie Drugiego Pawilonu do przepisów ppoż”. Będzie realizowany tylko zakres objęty przedmiarem SZP-PAW-BUD9 i należy wycenić roboty nim objęte.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana dźwigów w budynku „A” oraz „B” nie wchodzi w zakres przetargu i nie należy brać tego do wyceny

Odp: Wymiana dźwigów nie wchodzi w zakres przetargu i nie należy brać tego do wyceny.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Inwentaryzacji budynku celem umożliwienia prawidłowej wyceny prac rozbiórkowych. Przykładowo w przedmiarze SZ-POR-BU1P „Roboty budowlane adaptacyjne i wykończeniowe” Poz. 17 - rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych nie ma możliwości sprawdzenia ilości. Podobna sytuacja dotyczy również innych pozycji.

Odp: Rysunki zostały zamieszczone na stronie internetowej przetargów Szpitala: Inwentaryzacja bloku porodowego, Inwentaryzacja oddziału położniczego, przekrój A-A, Przekrój B-B. 

Pytanie nr 5

Prosimy o wyjaśnienie czy pomieszczenia po przebudowie zachowują swoją funkcję użytkową z przed remontu?

Odp: Tak pomieszczenia Oddziału Położniczego i Neonatologicznego z Blokiem Porodowym zachowują funkcję użytkową sprzed remontu. Jedynie nowe pomieszczenia 2/36, 2/37 i 2/38 związane ze śluzą personelu powstają w miejscu po zlikwidowanej klatce schodowej.

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną cześć SIWZ.

                                                                                                                      Z poważaniem
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