



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
**Powiatowy Szpital Specjalistyczny**

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/ 1130 ZP/236/2014

Stalowa Wola dnia 07.11.2014r

**Wszyscy zainteresowani**

dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu komputerowego dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego na portalu w Dzienniku UE pod numerem: 2014/S 204 – 361074 dnia 23.10.2014 roku

Wprowadza się następujące zmiany do SIWZ:

1. Zmienia się treść Rozdz. I SIWZ w części dotyczącej Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia po zmianach stanowi załącznik do niniejszego pisma. Nowy, zmieniony Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia zastępuje dotychczasowy Załącznik nr 1 dołączony do SIWZ
2. W Rozdz. III , w pkt IV 3 : „Sposób obliczenia ceny”- tiret 8 uzupełnia się o dopis : „i pozostałych, o których mowa w pkt 89-92 Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia”
4. W Rozdz. III , w pkt IV- Ocena ofert , pkt 4 - zmienia się maksymalną możliwą do uzyskania liczbę punktów na 520
5. W Załączniku nr 2 - Formularz cenowy -w kolumnie : Nazwa przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej pozostałych kosztów, po słowach: „dostosowania robót ogólnobudowlanych” wprowadza się dopis: : „i pozostałych, o których mowa w pkt 89-92 Opisu przedmiotu zamówienia”  
W Formularzu cenowym należy wyszczególnić odrębnie kwotę stanowiącą cenę urządzenia i kwotę stanowiącą pozostałe składowe zaoferowanej ceny.  
Nowy, zmieniony Załącznik nr 2 - w załączeniu do niniejszego pisma
6. **Zmienia się termin dostawy urządzenia na 18 grudnia 2014 roku, termin uruchomienia: do 28 lutego 2015 roku.**  
W związku z w/w zmianą zmianie ulegają odpowiednie zapisy SIWZ tj. Rozdz. II pkt 7, Rozdz. III Pkt VI ppkt 6.  
Par 3 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca gwarantuje dostawę przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie 18 grudnia 2014 roku, jego uruchomienie w terminie do 28 lutego 2015 roku”
6. W projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ
  - 1) w par.4 ust. 2 wprowadza się kolejny tiret o treści: „-pozostałych kosztów, o których mowa w pkt 89 – 92 Załącznika nr1 Opis przedmiotu zamówienia
  - 2) par 9 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie :  
„W przypadku niezrealizowania dostawy urządzenia w terminie do 18 grudnia 2014 roku, jak również w przypadku opóźnienia uruchomienia urządzenia w terminie do 28 lutego 2015 roku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości umowy określonej na podstawie par 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, w odniesieniu do każdego z tych



tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny


37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

terminów.”

Wszystkie w/w zmiany stanowią integralną część SIWZ. Proszę o ich uwzględnienie w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR  
  
*Mirosław Lesniewski*





tel.: 15 8433 205  
fax: 15 8420 672  
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com  
[www.szpital-stw.com](http://www.szpital-stw.com)

