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dot. : przetargu nieograniczonego na: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - I etap .Przetarg ogłoszono w BZP: numer ogłoszenia: 36953 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:  

Pytanie nr 1

Pytanie do § 2 ust. 3: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia poprzez dodanie 
do przyczyn umożliwiających przesunięcie terminu końcowego realizacji Umowy okoliczności związanych 
z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem stosownych pozwoleń. Wykonawca nie ma wpływu na terminy wydania decyzji administracyjnych. 

Odp: Treść umowy § 2 ust. 3 przyjmuje brzmienie :

Termin wskazany w ust. 1 może ulec przesunięciu za zgodą Zamawiającego o czas opóźnienia w realizacji robót wynikły wskutek siły wyższej uniemożliwiającej rozpoczęcie bądź kontynuowanie robót, lub przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, a także na skutek okoliczności związanych z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem stosownych pozwoleń.

Pytanie nr 2

Pytanie do § 2 ust. 5: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w następujący sposób:

„5. W razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania siły wyższej nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej. W przypadku, gdy siła wyższa dotyczy Zamawiającego, jest on zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy 
o tym fakcie w ww. terminie.”

Odp:Treść umowy § 2 ust. 5 przyjmuje brzmienie :

W razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania siły wyższej nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej. W przypadku, gdy siła wyższa dotyczy Zamawiającego, jest on zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie w ww. terminie.”

Pytanie nr 3

Pytanie do § 2 ust. 6: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia nadając mu następujące brzmienie:

„6. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 5 nie będzie możliwe przesunięcie terminu, chyba że okoliczność siły wyższej dotyczy Zamawiającego.”

Odp: Treść umowy § 2 ust. 6 przyjmuje brzmienie:

W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 5 nie będzie możliwe przesunięcie terminu, chyba że okoliczność siły wyższej dotyczy Zamawiającego

Pytanie nr 4

Pytanie do § 3 ust. 1-3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 3 ust. 1 - 3 poprzez nadanie im następującego brzmienia: 

„1. W ramach obowiązków umownych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść dostarczonej dokumentacji projektowej oraz poczynione w niej założenia w zakresie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym wymogami prawa budowlanego, BHP i PPOŻ.

Odp:Treść umowy § 3 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

W ramach obowiązków umownych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść dostarczonej dokumentacji projektowej oraz poczynione w niej założenia w zakresie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym wymogami prawa budowlanego, BHP i PPOŻ.

2. Zamawiający zobowiązuje się do czynnej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim jego współpraca jest konieczna do sporządzenia dokumentacji projektowej, w szczególności Zamawiający zobowiązany jest do przekazywania Wykonawcy będących w jego posiadaniu dokumentów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej, udzielania niezbędnych wyjaśnień i informacji najpóźniej  w ciągu 3 dni od dnia zapytania. Nieprzekazanie przez Zamawiającego niezbędnych dokumentów lub inny brak współpracy Zamawiającego wyłączają winę Wykonawcy związaną z niedotrzymaniem terminu realizacji Umowy.

Odp: Treść umowy § 3 ust. 2 przyjmuje brzmienie:

Strony umowy zobowiązują się do czynnej współpracy w zakresie, w jakim ich współpraca jest konieczna do sporządzenia dokumentacji projektowej, w szczególności Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Wykonawcy będących w jego posiadaniu dokumentów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej, udzielania niezbędnych wyjaśnień i informacji najpóźniej  w ciągu 14 dni od dnia zapytania. Nieprzekazanie przez Zamawiającego dokumentów , o których wyżej mowa lub inny brak współpracy Zamawiającego wyłączają winę Wykonawcy związaną z niedotrzymaniem terminu realizacji Umowy.

3. W przypadku nie posiadania przez Zamawiającego niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej dokumentów, Zamawiający poczyni wszelkie starania do uzyskania tej dokumentacji lub do odtworzenia jej treści w zakresie niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej. Za okres, przez który Wykonawca nie może wykonywać Umowy w związku z brakiem wymaganych dokumentów Wykonawcy nie można przypisać winy związanej z niedotrzymaniem terminu realizacji Umowy.”

Odp: NIE.

Pytanie nr 5

Pytanie do § 3 ust. 5: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ust. 5 poprzez dodanie na końcu zdania o następującej treści: „Zamawiający nie może powoływać się na niezgodność dokumentacji projektowej z jego oczekiwaniami lub z treścią Umowy, w przypadku , gdy Strony uczyniły zadość obowiązkowi uzgodnienia jej treści.”

Odp:  Treść umowy § 3 ust. 5 przyjmuje brzmienie:

„Zamawiający nie może powoływać się na niezgodność dokumentacji projektowej z jego oczekiwaniami lub 
z treścią Umowy, w przypadku , gdy Strony uczyniły zadość obowiązkowi uzgodnienia jej treści.”

Pytanie nr 6

Pytanie do § 3 ust. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia poprzez dodanie zdania o następującym brzmieniu: „Wykonawca ma prawo do nieuwzględnienia uwag lub niezgodności zgłoszonych przez Zamawiającego 
w przypadku, gdy są one niezgodne z umową lub programem funkcjonalno-użytkowym, albo też ich uwzględnienie powodowałoby niezgodność dokumentacji w obowiązującymi przepisami prawa.” 

Odp: Treść umowy § 3 ust. 9 przyjmuje brzmienie:

„Wykonawca ma prawo do nieuwzględnienia uwag lub niezgodności zgłoszonych przez Zamawiającego 
w przypadku, gdy są one niezgodne z umową lub programem funkcjonalno-użytkowym, albo też ich uwzględnienie powodowałoby niezgodność dokumentacji w obowiązującymi przepisami prawa.” 

Pytanie nr 7

Pytanie do § 3 ust. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu, w jakim Zamawiający zobowiązany będzie do sprawdzenia kompletności i zakresu opracowania dokumentacji z 20 na 7 dni kalendarzowych? Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do ust. 10 zdania o następującej treści: „Dokonując protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej, Strony potwierdzają jej zgodność z umową.”

Odp: Do § 3 ust. 10 dopisujemy:„Dokonując protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej, Strony potwierdzają jej zgodność z umową.”

Pytanie nr 8

Pytanie do § 3 ust. 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia w następujący sposób: 

„15. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami                                          i dokumentacją projektową Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy jednak tylko w tej części, w jakiej roboty są niezgodne z przepisami i dokumentacją.”

Odp:Treść umowy § 3 ust. 15 przyjmuje brzmienie:

W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami                                          i dokumentacją projektową Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania jednak tylko w tej części  w jakiej roboty są niezgodne z przepisami i dokumentacją lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

Pytanie nr 9

Pytanie do § 8 ust. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia w następujący sposób:

„Należność za wykonane prace płacona będzie Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego uregulowania wymagalnych należności Podwykonawcom wynikających z wykonanych przez Podwykonawców i odebranych przez Zamawiającego prac (jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców).”

Odp: Treść umowy § 8 ust. 8 przyjmuje brzmienie:

Należność za wykonane prace płacona będzie Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego uregulowania wymagalnych należności Podwykonawcom wynikających z wykonanych przez Podwykonawców i odebranych przez Zamawiającego prac (jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców). 
W wypadku gdy należność dotyczy wykonanych prac przez Podwykonawcę nie ma zastosowania wymóg wymagalności.

Pytanie nr 10

Pytanie do § 8 ust. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia w następujący sposób:

„Strony zgodnie uznają, że wraz z fakturą za wykonane roboty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie przelewów świadczących o zrealizowaniu płatności Podwykonawcom, z tytułu wykonania części  realizowanego zamówienia o ile płatności te były na ten dzień wymagalne.”

Odp: Treść umowy § 8 ust. 9 przyjmuje brzmienie:

Strony zgodnie uznają, że wraz z fakturą za wykonane roboty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie przelewów świadczących o zrealizowaniu płatności Podwykonawcom, z tytułu wykonania części  realizowanego zamówienia o ile płatności te były na ten dzień wymagalne. W wypadku gdy faktura obejmuje roboty wykonane przez Podwykonawcę to Wykonawca przedkłada kopie tych przelewów Zamawiającemu na 2 dni przed upływem terminu płatności tej faktury.

Pytanie nr 11

Pytanie do § 8 ust. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia w następujący sposób:

„10. Strony przyjmują, że zapłata faktur Wykonawcy może nastąpić pod warunkiem, że zamiast przedstawiania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 8 i ust. 9, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu faktury własne wraz 
z załącznikami obejmującymi: upoważnienia do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców, 
w częściach dla nich przypadających, za zasadzie przekazu zgodnie z załączonymi ich fakturami, oświadczenia podwykonawców, że zapłata za te faktury wyczerpuje ich roszczenia z tytułu wykonanych i odebranych robót,  a także lub kopie upoważnień udzielonych przez Wykonawcę podwykonawcom do odbioru należnych wynagrodzeń bezpośrednio od Zamawiającego.”

Odp:  Treść umowy § 8 ust. 10 przyjmuje brzmienie:

Strony przyjmują, że zapłata faktur Wykonawcy może nastąpić pod warunkiem, że zamiast przedstawiania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 8 i ust. 9, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu faktury własne wraz z załącznikami obejmującymi: upoważnienia do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców, w częściach dla nich przypadających, za zasadzie przekazu zgodnie z załączonymi ich fakturami, oświadczenia podwykonawców, że zapłata za te faktury wyczerpuje ich roszczenia z tytułu wykonanych i odebranych robót lub kopie upoważnień udzielonych przez Wykonawcę podwykonawcom do odbioru należnych wynagrodzeń bezpośrednio od Zamawiającego.”

Pytanie nr 12

Pytanie do § 9: Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do § 9 ustępu 12 o następującej treści:

„12. Zamawiający nie może odmówić podpisania protokołu odbioru w przypadku, gdy stwierdzone podczas odbioru wady zostały przez Wykonawcę usunięte, jak również w przypadku, gdy stwierdzone wady lub usterki nadają się do usunięcia oraz są tego rodzaju, że nie czynią niemożliwym korzystanie z przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest usunąć je w uzgodnionym terminie.”

Odp: Treść umowy § 9 ust. 12 przyjmuje brzmienie:

Zamawiający nie może odmówić podpisania protokołu odbioru w przypadku, gdy stwierdzone podczas odbioru wady zostały przez Wykonawcę usunięte, jak również w przypadku, gdy stwierdzone wady lub usterki nadają się do usunięcia oraz są tego rodzaju, że nie czynią niemożliwym korzystanie z przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest usunąć je w uzgodnionym terminie.”

Pytanie nr 13

Pytanie do § 10 ust. 4: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w następujący sposób:

„4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich awarii w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu,  lub w terminie uzgodnionym przez Strony w przypadku, gdy awaria jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga dłuższego terminu. Powiadomienie o awarii może zostać przekazane faksem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o awarii w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu jego przekazania.”

Odp: Treść umowy § 10 ust. 4 przyjmuje brzmienie:

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich awarii w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu, lub w terminie uzgodnionym przez Strony w przypadku, gdy awaria jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga dłuższego terminu. Powiadomienie o awarii może zostać przekazane faksem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o awarii w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu jego przekazania.”

Pytanie nr 14

Pytanie do § 10 ust. 8: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w następujący sposób:

„8. Z uwagi na szeroki zakres uprawnień gwarancyjnych Strony niniejszym wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.”

Odp: NIE.

Pytanie nr 15

Pytanie do § 10 ust. 9: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w następujący sposób:

„9. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.”

Odp: NIE.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie § 10 ust. 11 ?

Odp: NIE.

Pytanie nr 17

Pytanie do § 10 ust. 12: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w następujący sposób:

„12. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia szkody poniesionej 
z powodu istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.”

Odp: NIE.

Pytanie nr 18

Pytanie do § 10 ust. 13 i 14: Czy Zamawiający wykreśli powołane postanowienia? Postanowienie ust. 13 jest sprzeczne 
z § 10 ust. 4, a postanowienie ust. 14 dubluje ust. 5.

Odp: NIE.

Pytanie nr 19

Pytanie do § 12 ust. 1.4): Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie postanowienia z uwagi na jego ogólny i trudny do sprecyzowania charakter.

Odp: NIE.

Pytanie nr 20

Pytanie do § 12 ust. 2: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w następujący sposób:

„2. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego wyłącznie do wysokości rzeczywistej straty poniesionej przez Zamawiającego.”

Odp:Treść umowy § 12 ust. 2 przyjmuje brzmienie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego wyłącznie do wysokości rzeczywistej straty poniesionej przez Zamawiającego.”

Pytanie nr 21

Pytanie do § 13 ust. 4: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia poprzez dodanie pkt 4 o następującej treści:

„4) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie ze stanem zaawansowania robót wykonanych zgodnie z umową oraz zatwierdzoną dokumentacją projektową”

Odp: Treść umowy § 13 ust. 4 dopisujemy pkt 4 , który otrzymuje brzmienie:

„4) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie ze stanem zaawansowania robót wykonanych zgodnie 
z umową oraz zatwierdzoną dokumentacją projektową”

Pytanie nr 22

Pytanie do § 15 ust. 2: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia poprzez dodatnie pkt 4 o następującej treści:

„4) w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, lub z przyczyn niezależnych od obu Stron zachowanie terminu nie jest możliwe.”

Odp: Treść umowy § 15 ust. 2 popisujemy pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„4) w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, lub 
z przyczyn niezależnych od obu Stron zachowanie terminu nie jest możliwe.”

Pytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie , że przy przejmowaniu placu budowy przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca otrzyma oświadczenie od obecnego kierownika budowy o zgodności wykonania dotychczasowych robót zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na budowę.

Odp:  Przy przejmowaniu placu budowy przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca otrzyma oświadczenie od obecnego kierownika budowy o zgodności wykonania dotychczasowych robót z zatwierdzonym projektem i warunkami pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie , że w ramach nadzoru autorskiego Projektant pierwotnego projektu Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego wyrazi zgodę na zmianę przeznaczenia pomieszczeń i projekt zamienny pracowni diagnostyki obrazowej.

Odp: Zamawiający na podstawie zrealizowanych umów dotyczących prac projektowych związanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pracownię diagnostyki obrazowej, jest posiadaczem wszelkich majątkowych praw autorskich do tych prac. Akceptacja zmian przeznaczenia pomieszczeń i dotychczasowego projektu będą 
w gestii Zamawiającego.

Pytanie nr 25

Ze względu na długie terminy urzędowe związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu końcowego do 31.01.2014r

Odp: Zamawiający wprowadza do projektu umowy zapis, który umożliwi zmianę terminu zakończenia zamówienia na skutek okoliczności związanych z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem stosownych pozwoleń. ( Patrz odp. na pytanie nr 1 )

Zamawiający z własnej inicjatywy wprowadza zmiany dotyczące terminu wykonania zamówienia.

Wszędzie tam gdzie w treści SIWZ zapisano, że termin wykonania przedmiotu zamówienia ( umowy) będzie trwał od daty zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 roku zmienia się na zapis, że termin wykonania przedmiotu zamówienia (umowy) określa się na osiem miesięcy od daty zawarcia umowy.

Odpowiedzi na pytania, zmiany i uzupełnienia stanowią integralną część SIWZ. 

Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem
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