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Wszyscy zainteresowani
Post¢gpowaniem przetargowym
Spr. 200 A ZP/2017

dot. :przetargu nieograniczonego na Budowa ladowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu
Specjalistycznym w Stalowej Woli Ogloszenie nr 39285 - 2017 z dnia 2017-03-08 r.

Informujemy, ze wplynety nastepujace pytania dotyczace SIWZ:
Pytanie nr 1.
Chcialbym zapyta¢ chodzi o montaz oswietlenia przeszkodowego do ladowiska. Posiadajg Panstwo
wiasne o$wietlenie przeszkodowe czy jest realizowany osobny przetarg pod Pafistwa inwestycje.
Odp. Oswietlenie przeszkodowe jest przedmiotem przetargu. Patrz zalgcznik nr 7 do SIWZ, tom
IV instalacje elektryczne

Pytanie nr 2. Wzér Umowy § 12

W § 12 umowy Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu kar umownych:

Propozycja zapisu:

wkqczna wysokosé wszystkich kar umownych okreslonych w Umowie, jest ograniczona do 30 %

Wynagrodzenia”.

Dopiero ustalenie limitu kar i odpowiedzialnosci pozwala na pelne oszacowanie kosztow i ryzyk

umownych. Umowa nie powinna by¢ takze jednostronna i naklada¢ jedynie na Wykonawce wysokich

kar umownych, stad zasady jest wniosek o okreslenie granic kar umownych, ktére Zamawiajgcy — bez

udowadniania szkody i jej wysokosci w drodze procesu sgdowego — moze natozy¢ na wykonawce.

Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na zmiane wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposob?

Odp. Zamawiajacy w§ 12 Kary umowne dodaje punkt 8 i punkt 9 o tresci

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é miarkowania w naliczaniu kar umownych w przypadkach
szezegblnie uzasadnionych okolicznosciami na skutek, ktérych doszio do naliczenia kary umownej,
z tym zastrzezeniem ze ocena okolicznosci i zakres miarkowania kar lezy w gestii Zamawiajgcego.

9. Laczna kwota kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego Wykonawcy nie moze przekroczyé
30% Ceny ofertowej brutto, okreslonej w § 8. ust. 1 umowy.

Pytanie nr 3. Wzér Umowy § 12 ust. 2
Oferent wnosi o ograniczenie odpowiedzialno$ci odszkodowawczej w $ 12 wust 2
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W nastepujacy sposob:

Proponowany zapis:

§12ust 2

wleteli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. | nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajqcy mozie dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajqcego na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 7z
wylqczeniem utraconych korzysci”

Oferent wnosi o wprowadzenie w § 12 ust. 2 wzoru Umowy ograniczenie wartosci odszkodowania do
wartosci Umowy z wylaczeniem utraconych korzysci. Odpowiedzialnogé odszkodowawczg Oferent
proponuje ograniczy¢ do wysokosci rzeczywiscie powstatej (faktycznie wyrzadzonej) straty powstalej
w razie ewentualnego naruszenia warunkéw umowy. W granicach okreslonych w umowie wykonawca
bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za normalne nastgpstwa swoich zachowan, ale z
ograniczeniem jego odpowiedzialnosci do poniesionej przez Zamawiajacego straty (szkody) z
wylaczeniem utraconych korzysci. Przepis art. 361 § 2 k.c., pozwala stronom umowy okresli¢ reguly
przypisania odpowiedzialnosci za szkodg i zakres obowiazku jej naprawienia. Zaproponowany przez
Oferenta zapis ma na celu zrownowazenie intereséw stron umowy w mysl zasady, iz celem
odpowiedzialnosci odszkodowawczej nie jest wzbogacenie strony poszkodowanej, lecz wylacznie
usunigcie uszczerbku wywolanego okreslonym zdarzeniem. Dodatkowo przedmiotowy zapis pozwala
precyzyjniej okresli¢ ryzyka i ewentualne koszty finansowe, ktére bierze na siebie wykonawca w
zwigzku z zawarciem umowy. Wobec powyzszego, zaproponowany zapis, ktéry w dalszym ciaggu
chroni Zamawiajacego, uwzglednia réwniez uzasadniony interes drugiej strony umowy.

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie do Umowy przedmiotowego zapisu?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4. Wzor Umowy § 12

Oferent wnosi 0 wprowadzenie do § 12 wzoru umowy, zastrzezenia, ze kary z Umowy nie podlegajq
taczeniu.

Obecna tres¢ zapisu moze prowadzi¢ do dublowania si¢ kar a tym samym do bezpodstawnego
wzbogacenia si¢ Zamawiajacego.

Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na takg zmiang we wzorze Umowy?

Odp. Nie, Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 5. Wzor Umowy § 12

Oferent wnosi 0 zmniejszenie wysokosci kar umownych wskazanych w § 12 w nastgpujacych sposob:
-w§ 12 ust. 1 pkt. a) z wysokosci 0,1 % na 0,05% Odp. Nie

-w§ 12 ust. 1 pkt. a) z wysokosci 0,3 % na 0,15% Odp. Nie

-w§ 12 ust. 1 pkt. b) z wysokosci 0,1 % na 0,05% Odp. Nie

-w§ 12 ust. 1 pkt. ¢) z wysokosci 0,05 % na 0,025% Odp. Tak. Zamawiajqcy zmniejsza na 0,025%.
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-w§ 12 ust. 1 pkt. d) z wysokosci 10 % na 5% Odp. Nie

-w§ 12 ust. 1 pkt. e) z wysokosci 700 zf na 350 zt Odp. Zamawiajqcy zmniejsza na 600 z1.

-w§ 12 ust. 1 pkt. f) z wysokosci 100 zt na 50 zt Odp. Nie

-w§ 12 ust. 1 pkt. g) z wysokosci 700 zt na 350 zt Odp. Nie

-w§ 12 ust. I pkt. h) z wysokosci 700 zt na 350 zt Odp. Nie

-w§ 12 ust. 1 pkt. i) zwysokosci 700 zt na 350 z¥ Odp. Tak. Zamawiajqcy zmniejsza na 350 7t
-w§ 12 ust. I pkt. j) z wysokosci 2 000 zt na 1000z Odp. Nie

-w§ 12 ust. 1 pkt. k) z wysokosci 500 zf na 250 zt Odp. Nie

-w§ 12 ust. 1 pkt. l) z wysokosci 100 zf na 50 zI Odp. Nie

-w§ 12 ust. 1 pkt. m) z wysokosci 2 000 zt na 1000zt Odp. Nie

-w§ 12 ust. 1 pkt. n) z wysokosci 0,05 % na 0,025% Odp. Nie

Wykonawca wskazuje, ze zaproponowany przez Zamawiajacego wymiar kar jest zbyt wysoki i
nieadekwatny do przedstawionych okolicznodci i w praktyce moglby prowadzi¢ do bezpodstawnego
wzbogacenia Zamawiajgcego. Zachowanie kar w takiej wysokosci przez Zamawiajacego naraza
Wykonawceg na wielkich rozmiaréw ryzyko, co przedkladaé sie bedzie na konieczno$é skalkulowania
tej okolicznosci w cenie oferty Wykonawcy i podwyzszenia jej wartosci. Wykonawca podkresla, iz
kary umowne stanowia znaczne ryzyko dla wykonawcow, w praktyce kary te mogga okazac sie wyzsze
niz warto$¢ ewentualnie poniesionej szkody.

Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na wprowadzenie do Umowy przedmiotowego zapisu?

Pytanie nr 6. Wzor Umowy § 13 ust. 2

Oferent wnosi o zmiane brzmienia § 13 ust. 2) :

Propozycja zapisu:

§ 13 ust. 2)
»Wykonawca uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowany Przedmiot Umowy, w
fym rowniei za zamdwione na poczet wykonania Produkty jeszcze nie dostarczone zgodnie Z
podpisanym przez obie Strony protokolem. Podstawe rozliczenia stanowi¢ bedzie protokol odbioru
robot wykonanych do dnia ich przerwania oraz kosztorys po wykonawczy sporzqdzony przy
zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw oraz wg zasad i stawek okreslonych w
ofercie” .

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang¢ wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposob?
Odp. Zamawiajacy podtrzymuje brzmienia § 13 ust. 2) .W § 13 Odstapienie od umowy w ust 1
dopisuje pkt 7 o tresci:

7) w przypadku gdy laczna kwota kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego

Wykonawcey przekroczy 30% Ceny ofertowej brutto, okreslonej w § 8, ust. 1 umowy
oraz zmienia brzmienie § 13 Odstgpienie od umowy ust. 5 pkt 3
3) Na koszt tej strony, z przyczyn ktérej nastapilo odstgpienie od umowy, zostanie sporzadzona
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wycena wykonanych robét przez niezaleznego eksperta, w oparciu o te same normy,
parametry, standardy, zasady i stawki okreslone w ofercie Wykonawcy. Podstawg wyliczenia
bedzie inwentaryzacja robét w toku i zaawansowanie w stosunku do wartoci calego danego
elementu ustalonego w ZZK.
Pytanie nr 7. Wzér Umowy § 12
Oferent wnosi 0 zmiang wzoru Umowy, poprzez zastgpienie okreslenia ,,opoZnienia” we wszystkich
opisanych karach umownych na kare za wstapienie ,,zwloki”.
Zapis o naliczaniu kar umownych za wystapienie zwloki pozwoli na oszacowanie ryzyka dla
Wykonawcy zwiazanego z realizacjq przedmiotowe; umowy a tym samy na mozliwi zaoferowanie
konkurencyjnej ceny oferty. Ponadto zapis ten jest zapisem niezgodnym z ogélnymi zasadami k.
cywilnego i zobowiazan umownych, a w szczegélnosci z art. 476 k.c. Obecny zapis wzoru Umowy
prowadzi do naruszenia art 56 i art. 353! kodeksu cywilnego oraz 484 § 2 k.c., art. 491 § 2 k.c. jak i
art. 494 k.c. w zwigzku z art. 14 oraz art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp. Proponowany przez Zamawiajacego
zapis o karach umownych za opéznienie prowadzi de facto do rozszerzenia odpowiedzialnosci na
Wykonaweg za wszelkie okolicznosei powodujace zmiany terminéw realizacji, co powoduje brak
mozliwosci oceny ryzyka zwigzanego z umowa, co przedkiada si¢ na niemoznos¢ oszacowania ceny
oferty. Jak wskazuje Sad Apelacyjny w Gdansku w wyroku z 18 czerwca 2013 r., VACa 266/13: ,[w]
jezyku potocznym pojecie ,,opdznienie” i, zwloki” uzywane sa zamiennie i traktowane jako synonimy.
Z samego poshuZzenia si¢ zwrotem ,,za opdznienie” nie mozna wyprowadza¢ niewatpliwej woli stron,
co do rozszerzenia zakresu odpowiedzialnosci powoda za nieterminowe wykonanie zobowigzania w
porownaniu do regulacji wynikajacej z art. 483 § 1 KC w zw. z art. 471 KC”. W powotanym wyroku
Sad wskazuje dalej, ze “jesli zatem pozwany rozumie postanowienie zastrzegajace kar¢ umowng za
nieterminowe wykonanie prac powoda w ten sposéb, ze jest to odpowiedzialno$¢ absolutna
obejmujaca takze przyczyny opoznienia lezace po stronie pozwanego, to takie postanowienie umowne
nalezaloby oceni¢ jako sprzeczne z zasadami wspotzycia spolecznego i w konsekwencji uznaé¢ za
bezwzglednie niewazne na podstawie art. 58 § 2 KC”.
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na takg zmiang we wzorze Umowy?
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
Pytanie nr 8. Wzor Umowy § 9 ust. 5 pkt. 1
Oferent wnosi zapytania do procedury odbiorowej wskazanej we wzorze Umowy i wnosi o
wprowadzenie do § 9 ust. 5 wzoru Umowy kolejnego punktu umozliwiajacego podpisanie przez
Wykonawceg jednostronnie ze skutkiem dla Zamawiajacego, danego protokotu odbioru w sytuacji, gdy
Zamawiajacy w danym terminie nie przystepuje do odbioréw i nie wnosi uwag.
Propozycja zapisu § 9 ust. 5 pkt. 1 :
wZamawiajqcy zobowiqzany jest dokonaé odbioru w terminie 3 dni od daty pisemnego wskazania
przez Wykonawce. W przypadku nie priystqpienia do odbioru prrez Zamawiajqcego w powyiszym
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terminie, Wykonawca wezwie Zamawiajqcego ponownie do odbioru, wyznaczajqc Zamawiajgcemu

dodatkowy termin 1 dnia na odbior. Nieuzasadniona odmowa dokonania odbioru czy nie

przystapienie do odbioréw przez Zamawiajqcego po wyczerpaniu powyiej procedury, uprawnia

Wykonawce do jednostronnego podpisania odpowiedniego protokolu odbioru jakosciowego, ze

skutkiem dla Zamawiajqcego i wystawienia stosownej faktury VAT.”

Wprowadzenie takiego terminu dla Zamawiajacego jest uzasadnione faktem, iz zamowienie uwaza sie

za wykonane po jego odbiorze, w zwiazku z tym Wykonawca nie moze ponosi¢ negatywnych

konsekwencji zwloki Zamawiajacego w odbiorach.

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie do Umowy przedmiotowego zapisu?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 9 ust. 5 pkt. 1. Zamawiajacy dopisuje do § 9 ust. 5 pkt

5 aotresci:

Sa. Zamawiajqcy jest zobowiqzany do rozpoczecia czynnosci odbioru w terminie nie dluzszym niz 7
dni od daty przekazania Zamawiajqcemu dokumentdéw, o ktérych mowa w ust.5 i zakoriczy
czynnosci odbioru w terminie do 7 dni od rozpoczecia czynnosci odbiorowych, pod warunkiem
niestwierdzenia przez Zamawiajqcego usterek i wad w przekazywanym przedmiocie umowy.
Usuwanie usterek i wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego przesuwa termin odbioru
koricowego o czas niezbedny do ich usunigcia.

Pytanie nr 9. Wzér Umowy § 1 ust. 6

Oferent zwraca uwage, iz zapis, w ktorym Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Placem Umowy,

w tym z ,,Wykonawca oswiadcza, e znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami, i

utrudnieniami zwiqzanymi 7 realizacjq zamowienia, w tym 7 sytuacjq, ie w sqsiedztwie

prowadzonych robdt znajdujq si¢ dzialajqce komorki organizacyjne Zamawiajqcego oraz to, 7e pod
dachem znajdujq si¢ uiytkowane przez Zamawiajgcego i inne podmioty pomieszczenia”.

Wobec powyiszego Oferent wnosi o nastgpujace doprecyzowanie poprzez zmiang zapisu § 1 ust.

6 wzoru Umowy:

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z Terenem Budowy, nie wnosi do niego zastrzezen oraz

stwierdza, ze jest on wystarczajacy dla prawidlowego, nalezytego i terminowego wykonania

umowy i zobowigzuje si¢ do prawidlowego (w szczegélno$ci terminowego i nalezytego pod
wzgledem jakoSci) wykonania umowy. W wypadku odkrycia wad / bledéw Terenu Budowy

Wykonawca zglosi pisemnie [forma pod rygorem niewaznos$ci| powyzszy fakt Zamawiajgcemu w

terminie 10 dni roboczych od wykrycia danej wady/ bledu we wskazaniem okolicznosci jakie

wigza¢ si¢ mogg z takim bledem, pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na taka wade.

Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na zmiang wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposob?

Odp. Zamawiajjycy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10.

Prosimy o informacj¢ czy instalacja kolektorow stonecznych na dachu, ktora podlega przetozeniu jest
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na gwarancji a jesli tak to jaki podmiot jest gwarantem i na jakich warunkach nalezy dokonaé tego

przetozenia?

Odp. Instalacja solarna nie jest na gwarancji. Jest w stanie technicznym dobrym, serwisowana
przez specjalistyczng firme posiadajgcg umowe z Zamawiajacym. Przelozenia instalacji
solarnej nalezy dokona¢ zachowujjc warunki techniczne pracy przy instalacji Firmy
Wiesman. Przelozenia nalezy dokonywaé po spuszezeniu zladu do zbiornikéw. Po
wykonaniu przerébek i zamontowaniu kolektora w nowej sytuacji napelni¢ instalacje
plynem solarnym z odzysku i dokonaé regulacji przeplywu w stanie pracy instalacji (przy
slonecznym dniu). Instalacja na dachu jest wyregulowana wg metody Tihelmanna.

Pytanie nr 11.

Prosimy o potwierdzenie, iz gwarancja jakiej udzieli wykonawca obejmie wylacznie nowo wykonane

instalacje a nie sprzgt jaki bedzie przelozony np. panele stoneczne.

Odp. Gwarancja jakiej udziela Wykonawea dotyczy wylgacznie instalacji wykonanych w ramach
przetargu. Zamawiajgcy uzna,ze instalacja solarna jest prawidlowo wykonana po
prawidlowej pracy instalacji przez 7 dni slonecznych. Gwarancja po uruchomieniu
instalacji na instalacje solarng nie obowigzuje.

Pytanie nr 12. ‘

Prosimy o potwierdzenie, iz dokumentacja projektowa zostata pozytywnie zaopiniowana przez

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3

listopada 2011 r. w sprawie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie wymagan dla ladowisk co jest konieczne w procesie rejestraciji ladowiska w

Urzgdzie Lotnictwa Cywilnego. Jednoczesnie prosimy o udostepnienie kopii uzgodnienia

dokumentacji projektowej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Odp. Dokumentacja projektowa zostala pozytywnie uzgodniona w LPR oraz spelnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie Szpitalnego
Oddzialu Ratunkowego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan
dla ladowisk. W zaljgczeniu pismo o uzgodnieniu projektu.

Pytanie nr 13.

Prosimy o udostgpnienie przedmiaru w edytowalnej formie *.ath

Odp. Zamawiajacy nie ma mozliwosci udostepnienia przedmiaréw w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 14.

Zamawiajacy w SIWZ w zakresie zdolnosci technicznej, lub zawodowej zada by wykonawca wykazal,

iz posiada niezbgdng wiedze i doswiadczenie tj. ,,w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem sktadania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonat prace budowlane
obejmujace elementy Zelbetowe i stalowe o wartosci min. 2.000.000,00 zt netto o czasie realizacji nie

dluzszym niz 12 miesiecy...”
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Uwazamy, iz tak sformutowane warunek ogranicza konkurencje, poniewaz preferuje podmioty, ktére
nie koniecznie budowaty ladowiska wyniesione tozsame z przedmiotem Zamdwienia, lub tez
budowaty wylacznie np. obiekty naziemne jak budynki handlowe czy uzytecznosci publicznej dalece
rozne od specyfiki budowy ladowiska wyniesionego, poniewaz budowa obiektu wyniesionego-
ladowiska na juz istniejacym budynku jest znacznie bardziej skomplikowana, niz obiekt zelbetowo-
stalowy jak pawilon handlowy posadowiony na ziemi.

Jestesmy profesjonalnym wykonawca, ktéry wybudowal i zarejestrowat w Urzedzie Lotnictwa
Cywilnego wiele ladowisk tak naziemnych jaki i wyniesionych przy czym dla wyniesionych z uwagi
na ztozony charakter konstrukcji budowy trwaly powyzej 12 miesiecy.

Zatem wnosimy o rozszerzenie, badz zmiang warunku w taki sposéb jak nizej

W okresie ostatnich 5 lat przed uptywem skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie wykonal prace budowlane obejmujace elementy zelbetowe i stalowe o
wartosci min. 2.000.000,00 zt netto o czasie realizacji nie dluzszym niz 12 miesiecy, lub tez wykonal
prace budowlane obejmujace elementy zelbetowe i stalowe zwigzane z budowa obiektéw stuzby
zdrowia w ramach ktérych byla tez budowa ladowiska wyniesionego, gdzie warto$¢ tych prac
realizowanych w ramach jednego kontraktu wynosita min. 4.000.000,00 zt netto (bez wzgledu na
okres realizacji).
Odp. Zamawiajjcy zmienia warunki udzialu .Wszedzie tam, gdzie jest mowa wykazie robot
Zamawiajgcy zmienia ,,w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie wykonat prace budowlane obejmujace elementy
zelbetowe i stalowe o wartosci min. 2.000.000,00 z netto o czasie realizacji nie dhuzszym niz 12
miesigcy, lub tez wykonal prace budowlane obejmujace elementy zelbetowe i stalowe zwiazane z
budowg obiektéw stuzby zdrowia w ramach ktérych byta tez budowa ladowiska wyniesionego, gdzie
wartos¢ tych prac realizowanych w ramach jednego kontraktu wynosita min. 3.000.000,00 zi netto
(bez wzgledu na okres realizacji) tj:
1) X. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU 10.1 pkt 2 spelniaja warunki udzialu w
postgpowaniu okreslone w art. 22 ust. 1b ustawy PZP dotyczgce:
¢) zdoInoci technicznej lub zawodowej — Zamawiajgcy zmienia na zaproponowany przez
Wykonawce
2) XII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH
SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA: w pkt 12.5. ppkt 1) Wykazu robét budowlanych - Zamawiajgcy zmienia na
zaproponowany przez Wykonawceg
3) Zalgeznik Nr 2 do SIWZ OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA |
SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU Wykonawca ubiegajacy si¢ o
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przedmiotowe zaméwienie musi spelnia¢ réwniez warunki udzialu w postepowaniu dotyczgce: 3)
zdolnosci technicznej lub zawodowej - Zamawiajgcy zmienia na zaproponowany przez
Wykonawce

Zamawiajacy umiesci na stronie zmienione Zataczniki do SIWZ oraz zmieniong SIWZ.

Pytanie nr 15. 7

Prosimy o informacjg, czy Zamawiajacy w ramach niniejszego postgpowania przetargowego wymaga

dostawy jednostki UPS 8kVA?

Odp. Nie

Pytanie nr 16.

Prosimy o informacje, ktora trasg kabli zasilajacych projektowane rozdzielnice nalezy przyjaé¢ do

kalkulacji ceny oferty?

Odp. Do kalkulacji ceny nalezy przyjac trase kabla, ktéra prowadzi po terenie. Trasa kabla
przez budynek jest zaprojektowana jako rezerwowa.

Pytanie nr 17.

Prosimy o informacj¢, ktéra opcja prowadzenia kabli zasilajacych jest przewidziana

w zalaczonym przedmiarze robot elektrycznych. Czy Zamawiajacy wymaga, aby wiasnie tg opcje

skalkulowac¢ przy tworzeniu oferty?

Odp. W zalgczonym przedmiarze przyjeta jest trasa kabli po terenie. Zamawiajacy nie wymaga,
aby te opceje¢ skalkulowaé przy tworzeniu oferty, ale Zamawiajacy nie jest pewny czy rury
ochronne od stacji trafo do Rozdzielni Gléwnej w Pawilonie DZ s3 drozne oraz czy z uwagi
na duze zageszczenie instalacji w piwnicy budynku oraz licznymi przeprojektowaniami
instalacji dla niewykonczonych jeszcze powierzchni trasa kabli przez budynek bedzie
mozliwa do wykonania. Wykonawca moze skalkulowa¢ tras¢ kabla przez budynek, ale
bierze na siebie wszystkie koszty i kolizje, ktore pojawig si¢ po trasie.

Pytanie nr 18.

.Prosimy o potwierdzenie, iz istniejgca rozdzielnica gléwna jest wyposazona w aparaty elektryczne

przeznaczone do podlgczenia kabli zasilajacych projektowane rozdzielnice na potrzeby ladowiska.

Odp. Zasilanie Iadowiska jest prowadzone ze stacji trafo dla PDZ a nie z Rozdzielni Glownej. W

stacji trafo, w rozdzielni NN, w szafach wskazanych w projekcie pole odplywowe
przewidziane dla ladowiska jest wyposazone w kieszenie na rozljczniki bezpiecznikowe
typu NSL...

Pytanie nr 19.

Prosimy o informacj¢ w jakiej technologii wykonane sg drogi wewngtrze, pod ktorymi bedzie

przechodzita trasa kabli zasilajgcych ladowisko? W jakiej technologii nalezy wykona¢ przejscia pod

tymi drogami?
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Odp. Drogi i parkingi wykonane sq z kostki brukowej 8 cm na podsypce cem-piask ulozonej na
20 cm podbudowie z betonu B20,z warstwa ~1 m rodzimego piasku zageszczonego.
Chodniki ulozone s3 z kostki brukowej 6 cm na podsypce cem-piask na podbudowie 15 cm
z kamienia lamanego. Wykonanie przej$¢ pod drogami nalezy wykona¢ bez rozkuwania
podbudowy betonowe;j.

Pytanie nr 20.

Prosimy o informacje, czy nalezy wykona¢ instalacje uziemiajaca i odgromowa zgodnie z rys. EP04?

Podczas wizji lokalnej stwierdziliSmy, iz obecnie na dachu w czesei, gdzie nie bedzie wybudowane

ladowisko jest instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Odp. Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21.

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy przewidzial miejsce na organizacje zaplecza budowy oraz na

ustawienie dzwigu?

Odp. Zgodnie z opisem w SIWZ miejsce na zaplecze budowy wskazane jest na poludnie od bu-
dynku PDZ. Granic¢ poludniowsg wyznacza ogrodzenie dzialki Szpitala, granic¢ pélnocng
tymczasowe ogrodzenie z siatki w linii budynku garazy. Miejsce na ustawienie dZwigu,
pompy do betonu itp. Zamawiajgcy przewiduje wzdluz drogi wewnetrznej przebiegajacej
na zachdd od budynku PDZ.

Pytanie nr 22.

Prosimy o potwierdzenie, iz istniejace drogi wewngtrzne w szpitalu sa przystosowane do transportu

cigzkiego sprzetu dla potrzeb budowy ladowiska.

Odp. Drogi wewngtrzne o nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej przystosowane s3 do
poruszania si¢ ciezkiego sprze¢tu o nacisku na o$ do 10Mg

Pytanie nr 23.

7. uwagi na ztozony przedmiot Zaméwienia i konieczno$¢ uzgodnien z dostawcami technologii i

dtugim oczekiwaniem na oferty na dostawy (winda, $wiatla nawigacyjne itd.) wnosimy o przesunigcie

terminu zloZzenia oferty o min. 1 tydzien tj. na dzien 6 kwietnia 2017r.

Odp. Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i przesuw termin skladania ofert na
dzien 06.04.2017 r . Miejsce, godzina skladania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 24.

Prosimy o udostepnienie przedmiarow w wersji edytowalne;j.

Odp. Zamawiajacy nie ma mozliwosci udostgpnienia przedmiaréw w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 25.

Ze wzgledu na to, ze nalezy wpia¢ si¢ z nowo projektowanymi urzadzeniami w istniejaca instalacje

CCTYV prosimy o podanie producenta, na ktérym wykonana jest w/w instalacja CCTV.

Odp. Instalacja CCTW dla SOR jest ujeta w czgéci przetargowej przebudowy i rozbudowy SOR
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i na dzien dzisiejszy nie jest nam znany producent tej instalacji. Nalezy wyceni¢ system
spelniajacy wymogi techniczne i jakosciowe podane w SIWZ

Zamawiajgcy poprawia oczywistg omylke pisarskg w § 9 Odbior ust. 5 (omylka zaznaczona na

czerwono)

bylo podwykonawczg ze wszystkimi zamianami

winno by¢ powykonawezg ze wszystkimi zmianami

5. Odbior konicowy robét: Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu naj-
pozniej do dnia zgloszenia do odbioru, o ktérym mowa w ust. 4, kompletnej dokumentacji nie-
zbednej do odbioru koncowego poswiadczonej przez Inspektoréw nadzoru o kompletnosci zlo-
Zonego opracowania, w tym: zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoly odbio-
row technicznych i odbioréow czesciowych atesty, certyfikaty, oryginal dziennika budowy,
ofwiadczenie kierownika budowy, zgodne z art. 57 ustawy Prawo budowlane, dokumentacj¢
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy wraz z instrukejg eks-
ploatacyjng wszystkich wbudowanych instalacji i urzadzen, dokumenty rejestrowe ladowiska.
Przed dokonaniem odbioru koncowego konieczne jest zarejestrowanie w ULC przez Wyko-
nawce dzialajacego w imieniu Zamawiajgcego wybudowanego ladowiska.

Zamawiajgcy przychyla si¢ do wniosku Wykonawecy i przesuw termin skladania ofert na
dzien 06.04.2017 r . Miejsce, godzina skladania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

Odpowiedzi na pytania stanowig integralng czgs¢ SIWZ. Prosz¢ o uwzglednienie ich tresci

w sktadanych ofertach przetargowych.
Z powazaniem
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