 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Załącznik nr 7
1. Przedmiotem zamówienia są prace projektowe  Zadania:
„Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego-wykonawczego i programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy części pomieszczeń drugiego piętra Pierwszego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym”.
2. Zakres zamówienia obejmuje:

a) koncepcję, której podstawę będzie stanowić projekt budowalno-wykonawczy dla inwestycji pod nazwą: Remont i przebudowa części pomieszczeń II pietra pierwszego pawilonu Szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym dz. nr 2294/6, obr. 3. - wykonanie aktualizacji - oraz program funkcjonalno – użytkowy przebudowy części pomieszczeń drugiego piętra Pierwszego Pawilonu z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym”
Koncepcję architektoniczną opracować w 1 egz papierowym oraz przesłać również na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wersję nieedytowalną w formacie pdf. Koncepcje przesłać na adres pocztowy techniczny@szpital-stw.com oraz inwestycje@szpital-stw.com. 

b) opracowanie  projektu budowlano - wykonawczego przebudowy części pomieszczeń drugiego piętra Pierwszego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym.
Projekt zadania dotyczy pomieszczeń II piętra Pierwszego Pawilonu Szpitalnego. Obecnie na tej kondygnacji zlokalizowane są Oddziały: Nefrologiczny na powierzchni 396 m2, Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym na powierzchni 475 m2 oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii na powierzchni 232 m2. Razem 1103 m2. Oddział OAiIT przewidziany jest do przeniesienia do innej lokalizacji. 

Oddziały Nefrologiczny i Neurologiczny były przebudowywane w 2002 roku na podstawie Projektu Budowlanego opracowanego przez Biuro Projektów Promedicon z Krakowa, Oddział OAiIT nie był przebudowywany od 1989 roku.
Zadaniem Projektanta będzie opracowanie aktualizacji projektu budowlano - wykonawczego przebudowy części powierzchni dla zlokalizowania tam Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym spełniającym wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz.595) oraz oczekiwania Zamawiającego.
Projekt będzie służył Zamawiającemu do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowego obszaru oraz przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych powyższego zakresu. Po otrzymaniu wersji papierowej projektu i zaakceptowaniu zawartości oraz treści Zamawiający złoży w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli projekt wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
Projekt należy wykonać w 5 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu na CD oraz 2 egzemplarzy STWiOR wraz z przedmiarami i kosztorysami. Wersja elektroniczna powinna być zapisana w formacie .pdf oraz w formacie edytowalnym.
Projekt będzie zawierał opracowanie w formie, treści zgodnie z: 

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595);

- Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);

- Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 roku poz.1886 z późn. zm.);
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065, z późn. zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

- Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);

- uzupełnienia i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę, realizacji i odbioru robót budowlanych sporządzone odrębnie do każdej z branż,

- przedmiary robót w układzie branżowym,

- kosztorysy inwestorskie,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w układzie branżowym

Dokumentacja powyższa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy medycznej, sztuki technicznej, opracowanymi projektami budowlanymi i uzgodnieniami z Zamawiającym a w szczególności z wymaganiami określonymi w:
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004  nr 130 poz.1389)

- Polskich Normach,

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Poz.2117);
Zamawiający oczekuje na rozmieszczenie lub dostosowanie następujących pomieszczeń:
sale chorych:
· dostosować do obowiązujących przepisów istniejącą salę udarową o powierzchni 52 m2

· zaprojektować na powierzchni obecnego OAiIT salę chorych dla min. 10 łóżek udarowych,
Sale udarowe należy zaprojektować tak, żeby w przypadkach nadzwyczajnych można było podłączyć pod aparaturę dodatkowe łóżko w każdej sali.

Zamawiający oczekuje zaprojektowanie min. 10 łóżek udarowych. 

Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz STWIOR należy wykonać w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej  w formatach .pdf i formacie edytowalnym ath.

Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego w zakresie obejmującym pomieszczenia (numeracja pomieszczeń znajduje się w projekcie budowlanym z roku 2016). Projekt w całości będzie dostarczony równolegle do opisu przedmiotu zamówienia jako wzór do celów projektowych. Pomieszczenia wchodzące w skład opracowania:

· pom. nr 1, - wentylatornia

· pom. nr 2, - sala udarowa

· pom. nr 3, - brudownik

· pom. nr 4, - sanitariat personelu

· pom. nr 5, - klatka schodowa

· pom. nr 6, - gabinet psychologa

· pom. nr 7, - pom porządkowe

· pom. nr 8, - wc dla odwiedzających 

· pom. nr 29, - aneks socjalny personelu

· pom. nr 30, - korytarz 

· pom. nr 31, - korytarz

· pom. nr 32, - korytarz 

· pom. nr 36, - sala udarowa 

· pom. nr 37, - brudownik 

· pom. nr 38, - sanitariat

· pom. nr 39, - dyżurka lekarska 

· pom. nr 40, - sekretariat

· pom. nr 41, - gabinet ordynatora 

· pom. nr 42, - pokój dzienny

· pom. nr 43, - gabinet diagnostyczno - zabiegowy
w tym dwa odrębne przedmiary i kosztorysy na pomieszczenia 1, 2, 3, 4, 29, 30, 36, 37, które to pomieszczenia stanowiłyby etap pierwszy inwestycji 
oraz na pomieszczenia 5, 6, 7, 8, 31, 32, 38, 39 , 40, 41, 42, 43 które to pomieszczenia stanowiłyby etap drugi inwestycji. 

Szatnię dla personelu przewiduje się poza Oddziałem -  nie jest objęta niniejszym zadaniem.

Pomieszczenia należy przewidzieć wraz z niezbędnymi instalacjami.
Projekt budowlano - wykonawczy, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu elewacji budynku przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie, Oddział Tarnobrzeg,  zostanie złożony przez Zamawiającego w Starostwie Powiatu Stalowowolskiego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca projektu w przypadkach wad lub braków stwierdzonych przez osobę zatwierdzającą projekt zobowiązany będzie do uzupełnienia ich w terminach wynikających z wystąpień organu wydającego pozwolenie na budowę bez dodatkowej zapłaty.
Wykonawca projektu będzie występował do instytucji i organów o niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia opinie, uzgodnienia i decyzje oraz będzie ponosił ewentualne koszty z tym związane.
c) sprawowanie nadzoru autorskiego
W ramach nadzoru autorskiego Projektant będzie wyjaśniał nieścisłości i niejasności w projekcie wykonawczym oraz rozwiązywał problemy projektowe, bez obowiązku uczestnictwa w naradach produkcyjnych oraz nanosił i zatwierdzał w projekcie zmiany nieistotne.
Przyjazd na budowę co najmniej 1 raz w miesiącu w zależności od potrzeb.

d) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego
Należy opracować program funkcjonalno – użytkowy dla zadania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004  nr 130 poz.1389). 
Program funkcjonalno–użytkowy należy wykonać w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej (edytowanej)
3. Opis zamówienia
a) Zakres opracowania:
I. koncepcja – koncepcje zadania, należy uzgodnić z przedstawicielami Szpitala,
II. Projekt budowlano – wykonawczy należy opracować uwzględniając założenia dla branż w następujących etapach
1. Architektura i konstrukcja (w tym projekt mocowania kolumn przy łóżkowych na sali)
            (architektura z kolorystyką wnętrz, konstrukcja i zagospodarowanie terenu)
2. BIOZ

3. Ekspertyza techniczna wytrzymałości stropu pod montaż kolumn oraz budynku 

4. Wewnętrzne instalacje elektryczne i niskoprądowe 
             (w tym zasilanie wentylacji oraz p.poż.  komputerowa, telefoniczna, przyzywowa, itp.)
5. Wewnętrzne instalacje sanitarne 

             (wod-kan , c.o. i wentylacji, woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna)

6. Wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,

7. Instalacje wentylacji i klimatyzacji,

8. Instalacje gazów medycznych,

9. Automatyka i sterowanie wentylacji
III. Opracowania do przetargu opisu przedmiotu zamówienia z załącznikami:
1. Wytyczne - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

2. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla przedmiotowego zadania
3. Przedmiary i kosztorys robót budowlanych - (wg w/w zakresu)

4. Przedmiary i kosztorys robót elektrycznych i niskoprądowe - (wg w/w zakresu) 

5. Przedmiary i kosztorys robót instalacji sanitarnej - (wg w/w zakresu)

6. Przedmiary i kosztorys robót instalacji c.o. i c.t.

7. Przedmiary i kosztorys robót instalacji wentylacji i klimatyzacji

8. Przedmiary i kosztorys robót instalacji gazów medycznych

9. Przedmiary i kosztorys robót automatyka i sterowanie wentylacji
IV. Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, pozwoleń i decyzji
V. Wykonanie inwentaryzacji obiektów niezbędnych do wykonania projektów
VI. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych inwestycji.
VII. Projekt technologii medycznej z wykazem wyposażenia medycznego przedstawić w odrębnym od projektu budowlanego opracowaniu.
b) Zadanie należy opracować w następujących etapach:

1. Koncepcja zadania:
· Koncepcja zadania zawierająca rozwiązanie przestrzenne remontu i przebudowy pomieszczeń II piętra Pierwszego Pawilonu Szpitalnego z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym. Koncepcja ma być uzgodniona z przedstawicielami Szpitala. Projektant może przesłać do Zamawiającego informację graficzną tej koncepcji w wersji nieedytowanej elektronicznej, a po zatwierdzeniu przesłać w wersji papierowej dla celów archiwalnych.
2. Projekt budowlano - wykonawczy:
· Po zatwierdzeniu koncepcji zadania przez Zamawiającego należy opracować projekt budowlano - wykonawczy spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935). Projekt podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
c) Inne informacje i wymagania:
Wymaga się aby wersje elektroniczne dokumentacji spełniały co najmniej następujące warunki:

1. części opisowe dokumentacji mają być sporządzone za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word;

2. części rysunkowe mają być zapisane w formacie, w którym biuro projektowe wykonuje projekt (dwg.) i formacie pdf. Wersje elektroniczne nie mogą się różnić od papierowych.

3. Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz STWIOR należy wykonać w egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej  w formatach .pdf i formacie edytowalnym ath.

4. Zaleca się, by projektanci dokonali wizji lokalnej projektowanej inwestycji remontu i  przebudowy części Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym.  

Informacje techniczne:

· w programie funkcjonalno – użytkowym należy uwzględnić wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania oraz do wykonania robót budowlanych na innych kondygnacjach budynku związanymi z prowadzeniem np. pionów wod-kan, przewodów wentylacyjnych, instalacji ppoż.

· w zakresie zastosowanych w projekcie rozwiązań materiałowych Zamawiający oczekuje standardów nie gorszych niż zastosowane w istniejącym Oddziale Neurologii,

· Zamawiający oczekuje na opracowanie w zakresie instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej i elektryki w takim stopniu, żeby nowe rozwiązanie nie zakłóciło nadmiernie pracy innych jednostek Szpitala oraz w przypadku zmian maksymalnie wykorzystano opracowanie dla Szpitalnego Oddziału ratunkowego i Izby Przyjęć,

· Zamawiający będzie aktywnie uczestniczył w uzgadnianiu koncepcji  i projektu budowlanego zadania.
Dodatkowe wytyczne i zapytania w sprawie wykonania aktualizacji projektu budowlanego zadania „Remont i przebudowa pomieszczeń II piętra Pierwszego Pawilonu z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym”

Projekt budowlany przebudowy oddziału z lutego 2016 roku  nie został zrealizowany. 

W 2017 roku została wykonana przebudowa pomieszczeń SOR w tym budynku. W ramach tego zostały również wykonane elementy dostosowania pożarowego budynku takie jak:

1. dostosowanie dźwigów łóżkowych i dźwigu osobowego do przepisów pożarowych,

2. wykonano wszystkie roboty budowlane związane z dostosowaniem głównej klatki schodowej do przepisów (oświetlenie, oddymianie, stolarka okienna i drzwiowa),

3. w pomieszczeniach SOR oraz klatki schodowej wykonano instalację SSP, do której włączono elementy sterowania wentylacją, dźwigami oraz oddymianiem.

Wykonano nową rozdzielnię SOR z UPS 40 kVA. Niestety, nie przeniesiono do niej innych obwodów elektrycznych poza nowymi dla SOR i Dializ. 

Należy opracować projekt budowlany uwzględniającego zmiany w przepisach wprowadzone od 2015 roku, wprowadzenie zmian i uzupełnień do projektu.  Zakres opracowania to: projekt budowlany w wersji papierowej 5 egz, wersja elektroniczna w dwg i pdf na płytce.

Zmiany do projektu z 2016r:

Architektura:

a) zlikwidować przy dźwigu osobowym wygrodzenie strefy ściankami REI120

b) przed wejściem na odcinek udarowy zastosować ściankę aluminiową z podwójnym skrzydłem”110+40”, listwą antypaniczną oraz z kontrolą dostępu

Konstrukcja:

a) opracować konstrukcję mocowania kolumn medycznych w salach udarowych do sufitu. Istniejący strop typu DMC z belkami żelbetowymi w rozstawie 60 cm i pustakami uniemożliwi proste zawieszenie kolumn (EKSPERTYZA TECHNICZNA WYTRZYMAŁOŚCI STROPU)

b)rozważyć zawieszenie na ścianach centrali wentylacyjnej. Nie wiemy, czy drgająca, chociaż wytłumiona centrala nie uszkodzi w dłuższej perspektywie stropu. (EKSPERTYZA TECHNICZNA WYTRZYMAŁOŚCI STROPU)

Instalacja wody i kanalizacji:

a) zamienić baterie przy umywalkach z zamontowanych w umywalce na zamontowane na ścianie 

b) opisać, że wymiana pionów kanalizacji, wody zimnej i ciepłej dotyczy tylko odcinków od pod stropem Nad I piętrem do nad stropem nad II piętrem. Pozostałe wymienione podczas SOR.

(III PIĘTRO WOD KAN CW, ZM). Zawory odcinające przy pionach c.w., z.w., c.o. należy zaprojektować przy każdym punkcie poboru odbiornika wody. Pozwoli to na ewentualny demontaż urządzeń bez konieczności odcinania dopływu wody w pionie. 

Instalacja CO:

a) opisać wymagania techniczne dotyczące grzejników (higieniczne itp.),

b) dodać zapis o zamontowaniu przy grzejnikach na zasilaniu i powrocie zaworów umożliwiających zdjęcie pojedynczego grzejnika,

c) dodać zapis o wymianie zaworów odcinających piony w piwnicach (większość nie działa) z możliwością spuszczenia z poszczególnych pionów.

Instalacje elektryczne:
a) w związku z wybudowaniem RSOR wprowadzić zmiany w rys. E-01 uwzględniającej stan aktualny,

b) W rozdzielni RSOR jest zamontowany UPS 40 kVA dla SOR i wolnej mocy dla Neurologii. Jest także miejsce dla zamontowania jeszcze jednego UPS. Proszę o analizę, czy rezerwa mocy w RSOR UPS1 jest wystarczająca dla całej neurologii z pododdziałem udarowym,

c) dodatkowo opracować schematy tablic piętrowych dla II piętra.

Instalacje niskoprądowe:

a) przed wejściem na Odcinek Udarowy przewidzieć domofon,

b) instalacja SSP:

· przy SOR nie wybudowano centrali pożarowej dla całego budynku. Wykonano tylko instalację z podłączeniem do centrali pożarowej na portierni. Wykonać projekt (schemat) centrali pożarowej dla całego budynku I Pawilonu i umieścić ją na wysokim parterze SOR. W centrali przewidzieć linie dozorowe dla całego budynku: 5 kondygnacji w części wysokiej i 3 kondygnacje w części niskiej,

· wykonać rozwinięcie pętli dla II piętra. Ilość zastosowanych elementów pozwoli określić, czy dla jednej kondygnacji wysokiego budynku wystarczy jedna pętla, czy potrzeba 2 pętle.

c) instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego:

Proszę o informację, czy DSO wynika z przepisów pożarowych i musi być stosowany w obiektach szpitalnych na oddziałach z ciężkim stanem zdrowia tak jak na neurologii. Zamontowanie zgodnie z opisem syren SSP w każdym pomieszczeniu będzie bardzo uciążliwe szczególnie dla pacjentów zwłaszcza przy nieuniknionych fałszywych alarmach. Jeżeli nie ma takiego obowiązku to  proszę o zaprojektowanie przy instalacji SSP typowych dla tego systemu syren akustycznych w miejscach i ilości wynikających z przepisów

Co ma zawierać projekt centrali pożarowej dla całego budynku Pawilonu I.

Projekt centrali pożarowej powinien zawierać schemat wynikający z przeprowadzonej analizy ogólnej ile pętli minimum należy przewidzieć dla całego pierwszego pawilonu, co powinno się znajdować w centrali jeżeli będzie nietypowa lub dobór centrali typowej oraz inne informacje niezbędne do wykonania centrali, wpięcia linii dozorowych i przekazania sygnału do centrali na portierni, których z braku wiedzy nie podamy. Potrzebne będzie też zasilanie centrali w energię oraz architektoniczne ulokowanie jej na poziomie SOR (najbardziej dostępne bezpieczne miejsce).

DSO -  konieczność stosowania systemu DSO wynika z rozporządzenia MSWiA w/s ochrony przeciwpożarowej budynków. Możemy zrezygnować z głośników w części łóżkowej oddziału i zastąpić je np. sygnalizatorami optycznymi. Popieramy sygnalizatory optyczne. Proszę wprowadzić takie zmiany
FRAGMENT KOSZTORYSU NA CZĘŚĆ
Inwestycję z uwagi na środki finansowe będziemy prowadzić wieloetapowo. Po uzyskaniu nowej decyzji na wykonanie robót budowlanych i zgromadzonych środkach będziemy decydowali o zakresie etapu do realizacji, więc kosztorys na całość będzie nieczytelny.
Prosimy o sprawdzenie i weryfikację przegród przeciwpożarowych REI 120  w zakresie ich zgodności z przepisami, ponieważ dźwig mniejszy osobowy i dwa dźwigi łóżkowe większe obecnie posiadają drzwi przeciwpożarowe o nominale EI 120 oraz drzwi na klatkę schodową posiadają wytrzymałość p.poż . EI 30. 
4. Termin realizacji zadania: Zamawiający ustala maksymalny termin wykonania zadania na 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
5. Zakres czynności poprzedzający wykonanie projektu spoczywające na Wykonawcy:
a) dokonanie inwentaryzacji obiektu w zakresie koniecznym do prawidłowego sporządzenia projektu,

b) przeanalizowanie istniejącej dokumentacji technicznej
6. Opis stanu istniejącego.

Budynek I Pawilonu Szpitalnego został oddany do użytkowania w 1953 roku. Jest to budynek z 5 kondygnacjami nadziemnymi i piwnicami z poziomami instalacji. Oddział Neurologiczny zlokalizowany będzie na II piętrze Pierwszego Pawilonu Szpitalnego.  Obecnie znajdują się tu 3 Oddziały: Nefrologiczny, Neurologiczny i Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Powierzchnia OAiIT nie była przebudowywana i remontowana od ~35 lat. Okładziny i instalacje w większości z tego okresu. Pomieszczenia Neurologii i Nefrologii były przebudowywane w 2002 roku według standardów i przepisów obowiązujących wówczas.

Konstrukcja budynku murowana. Ściany działowe z cegły pełnej gr 12 cm. Stropy gęstożebrowe typu DMS w rozstawie osiowym co 60 cm.

Na całej kondygnacji są wymienione WLZ z rozdzieleniem zasilania na rezerwowane i nierezerwowane prowadzone od Rozdzielni RN1 przez wszystkie kondygnacje, w Oddziałach Nefrologii i Neurologii tablice piętrowe i instalacja w systemie TN-S.

Instalacje sanitarne: wykonane piony kanalizacyjne PCV i żeliwo, piony wody zimnej i ciepłej PE zgrzewane a lokalnie klejone (w budynku nie ma cyrkulacji ciepłej wody  prowadzonej w pionie, jedynie w piwnicach), piony CO prowadzone w ścianach lub obudowane płytą GKB. Grzejniki żebrowe typu TA1.

Z zakresu projektu z 2002 roku na II piętrze nie wykonano wentylacji nawiewno – wywiewnej w sali udarowej Oddziału Neurologicznego. W stosunku do projektu została zmieniona podłoga z PCV na gres.

Budynek nie jest w pełni dostosowany do obowiązujących przepisów pożarowych. Projekt budowlany opracowany w 2015 roku dostosowania SOR do przepisów obejmuje swoim zakresem dostosowanie pożarowe dźwigów osobowych oraz klatki schodowej głównej.

Budynek jest niedocieplony zarówno na stropie nad ostatnią kondygnacją (poddasze nieużytkowe nad III p) jak i w ścianach zewnętrznych (ściana zewnętrzna murowana z cegły pełnej na zaprawie wapiennej gr 65 cm. Okna wymieniono w 2003 roku. Elewacja wyremontowana (wymieniono tynk i malowanie) w 2003 roku.

Na kondygnacji w części Oddziału Nefrologicznego znajduje się Piętrowy Punkt Dystrybucyjny sieci strukturalnej z doprowadzonym światłowodem od centralnego serwera Szpitala. Punkt ten obsługuje tylko tą kondygnację.

Instalacje telefoniczne tradycyjne przewodowe. Na kondygnacji znajduje się łączówka 20 par.

W budynku funkcjonują na pozostałych kondygnacjach:

· na III piętrze Oddziały Wewnętrzny i Otolaryngologiczny,

· na I piętrze Oddziały Chirurgiczny i Ortopedyczny,

· na wysokim parterze Stacja Dializ, Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz  Izba Przyjęć,

· na niskim parterze Kuchnia Szpitalna, zaplecze szatniowe SOR oraz Dział Diagnostyki Laboratoryjnej.  

W budynku lub jego najbliższej okolicy znajdują się wszystkie media. 
Zamawiający nie przewiduje wykonywania robót dla tego zadania poza budynkiem w zakresie instalacji i zagospodarowania terenu.
7. Odbiór przedmiotu zamówienia.

Odbiór będzie następował poprzez przekazywanie przez Wykonawcę i odbieranie przez Zamawiającego poszczególnych opracowań w miarę ich realizacji i poprzez odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.

Części przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Ocenę i zatwierdzenie koncepcji Zamawiający dokona w ciągu 4 dni roboczych. Ocenę i zatwierdzenie projektu budowlano - wykonawczego w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wersji papierowej. Wstępne propozycje Wykonawcy dla wszystkich elementów zadania Wykonawca może przekazywać w formie elektronicznego pliku w formacie .pdf.  W przypadku niespełniania oczekiwań Zamawiającego odnośnie przedstawionych opracowań z powodów merytorycznych lub formalnych, opracowania będą zwrócone Wykonawcy bez zatwierdzenia dla poprawy wskazanych elementów. 

Projekt budowlano - wykonawczy będzie uznany za wykonany poprawnie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego pod względem zaprojektowanych funkcji i zakresu. W przypadku stwierdzenia przez Starostę Stalowowolskiego, podczas procedury wydawania decyzji pozwolenia na budowę, braków w projekcie Wykonawca uzupełni braki terminie żądanym bez żądania dodatkowej zapłaty.
Przedmiary i kosztorys, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, PFU, wytyczne wykonania i odbioru robót uznane zostaną za wykonane poprawnie po pozytywnej ocenie kompletności wydanej przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania wersji papierowych. Jeżeli podczas procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót budowlanych wykonawcy robót budowlanych wystąpią z pytaniami dotyczącymi projektu budowlano - wykonawczego (rozwiązania projektowe, braki lub nieścisłości w przedmiarach lub opracowaniach) Wykonawca niezwłocznie prześle stosownie niezbędne uzupełnienia lub wyjaśnienia bez żądania dodatkowej zapłaty.

Odbiór końcowy odbędzie się poprzez podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu opracowań dotyczących zadania, przedmiarów oraz kosztorysów jak również oświadczenia, że dokumentacja projektowa zadania została wykonana zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, uzgodniona przez rzeczoznawców, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu dokumentacja ma służyć, a Zamawiający zaakceptuje otrzymane opracowania.
	Przyjazd na budowę co najmniej 1 raz w miesiącu.

3. Opis zamówienia - Zakres opracowania:

            I. koncepcja
Projekt budowlany należy opracować uwzględniając założenia dla branż w następujących etapach: koncepcja zadania, która ma być uzgodniona z przedstawicielami Szpitala, po zatwierdzeniu koncepcji zadania przez Zamawiającego opracować projekt budowlany dla branż
II. Projekt budowlano – wykonawczy 
1. Architektura i konstrukcja - architektura z kolorystyką wnętrz, konstrukcja i zagospodarowanie terenu
2. BIOZ

3. Ekspertyza techniczna

4. Wewnętrzne instalacje elektryczne i niskoprądowe - (w tym zasilanie wentylacji oraz p.poż. komputerowa, telefoniczna, przyzywowa, itp.)
5. Wewnętrzne instalacje sanitarne ( woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna, 

6. Wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
7. Instalacje wentylacji i klimatyzacji
8. Instalacje gazów medycznych

9. Automatyka i sterowanie wentylacji
10. Projekt technologii medycznej z wykazem wyposażenia medycznego przedstawić w odrębnym od projektu budowlanego opracowaniu
III. Opracowania do przetargu - opisu przedmiotu zamówienia z załącznikami:
1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

2. Wytyczne wykonania i odbioru robót

3. Przedmiary i kosztorys robót budowlanych

4. Przedmiary i kosztorys robót elektrycznych i niskoprądowe

5. Przedmiary i kosztorys robót instalacji sanitarnych wod-kan, c.o., c.t., wentylacji i klimatyzacja, gazy medyczne
    IV.   Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, pozwoleń i decyzji

V. Wykonanie inwentaryzacji obiektów niezbędnych do wykonania projektów

VI. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych inwestycji.
opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego
Należy opracować program funkcjonalno – użytkowy dla zadania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
Projekt budowlano - wykonawczy, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu elewacji budynku przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie, Oddział Tarnobrzeg, zostanie złożony przez Zamawiającego w Starostwie Powiatu Stalowowolskiego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca projektu w przypadkach wad lub braków stwierdzonych przez osobę zatwierdzającą projekt zobowiązany będzie do uzupełnienia ich w terminach wynikających z wystąpień organu wydającego pozwolenie na budowę bez dodatkowej zapłaty.
Wykonawca projektu będzie występował do instytucji i organów o niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia opinie, uzgodnienia i decyzje oraz będzie ponosił ewentualne koszty z tym związane.
….........................................................................................................................................................
Zadanie należy opracować w następujących etapach:

1. Koncepcja zadania:
· Koncepcja zadania zawierająca rozwiązanie przestrzenne remontu i przebudowy części pomieszczeń II piętra pierwszego pawilonu szpitalnego z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny. Koncepcja ma być uzgodniona z przedstawicielami Szpitala. Projektant może przesłać do Zamawiającego informację graficzną tej koncepcji w wersji nieedytowanej elektronicznej, a po zatwierdzeniu przesłać w wersji papierowej dla celów archiwalnych.

2. Projekt budowlano - wykonawczy:
· Po zatwierdzeniu koncepcji zadania przez Zamawiającego należy opracować projekt budowlano - wykonawczy spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935). Projekt podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Wymaga się aby wersje elektroniczne dokumentacji spełniały co najmniej następujące warunki:

· części opisowe dokumentacji mają być sporządzone za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word;

· części rysunkowe mają być zapisane w formacie, w którym biuro projektowe wykonuje projekt (dwg.) oraz  w formacie pdf. Wersje elektroniczne nie mogą się różnić od papierowych.
Informacje techniczne:

· w programie funkcjonalno – użytkowym należy uwzględnić wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania oraz do wykonania robót budowlanych na innych kondygnacjach budynku związanymi z prowadzeniem np. pionów wod-kan, przewodów wentylacyjnych, instalacji ppoż.

· w zakresie zastosowanych w projekcie rozwiązań materiałowych Zamawiający oczekuje standardów nie gorszych niż zastosowane w istniejącym Oddziale Neurologii,

· Zamawiający oczekuje na opracowanie w zakresie instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej i elektryki w takim stopniu, żeby nowe rozwiązanie nie zakłóciło nadmiernie pracy innych jednostek Szpitala oraz w przypadku zmian maksymalnie wykorzystano opracowanie dla Szpitalnego Oddziału ratunkowego i Izby Przyjęć,

· Zamawiający będzie aktywnie uczestniczył w uzgadnianiu koncepcji  i projektu budowlanego zadania.
3. Termin realizacji zadania: Zamawiający ustala maksymalny termin wykonania zadania na 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
4. Zakres czynności poprzedzający wykonanie projektu spoczywające na Wykonawcy:
a) dokonanie inwentaryzacji obiektu w zakresie koniecznym do prawidłowego sporządzenia projektu,

b) przeanalizowanie istniejącej dokumentacji technicznej
5. Odbiór przedmiotu zamówienia.
Odbiór będzie następował poprzez przekazywanie przez Wykonawcę i odbieranie przez Zamawiającego poszczególnych opracowań w miarę ich realizacji i poprzez odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.

Części przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Ocenę i zatwierdzenie koncepcji Zamawiający dokona w ciągu 4 dni roboczych. Ocenę i zatwierdzenie projektu budowlano - wykonawczego w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wersji papierowej. Wstępne propozycje Wykonawcy dla wszystkich elementów zadania Wykonawca może przekazywać w formie elektronicznego pliku w formacie .pdf.  W przypadku niespełniania oczekiwań Zamawiającego odnośnie przedstawionych opracowań z powodów merytorycznych lub formalnych, opracowania będą zwrócone Wykonawcy bez zatwierdzenia dla poprawy wskazanych elementów. 

Projekt budowlano - wykonawczy będzie uznany za wykonany poprawnie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego pod względem zaprojektowanych funkcji i zakresu. W przypadku stwierdzenia przez Starostę Stalowowolskiego, podczas procedury wydawania decyzji pozwolenia na budowę, braków w projekcie Wykonawca uzupełni braki w terminie żądanym bez żądania dodatkowej zapłaty.
Przedmiary i kosztorys, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wytyczne wykonania i odbioru robót uznane zostaną za wykonane poprawnie po pozytywnej ocenie kompletności wydanej przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania wersji papierowych. Jeżeli podczas procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót budowlanych wystąpią z pytaniami dotyczącymi projektu budowlano - wykonawczego (rozwiązania projektowe, braki lub nieścisłości w przedmiarach lub opracowaniach) Wykonawca niezwłocznie prześle stosownie niezbędne uzupełnienia lub wyjaśnienia bez żądania dodatkowej zapłaty.

Odbiór końcowy odbędzie się poprzez podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu opracowań dotyczących zadania i oświadczenia, że dokumentacja projektowa zadania została wykonana zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, uzgodniona przez rzeczoznawców, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu dokumentacja ma służyć, a Zamawiający zaakceptuje otrzymane opracowania..
Opis Zadania:
Istniejące węzły sanitarne na oddziale chirurgii i oddziale wewnętrznym nie spełniają swojej funkcji użytkowej. Są wykonane niezgodnie z obowiązującymi przepisami i utrudniają korzystanie z nich przez pacjentów i personel w przypadkach udzielenia pomocy pacjentom. 

Zadanie wykonawcy będzie: 

Opracowanie architektonicznego rozplanowania węzłów sanitarnych eliminujących niedogodności opisane wyżej w tym zaprojektowanie łazienki oddziałowej przystosowanych dla osób na łóżkach i osób niepełnosprawnych. Z uwagi na skomplikowany charakter oddziałów zaleca się nie zmieniać miejsca tych węzłów, opracowanie rozwiązań instalacji sanitarnych i elektrycznych w tym wymiany pionów kanalizacji sanitarnej oraz cyrkulacji c.w., uzyskać stosowne opinie i uzgodnienia projektu, opracowanie części kosztowej projektu wraz ze specyfikacjami. 

Opracowanie podziału sali chorych z Oddziału Ortopedii po połowie dla gabinetu lekarskiego Oddziału Chirurgii i salę chorych 3 łóżkową dla Oddziału Ortopedii w układzie branżowym z koniecznym uwzględnieniem instalacji komputerowej.
6. Załączniki graficzne dołączone w wersji elekt

	Wykonawca, przed wykonaniem PFU i projektu budowlanego winien przedstawić Zamawiającemu koncepcję programowo-przestrzenną i uzyskać akceptację tej koncepcji. 



8. Opis rozwiązań równoważnych
Zgodnie z brzmieniem art. 30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych : Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z tym Zamawiający wymaga w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy uwzględnienia przez Wykonawcę brzmienia powołanego powyżej przepisu oraz pozostałych regulacji zawartych w ustawie Pzp odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zastosowania w opracowaniu projektowym wskazanych w ustawie oznaczeń/norm Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę tabeli równoważności. W tabeli tej należy wskazać te parametry/rozwiązania techniczne/technologie, które Wykonawca poda jako możliwe do zastąpienia rozwiązaniami równoważnymi w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Podczas realizacji rozwiązania projektowego Zamawiający będzie zobowiązany dopuścić te rozwiązania równoważne do zastosowania przez Wykonawcę robót budowlanych.
