WYTYCZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Przebudowa pomieszczeń Oddziału Ortopedycznego dla uzyskania brudownika, węzła sanitarnego personelu oraz łazienki oddziałowej” 

I. Zakres robot

Zakres  robót  obejmuje  całość  prac  związanych  z  przebudową pomieszczeń Oddziału Ortopedycznego według opracowania projektowego: „Przebudowa części pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej na węzły sanitarne i brudownik w pierwszym pawilonie szpitalnym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” w części dla I piętra budynku.

Roboty budowlane należy przeprowadzić przy czynnym oddziale. Ze względów organizacyjnych należy roboty podzielić na 2 etapy:

· etap I roboty w brudowniku oraz w węźle sanitarnym dla personelu,

· etap II roboty w łazience oddziałowej.

W szczególności należy wykonać: 

a) Roboty budowlane:

1. Roboty przygotowawcze polegające wykonaniu osłon, mat i wycieraczek zapobiegających rozprzestrzenianiu się kurzu i brudu po Oddziale. Zabezpieczenia te Wykonawca winien jest utrzymywać w dobrym stanie przez cały okres prowadzenia robót. Usuwanie gruzu z budynku nie może odbywać się przez wyrzucanie przez okno lub zsyp. 

2. Wykonanie rozbiórek, wykuć i skuć (w tym całe tynki ze ścian) i demontażu elementów jak w projekcie z usunięciem materiału z rozbiórki  i złożeniem na wysypisku.

3. Wykonać ścianki i nadproża jak w projekcie.

4. Wykonać  w pomieszczeniach objętych przebudową na II piętrze nowe tynki na pełną wysokość pomieszczeń, wykonać nowe okładziny, stolarkę drzwiową i parapety wewnętrzne, stropy podwieszone oraz malowanie. 

5. Wymienić na nowe wszystkie warstwy posadzek, w tym izolacje akustyczne i wilgociowe.

b) Roboty instalacji sanitarnych  

1. Należy zdemontować wszystkie przybory sanitarne oraz rurociągi w przebudowywanych pomieszczeniach. Nowe odcinki instalacji wody ciepłej i zimnej należy podpiąć do istniejących zaworów na pionach. Dla umożliwienia dostępu do zaworów należy zamontować drzwiczki rewizyjne ze stali malowanej proszkowo zamykane na typowy kluczyk (wszystkie drzwiczki zamykane jednym kluczykiem). Rurociągi prowadzone w bruzdach w ścianach izolowane termicznie.

2. Wszystkie baterie ścienne. Armatura czerpalna zgodnie z projektem.

3. Wymianę pionów kanalizacyjnych należy prowadzić od niskiego parteru (odcinek z żeliwa) i zakończyć powyżej stropu nad I piętrem w brudowniku oraz wywiewką ponad dachem dla węzła sanitarnego.

4. Wyposażenie sanitarne zgodnie z projektem. Nie jest objęty zakresem robót dostawa i montaż myjki-dezynfektora.

5. Dla potrzeb robót wykończeniowych należy zdemontować grzejniki CO w przebudowywanych pomieszczeniach. Do pomieszczeń wskazanych w projekcie wykonać nowe gałązki lub przebudować istniejące. Na nowych uchwytach zamontować  nowe grzejniki płytowe dopuszczone do stosowania w Szpitalach. Do pomieszczeń do których nie ma możliwości doprowadzenia grzejników wodnych należy doprowadzić energię elektryczną i zamontować łazienkowy grzejnik elektryczny z termostatem.

6. W zakresie mechanicznego wspomagania wentylacji grawitacyjnej należy zamontować wentylatory łazienkowe bezpośrednio na ścianie lub kanałowe, wlot powietrza poprzez kratkę czerpną w stropie podwieszonym. 

c) Instalacje elektryczne

1. Należy zdemontować wszystkie przybory i instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach.

2. Dla potrzeb zasilania elektrycznego przebudowywanych pomieszczeń należy wykonać lokalną natynkową tablicę elektryczną zasiloną z istniejącej tablicy piętrowej nierezerwowanej. Zasilanie to poprowadzić po ścianie w korytku kablowym.

3. Nową instalację prowadzić w rurkach w tynku lub w bruzdach. Nowe przybory i oprawy jak w projekcie.

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania należy wykonać połączenia wyrównawcze.

5. Dla umożliwienia komunikacji pomiędzy pacjentkami w węzłach sanitarnych a dyżurką pielęgniarek na obecnym etapie należy wykonać okablowanie dla instalacji przyzywowej. W łazience oddziałowej w miejscu wskazanym w projekcie należy zamontować puszki z deklem umożliwiające w przyszłości zamontowanie tam przycisków. Przewody należy ułożyć od puszek w łazience i wyprowadzić poza pomieszczenie na korytarz - zakończyć pod sufitem puszką natynkową.  

6. Wykonane instalacje poddać badaniom i pomiarom.

II. Sposób wykonania robót 

1. Roboty modernizacyjne należy wykonać przy czynnym obiekcie (Oddział Ortopedyczny i pozostałe oddziały szpitalne). Zakres szczegółowych wyłączeń sieci i instalacji przy robotach wyłączeniowych i modernizacyjnych należy uzgadniać z Użytkownikiem. Należy dążyć do minimalnych, niezbędnych przerw w pracy instalacji. Do robót przekuciowych i rozbiórkowych używać sprzętu  profesjonalnego, powodującego jak najmniejszy hałas i drgania w sąsiednich oddziałach (przejścia przez ściany i stropy przy użyciu wiertnic diamentowych bezudarowych). 

2. Zmodernizowane instalacje można oddać do  eksploatacji po pozytywnie wykonanych próbach odbiorowych.

3. Roboty remontowe i modernizacyjne należy wykonać zachowując warunki bhp pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami. 

4. Całość robót budowlano – montażowych objętych niniejszą specyfikacją należy wykonać zgodnie z Projektami Wykonawczymi, przepisami Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), Polskimi Normami oraz Technicznymi Warunkami Wykonania i odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. I. II. oraz III.  

III Uwagi i zalecenia

1. Wykonawca uwzględni we własnych kosztorysach ofertowych wydrukowanych w sposób uproszczony koszt wykonania wszystkich robót objętych specyfikacją oraz dokumentacją techniczną opracowaną dla zadania „Przebudowa części pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej na węzły sanitarne i brudownik w pierwszym pawilonie szpitalnym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli P” będącego załącznikiem do specyfikacji.

2. Dla potrzeb prowadzenia robót remontowych i adaptacyjnych Zamawiający wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsce wykonania zaplecza wykonawców.

3. Uszkodzenia w jednostkach i oddziałach Szpitala nie objęte programem zadania powstałe w czasie robót z winy Wykonawcy zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie.

4. Wszystkie roboty Wykonawca winien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania pozostałej części Szpitala. Nie można dokonywać wyłączeń odcinków sieci bez wcześniejszych uzgodnień z Użytkownikiem.

5. Wykonawca winien wykonać zabezpieczenie powierzchni Szpitala sąsiadującej z terenem robót oraz na terenie zewnętrznym Szpitala, zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz usuwać wszelkie urządzenia, odpady i śmieci z dróg komunikacyjnych szpitala i z terenów sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót. Zabezpieczenie winno między innymi polegać na stosowaniu prowizorycznych ścianek z ewentualnymi drzwiami a w uzasadnionych przypadkach szczelnych kotar oddzielających teren prowadzenia robót od pozostałych części Szpitala, stosowaniu i utrzymywaniu w czystości mat do absorpcji pyłu i brudu z obuwia pracowników budowlanych, przy wszystkich wyjściach z obszaru, na którym prowadzone będą roboty.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, obiekty i tereny sąsiadujące z terenem robót z chwilą przejęcia frontu robót oraz dbać o czystość w miejscu prowadzenia robót.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia /ubezpieczenia, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia szpitala oraz obiektów sąsiednich /.

8. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót jest niezależnie od wykonania zadania uporządkowanie terenu robót remontowych i modernizacyjnych oraz dostarczenie protokołów  z badań instalacji oraz niezbędnych certyfikatów i atestów  całego zadania.

9. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia realizacji robót Wykonawca dostarczy 1 egz dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach oraz protokoły odbioru technicznego każdej branży podpisane przez Inspektora Nadzoru.

IV. Ustalenia organizacyjne

1. Przed rozpoczęciem robót na Oddziale Ortopedycznym Wykonawca wykona przy czynnym oddziale roboty przygotowawcze: oddzielenia części czynnej od remontowanej  zapobiegającego rozprzestrzenianiu się kurzu. 

2. Dostęp do przebudowywanych pomieszczeń na II piętrze Wykonawca będzie miał poprzez windę przyścienną towarowo – osobową i okno w brudowniku przewidziane do wymiany. Wokół windy będzie wykonana strefa ochronna w obszarze drzwi wejściowych do komory przyjęć apteki szpitalnej. Na czas dostaw do apteki palet z płynami Wykonawca, uprzedzony przez Zamawiającego wykona takie działania organizacyjne, żeby te płyny mogły być przyjęte tym wejściem. Taka dostawa może być realizowana nie częściej niż 2 razy w tygodniu.

3. Prowadzenie robót związanych z okresowym wyłączeniem energii, wody, gazów medycznych, sieci informatycznej itp. dla robót związanych z przebudową części II piętra może się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniem z użytkownikiem i z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym Szpitala i nie może trwać dłużej niż uzgodniony czas przerwy. 

4. Dla zapewnienia sprawnego wykonania robót Wykonawca na dzień przekazania placu budowy sporządzi wstępny harmonogram obejmujący termin rozpoczęcia i czas trwania robót na II piętrze. Harmonogram ten po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie podstawą oceny poprawności realizacji robót.

5. Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania związane z wyłączeniem części instalacji i spuszczeniem wody ze zładu nie mogą być przeszkodą w użytkowaniu tej instalacji w pozostałej części budynku.

6. Zaplecze techniczno- socjalne zlokalizowane będzie w południowej części działki Szpitala wygrodzonej aktualnie od 3 stron. Wodę i energię elektryczną Wykonawca podłączy we własnym zakresie z Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego. Dojazd do zaplecza sprzętem ciężkim od strony ul. Wyszyńskiego przez bramę towarową. Dojazd samochodów o ciężarze całkowitym do 3,5 Tony możliwy od strony ul. Staszica.

14. Energię elektryczną Wykonawca będzie pobierał z sieci Szpitala poprzez własną tymczasową rozdzielnię budowlaną.

