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1. Wymagania ogólne 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót związanych z przebudową węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicz-
nym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z wydzieleniem gabinetu 
lekarskiego i sali chorych 3 łóżkowej z sali nr 105 Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej  w Powiatowym Szpi-
talu Specjalistycznym w Stalowej Woli 
 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt. 1.1. 
3. Określenia podstawowe 
[1]  Adaptacja  przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej funkcji od tej, 

dla której został zaprojektowany i zbudowany lub do eksploatacji w nowych 
warunkach 

[2]  Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykończenio-
wych obiektu budowlanego 

[3]  Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do sto-
sowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono 
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednost-
ki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń wła-
ściwych Ministrów 

[4]  Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpie-
czeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i 
specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[5]  Bezpieczeństwo re-
alizacji robót bu-
dowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także 
prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpie-
czenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem 
zawodowym 

[6]  Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbu-
dowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlanego 

[7]  Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architek-
tury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci 
uzbrojenia terenu 

[8]  Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach 

[9]  Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazu-
jący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi okre-
ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właści-
wych przepisów i dokumentów technicznych 

[10] Dokładność wymia-
rów 

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z 
dokumentacją techniczną 

[11] Dokumentacja bu-
dowy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do pro-
wadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

 pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
 dziennik budowy 
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
 projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
 książki obmiarów 

[12] Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okolicz-
ności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawa-
ny jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

[13] Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wzno-
szonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i 
rozliczaniu inwestycji 

[14] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować 
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca człon-



 
kiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 
angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania 

[16] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót bu-
dowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

[17] Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową 

[18] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 
robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku 

[19] Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
[20] Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie mate-

riałów podstawowych 
[21] Kosztorys powyko-

nawczy 
sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe 
zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicz-
nych dokonywanych w trakcie realizacji robót 

[22] Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub 
półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiek-
tów budowlanych oraz ich części składowych 

[23] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, 
w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności reali-
zacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań za-
miennych 

[24] Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów 
realizowanej inwestycji 

[25] Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jako-
ściowych 

[26] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stano-
wiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
obiekt małej architektury 

[27] Obiekt małej archi-
tektury 

niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu porządku (ogrodze-
nia, piaskownice, śmietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury 
ogrodowej) 

[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 
[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych ro-

bót 
[30] Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekono-

micznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stoso-
wane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii bu-
dowania obiektów budowlanych 

[31] Pozwolenie na bu-
dowę 

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia 
terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania 
i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymaga-
nia dotyczące nadzoru na budowie 

[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem 
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie upraw-
nienia budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Bu-
dowlanych 

[33] Projekt organizacji 
budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla 
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realiza-
cyjnych oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organi-
zacji budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor 

[34] Protokół odbioru 
robót 

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący pod-
stawę żądania zapłaty 

[35] Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie 
z natury (przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 



 
[36] Przepisy technicz-

no-wykonawcze 
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 
usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych 

[37] Roboty budowlano-
montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego 

[38] Roboty zabezpiecza-
jące 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub 
będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania 
robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy 
np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zada-
szeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, nie-
zbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie bu-
dowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili pod-
jęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan 
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu 
przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób 
postronnych 

[39] Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania ko-
lejnych etapów budowy 

[40] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego 
użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), słu-
żąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekracza-
jącym dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 

[41] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicz-
nym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonaw-
ca 

[42] Znak bezpieczeń-
stwa 

prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzy-
skały certyfikat 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Spe-
cyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpie-
niem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości 
(PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyj-
ne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 
1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownic-

twie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby Inży-
nierów Budowlanych 

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać uprawnienia do 
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej 
specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 

3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montażowymi re-
montu i modernizacji. 

4. Materiały 
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odno-

śnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-
nymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego 
Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w 
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony prze-
ciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie cer-
tyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera do-
kument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie 
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 



 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiek-
cie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywi-
dualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wy-
dane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 
4.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zo-
stanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonu-
je na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były za-
bezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
4.3. Wariantowa zastosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez In-
spektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
5. Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wyko-
nawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku bra-
ku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w dobrym sta-
nie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu  wyboru i uzy-
ska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

6. Transport 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi w Do-

kumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro-

gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z tere-
nu budowy. 

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

7. Wykonanie robót 
7.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Progra-
mem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-
kich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 



 
7. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
8. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wyko-

nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
9. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 

10. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

8. Kontrola jakości 
8.1. Zasady kontroli jakości Robót 

11. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

13. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

14. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

15. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

16. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt ba-
dawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

17. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspek-
cji. 

18. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników 
badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uży-
cia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

19. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
8.2. Atesty jakości materiałów 

20. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi normami i 
ST. 

21. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do Robót 
będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

22. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspekto-
rowi Nadzoru. 

8.3. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy. 
23. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

24. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

25. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

26. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącz-
nika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

27. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
o datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 



 
o datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
o przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robo-

tach,  
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) 
o daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
o zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-

nywania Robót, 
o dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-

niem, kto je przeprowadzał, 
o inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

28. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspekto-
rowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

29. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

30. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jed-
nak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego elementu Robót. Ob-
miary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i 
wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

o protokoły przekazania Terenu Budowy 
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
o protokoły odbioru Robót 
o protokoły z narad i ustaleń, 
o korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
9. Obmiar robót 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

31. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

32. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmie-
rzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

33. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
34. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według in-
strukcji Inspektora Nadzoru. 

35. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wyko-
nawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

9.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
36. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 
37. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
38. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-

niami Specyfikacji Technicznych. 



 
9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

39. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

40. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne. 

41. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w całym okresie 
trwania Robót. 

9.4. Wagi i zasady ważenia 
42. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Bę-

dzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez In-
spektora Nadzoru. 

9.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
43. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany wykonawcy  
44. robót. 
45. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
46. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
47. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jed-

noznaczny. 
48. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami umieszczo-

nymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego za-
łącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

10. Odbiór robót 
10.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-

snym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jed-
nak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do-
kumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

10.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót doko-

nuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
10.4. Odbiór końcowy Robót 

49. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości i 
wartości. 

50. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzo-
ru. 

51. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia po-
twierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5. 

52. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedło-
żonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Do-
kumentacją Projektową i ST. 

53. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 



 
54. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru końcowego. 
55. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 

10.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
56. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót sporzą-

dzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
57. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

o Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
o Specyfikacje Techniczne 
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegają-

cych zakryciu, 
o Recepty i ustalenia technologiczne, 
o Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
o atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

58. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końco-
wego Robót. 

59. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

60. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
10.6. Odbiór ostateczny 

61. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

62. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbio-
ru końcowego. 

11. Podstawa płatności 
11.1. Ustalenia ogólne 

63. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla 
danej pozycji Przedmiaru Robót. 

64. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie. 

12. Przepisy związane 
12.1. Normy 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów Robót, podano na 
końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 

2. Roboty rozbiórkowe  CPV 45111100-9 
1. WSTĘP 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót  rozbiórkowych. 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  rozbiór-
kowych j.w  
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wyszczególnionych w p.1.2  
1.3  Zakres robót objętych ST  
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykona-
nie  rozbiórek  występujących  w  obiekcie. 
1.4 Wykaz robót rozbiórkowych 
- wykucie z muru ościeży drzwiowych i okiennych 
- skucie płytek na ścianach  
- obróbek blacharskich 
- posadzek z płytek  
- ścianek murowanych ,  
2. MATERIAŁY 
Dla  robót  rozbiórkowych  materiały  nie  występują. 



 
3.SPRZĘT 
Do  rozbiórek  może  być  użyty  dowolny  sprzęt.     
4. TRANSPORT 
Transport  materiałów z  rozbiórki  środkami  transportu. Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i  
przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT   
Przez roboty wyburzeniowe należy rozumieć roboty polegające na rozbiórce i wyburzeniu tych elementów , które 
zakwalifikowano  w projekcie  konstrukcji . Roboty wyburzeniowe należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu udaro-
wego jak młoty pneumatyczne i piły do cięcia betonu oraz stali oraz palniki do cięcia stali 
5.1 Roboty  przygotowawcze 
Przed  przystąpieniem do  robót  rozbiórkowych  należy: 
- teren  ogrodzić  i  oznakować  zgodnie  z  wymogami  BHP;. 
5.2   Roboty  rozbiórkowe 
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003 r (dz. U. Nr 47 poz. 
401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy podczas  wykonywania  robót  budowlanych  oraz  dz. U. Nr 45 
poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r. 
5.3 Kontrola  jakości  robót 
Teren  uporządkować  i  oczyścić. 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami  obmiarowymi  są m3 

7. ODBIÓR  ROBÓT 
Wszystkie  roboty  rozbiórkowe  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających. 
Uwagi  szczegółowe 
- Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  (elementy barierki) do  ponownego  wbudowania  zakwalifikuje  kier. budowy  

z  inwestorem. 
- Ilości  robót  rozbiórkowych  mogą  ulec  zmianie  na  podstawie  decyzji  kierownika  budowy  i  Inwestora.   
 

3. Instalowanie wyrobów metalowych  CPV 45421160-3 
1. WSTĘP 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót montażowych wyrobów metalowych. 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  montażo-
wych.  
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wyszczególnionych w p.1.2  
1.3  Zakres robót objętych ST  
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  montaż 
barierek stalowych w obiekcie. 
2. MATERIAŁY 
Materiały metalowe do wykonania w/w elementów mogą być z odzysku, ewentualnie nowe i dostosowane do celu 
któremu mają służyć. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.  
Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych 
przez producentów lub huty. 
Materiały hutnicze powinny być oczyszczone z rdzy, smaru, brudu itp. 
Wszystkie balustrady z prętów stalowych powinny być zabezpieczone przed korozją i malowane proszkowo. 
Odbiór robót: 

Przy odbiorze elementów metalowych przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące ce-
chy: 

 wymiary elementów i ich części składowych 
 wymiary gotowego elementu i jego połączeń 
 prawidłowość wykonania połączeń 
 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach 
 zgodność z dokumentacją techniczną 

Przy odbiorze w/w elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 
– prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej 
– zgodność wbudowanego elementu z projektem 
– inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót 

 



 
. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
 
UWAGA 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji winny być wykonywane przez pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach pod kierownictwem i nadzorem uprawnionych osób przy bezwzględnym przestrzeganiu przepisów 
BHP. 
3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
3.1 Ogólne zasady 
Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie zgodności wykona-
nych czynności z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami. 
3.2 Kontrola, pomiary i badania 
Kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie jakości zabezpieczenia ścian wykopów oraz warunków pracy robotników pod względem BHP 
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą i dostępem osób postronnych 
- sprawdzenie jakości betonu , zapraw  
- sprawdzenie wypoziomowania i umocowania szalunków  
- sprawdzenie jakości robót  
- sprawdzenie dokumentów – aprobaty techniczne materiałów budowlanych  
- kontrola geodezyjna montażu prefabrykatów  
Kontrola jakości robót obejmować powinna ponadto wszelkie czynności odbiorowe wyszczególnione w rozdziale V 
3.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla poszczególnych robót budowlanych podane są przy omawianiu warunków 
odbioru dla tych robót w rozdziale V niniejszej specyfikacji . 
4. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót należy dokonać po wykonaniu robót  z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez 
projektantów do dokumentacji technicznej akceptowanych przez Inwestora. 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót jest: 
-   m3 -   dla zapraw murarskich , tynkarskich oraz użytego betonu oraz wykopu. 
-   m2 -   dla robót murarskich , tynkarskich posadzkarskich , malarskich  , tynkarskich . 
Obmiar robót zanikających powinien być dokonany bezpośrednio po ich zakończeniu i komisyjnie zatwierdzany z 
przedstawicielem inwestora. 
5. ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wynikłymi w trakcie trwania   
- budowy  
- Dziennik Budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
-  protokóły częściowych odbiorów poprzednich faz 

Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawcę generalnego gotowości do 
odbioru. 
Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu kompletności dokumentów z badań i pomiarów określonych w przepisach i 
normach PN i BN. 
Po wykonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i uste-
rek. 
W skład komisji wchodzą przedstawiciele: 
- wykonawcy 
- inwestora – użytkownika obiektu  
Szczegółowe wytyczne odnośnie odbioru poszczególnych robót budowlanych wg. rozdziału V niniejszej specyfikacji 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.Roboty murowe KOD CPV 45262500-6 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru murów z materiałów ceramicznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie murów wewnętrznych obiektów tzn.: 
Ściany z cegły pełnej i dziurawki. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.  Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organicz-
ne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się. 
2.2.2. Cegła budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Masa 2,30kg 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się 
na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 
wymagania nie powinna być większa niż: 
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 



 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapienne-
go otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszo-
nego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
2.6 Ceowniki stalowe gorącowalcowane 
2.7 Siatka Rabitza 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. Wykonanie robót 
Nadproża nad otworami drzwiowymi wykonać przed poszerzeniem otworu . Nad otworem wykuć bruzdy na 
ceowniki . Zamontować ceowniki owinięte w siatkę Rabitza i skręcić śrubami .  
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy muro-
wać nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub mo-
czyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z cegły pełnej 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 
10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna prze-
kraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że 
każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż 
o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 



 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 
2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzo-
nych w naturze. 
8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian, naroży 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 



 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
 

5.POSADZKI  I  PODKŁADY Kod CPV 45 430 000 - 0 
1. MATERIAŁY 
1.1. Zaprawa cementowa, kruszywo, woda . 
1.2. Masa samo rozlewna, szpachlowa. 
2. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, za-
akceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   Nadzoru   do   akceptacji   harmonogram   robót uwzględ-
niający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
3.2  Wymagania przy wykonaniu podkładów : 
• podkład cementowy monolityczny z zaprawy cementowej 1:3 ( objętościowo ) zgodnie z PN-90/B-14501   

Zaprawy budowlane  zwykłe;  wykonywany na budowie  zgodnie  ze  sztuką budowlaną, 
• samo rozlewana masa szpachlowa - zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. 
3.3. Opis ogólny. 
Podkłady podłogowe wykonywać przede wszystkim jako monolityczne, układane na budowie z zapraw 
na spoiwie cementowym, według zasad obowiązujących dla podłóg pływających. Warstwy wyrównawcze 
wykonywać po całkowitym stwardnieniu podkładów cementowych. 
3.4. Wykonywanie podkładów cementowych : 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po 

wykonaniu, nie powinna być niższa niż + 5°C; 
• Zaprawę   cementową   należy   przygotować   przez   mechaniczne   zmieszanie   składników w 

proporcjach określonych w normie. Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą. 
Niedozwolone jest wykonywanie podkładów z zaprawy o konsystencji płynnej oraz z zaprawy z 
dodatkiem wapna. Przy wykonywaniu podkładów cementowych w pomieszczeniach mokrych i na 
zewnątrz budynku należy zastosować się do ustaleń rozdziału izolacje przeciwwodne. 

• Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania, powinna być rozłożona między listwy 
kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie 
dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie z 
założonym spadkiem; 

• Podkłady zbrojone należy wykonywać w dwóch warstwach; 
• W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie na głębokość 

1/3 - 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 4 m, a w korytarzach 2 - 2,5 — 
krotności szerokości. 

• Podkłady w podłogach pływających winny być oddzielone od ścian dylatacją obwodową paskami 
ze styropianu lub gąbki poliuretanowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w liniach 
oddzielających fragmenty powierzchni różniących się wymiarami i kształtami. 

• W czasie twardnienia zaprawy, podkład musi być pielęgnowany w ciągu pierwszych 10 dni poprzez 
zwilżanie wodą lub przekrycie folią. W tym czasie podkład powinien być wyłączony z ruchu. 
Po tym okresie powinno nastąpić powolne wysychanie podkładu. 

3.5. Masa samo rozlewna szpachlowa. 
• Jest to sucha mieszanka cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego i modyfikatorów 

organicznych . Po wymieszaniu z wodą uzyskuje się szybko utwardzalną masę o konsystencji masy 
samo rozlewnej albo masy szpachlowej. 

• Masę samo rozlewna stosować do wyrównywania i wygładzania podłoży przeznaczonych do układania 
wykładzin obiektowych poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej gr 2 -10 mm. W konsystencji masy 
szpachlowej stosować do wygładzania małych powierzchni np. stopni schodowych. 



 
• Warunki prowadzenia prac : temperatura powietrza, podłoża oraz materiału nie może być niższa niż + 5°C 

podczas prowadzenia prac i przez kolejne dni wiązania zaprawy, niedopuszczalne jest prowadzenie prac 
przy otwartych oknach (przeciągi), ani przy intensywnym nasłonecznieniu. 

4. KONTROLA JAKOŚCI 
4.1. Kontrola jakości wykonanego podkładu polega na przeprowadzeniu właściwych badań podczas 
odbiorów międzyfazowych i odbioru końcowego. 
Kontrola jakości powinna obejmować:       
• sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną 

i niniejszą ST. 
• sprawdzenie wykonania podkładu; w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do jakości mieszanki, 

próbki, pobrane na budowie, należy poddać badaniu laboratoryjnemu. 
3.2. Wymagania dla podkładów podłogowych. 
Podkłady cementowe uznaje się, że są gotowe do wykonywania warstw wykończeniowych, gdy spełniają 
następujące warunki: 
• są odpowiednio wysezonowane - co najmniej 3 miesiące, jeżeli nie zastosowano specjalnych spoiw o 

ograniczonym skurczu; 
• stabilne wymiarowo (o ustabilizowanym skurczu ); 
• odpowiednio wysuszone - do poziomu wilgotności wgłębnej mniejszej niż 2,5%; 
• powierzchnia podkładu, sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 

wykazywać prześwitów większych niż 5 mm; odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny ( 
poziomej lub pochylonej ) nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia; 

• wytrzymałość na ściskanie > 12 Mpa; 
• wytrzymałość na zginanie > 3 Mpa. 
3.3. Materiały przeznaczone do wykonania podkładu podłogowego powinny posiadać : 
• oznaczenia na opakowaniu: 
• dane producenta; 
• numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie; 
• szczegółowe instrukcje technologiczne. 
5. ODBIÓR TECHNICZNY 
5.1. Odbiór podkładu powinien być przeprowadzany : 
• podczas układania podkładu, 
• po całkowitym stwardnieniu podkładu, 
• po wykonaniu warstw wyrównawczych. 
5.2. Odbiór końcowy robót podkładowych powinien obejmować: 
• ocenę zgodności wykonanego podkładu z dokumentacją techniczną, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy: 
Badania przy odbiorze powinny obejmować : 
•     ocenę wyglądu zewnętrznego; 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni; 
• sprawdzenie połączenia podkładu z podłożem; 
• ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie. 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN- B-19701              Cementy powszechnego użytku. 

 
                             6.Posadzki i okładziny ścienne  CPV-45430000-4 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania wewnętrznych prac po-

sadzkarskich  
1.2. Zakres stosowania SST 



 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji robót wymienionych w punkcie 26.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących prac posadzkar-
skich: 

- Przygotowanie podłoża przez zagruntowanie 
- Położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej 
- Wykonanie okładzin i wykładzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji pro-

jektowej; 
- Wykonanie prac wykańczających (fugowanie, cokoliki itp.) 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i de-

finicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem..26.1.3 przewiduje się zastosowanie następują-
cych materiałów: 

2.1. Emulsja gruntująca 
2.2. Wylewka samopoziomująca; 
2.3. Płytki glazurowane  
2.4. Płytki posadzkowe gresowe 

 wymiary i jakość powierzchni  ISO 10545.2  
 nasiąkliwość  0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3  
 mrozoodporność zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12  
 twardość powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101  
 odporność na ścieralnie wgłębne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6  
 Antypoślizgowe klasy R10 
 Zastosowanie:  hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót bu-
dowlanych zgodnie założoną jakością 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
4. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,  
 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  
 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kom-

pozycji klejących,  
 łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
 poziomice  
 wkładki dystansowe,  
 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  
 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.  

5. Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.  
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia po-

szczególnych elementów, tolerancji wymiarowych,  
szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, 
przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 



 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
7. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicznymi należy za-
kończyć: 

 wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,  
 podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,( w przypadku kładzenia glazury)  
 roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób ci-

śnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,  
 wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  

Temperatura nie powinna być niższa niż +5 Co w ciągu całej doby. 
8. Przygotowanie podłoża 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub posadzki 
betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-kartonowe.  
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez raków pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wy-
stępowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cemen-
tową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + na-
rzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 – M7. W zakresie wykonania 
krawędzi i powierzchni powinien on spełniać wymagania zawarte w ST NR 2 Tynki zwykłe. 
Powierzchnia podłoży pod wykładziny powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, pozba-
wiona zanieczyszczeń. 
9. Wykonanie okładzin i wykładzin ceramicznych` 

9.1. Okładziny  
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Wy-
znaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować kompozycję klejącą 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Kompozycję klejącą rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50o. Kompozycja klejąca po-
winna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. 
Po nałożeniu  układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakłada-
jąc płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby 
warstwa kleju pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kk. W celu 
dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dy-
stansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kk ze spoin między płytkami. Po związaniu za-
prawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 
Pasy lub wzory z płytek innego koloru układać jw., zgodnie z projektem. 

9.2. Wykładziny 
Wykładzina powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli projekt nie 
przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce 
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana w linii wodo-
rozdziału. Na gotowym podłożu układać płytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klejących, po-
dobnie jak okładziny ścian. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu 10 minut. Warstwa kleju pod płytką powinna mieć grubość 6÷8 mm. 
Spoiny powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie fugą. Zaleca się, aby szerokość spo-
iny wynosiła przy płytkach o długości boku:  

 do 100 mm ~2 mm  
 od 100 mm do 200 mm ~3 mm  
 od 200 mm do 600 mm ~4 mm  
 powyżej 600 mm ~5÷20 mm  

Szerokość powinna być jednakowa, dlatego najlepiej użyć wkładek dystansowych. Po związaniu kleju usu-
nąć wkładki i wypełnić fugą na menisk wklęsły. 
Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie więcej niż 1 
mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. 



 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu 
(spadku).  
10. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 

nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
11. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   

 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
 PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  

 PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie  

 PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasią-
kliwości wodnej E>10%. Grupa B III.  

 PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej E�3%. Grupa B I.  

 PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasią-
kliwości wodnej 3% < E� 6%. Grupa B Iia.  

 PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasią-
kliwości wodnej 6% < E� 10% Grupa B IIb.  

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nad-
zoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na 
podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
12. Badania w czasie odbioru 
Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych  powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględzi-
ny i pomiary)  

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.  
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców  
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

 przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.  
 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie po-

winno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),  
 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na ca-

łej dł. łaty),  
 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.  
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określo-

nej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

 płaszczyzny poziomej lub spadków,  
 nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny 

być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  
 odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 

3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż �5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).  
 przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,  
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określo-

nej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej  



 
  
13. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych . 
14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być 
odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  
 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.  

15. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 
16. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 
pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozy-
tywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
 prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
 przyczepności do podłoża  
 prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.  
 szerokości i prostoliniowości spoin, 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
 ocenę wyników badań  
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

17. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wy-
konawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jed-
nostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego,  
 przygotowanie kompozycji klejowej  
 dostarczenie materiałów i sprzętu,  
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 ,  
 przygotowanie podłoża,  
 sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni.  
 przycięcie i dopasowanie płytek  
 ułożenie okładzin z obrobieniem wnęk i ościeży oraz wykładzin  
 ospoinowanie i oczyszczenie okładzin i wykładzin  
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
 likwidacja stanowiska roboczego.,  

 
 
 
 



 
9.Roboty tynkarskie     KOD CPV 45 410 000-4 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
– Tynki cementowo-wapienne 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.  Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio-
ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – śred-
nioziarnisty. 
2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przy-
gotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popio-
łów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy do-
bierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 Do wykonywania naroży używać narożników metalowych 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 



 
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków za-
bezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżo-
nych temperatur”. 
c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecz-
nieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrz-
nych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zaciera-
nia warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 
1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii pro-
stej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przy-
czepności tynku do podłoża. 
9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 



 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
10.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy od-
biorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  
Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
 
                                                   8 .Roboty malarskie 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z robotami malarskimi  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 3.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują: 

a) Przygotowanie podłoży  
b) malowanie farbami 
 
2. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i defini-
cjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
3. Ogóle wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projekto-
wą, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
4. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji „Wyma-
gania   ogólne"   pkt   II.   Dokumentacja   techniczna   przewiduje   zastosowanie   gotowych zestawów 
malarskich posiadających Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie o 
wydajności ó-8m2/litr farby przy jednokrotnym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi być 
akceptacja Inwestora 
5. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
6. Transport 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące prze-
pisów i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania 
Ogólne. 
7. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Zasady wykonania prac malarskich. 
o Roboty malarskie wykonać na podłożach tynkowych odpowiednio przygotowanych; 
o Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić 
dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.  
o Malowanie konstrukcji stalowych po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów kon-
strukcyjnych, dokonania wzmocnień. 



 
o Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej wilgotność nie większa niż 
4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%; 
o Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i insta-
lacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki 
oraz ślusarki okiennej i drzwiowej; 
o Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu”, po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posa-
dzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.; 
o Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
- Przygotowanie powierzchni tynków jw.; 
- W/w powierzchnię należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i 
chemicznych. 
o Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚C (w ciągu doby temperatura 
nie może spaść poniżej 0˚C) i nie wyższej niż 22˚C. 
o W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli międzyfazowych należy: 
- Sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpowiednimi normami państwowymi lub 
świadectwami dopuszczenia); 
- Sprawdzić wilgotność i przygotowanie podłoża pod malowanie zgodnie z odpowiednimi normami pań-
stwowymi; 
- Sprawdzić stopień skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 
- Sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi; 
- Sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok; 
o Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 
- Gładkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern. 
Ewentualne występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Wszelkie ubytki i uszkodze-
nia tynku naprawić przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany. 
- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające się, bez 
widocznych rys, spękań, rozwarstwień; 
- Czyste bez plam, zaoliwień i innych zanieczyszczeń (w razie potrzeby należy je usunąć szpachelką lub 
pędzlem, zmyć wodą z detergentem i spłukać czystą wodą); 
- Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podłoża; 
- Podłoże pod farby emulsyjne gruntować farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego 
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej; 
- Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podłoża należy gruntować pokostem rozcieńczonym np. 
benzyną lakierniczą w stosunku 1:1; 
o Wymagania odnośnie powłok  
- Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tar-
cie na sucho i na szorowanie, a także na reemulację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd po-
malowanej powierzchni. 
- Nie powinny mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawa-
nia powierzchni, widocznych łączeń i poprawek; 
- Nie dopuszcza się wydzielania przykrego zapachu i zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia; 
- Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem pro-
ducenta farb. 
- Powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, 
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoka powinna być bez prześwitów pokrywać podłoże 
lub podkład; 
- Powinny mieć jednolity połysk. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę 
na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość; 
8. Zakres wykonywanych robót 

a) Przygotowanie podłoża 
b) Gruntowanie podłoża; 
c) Dwukrotne malowanie; 
9. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 



 
Poszczególne etapy prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
o Jakości użytych materiałów; 
o Jakość przygotowanego podłoża; 
o Jakość wykonania wymalować farbami emulsyjnymi nie wcześniej niż po 7 dniach, olejnymi nie wcze-
śniej niż po 14 dniach; 
o Kompletności wykonania robót; 
o kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.. 
10. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy prac malarskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 
Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w cza-
sie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawko-
we Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zani-
kających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób 
podany w punkcie 24.5.1 i 24.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w 
punkcie 24.6. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymagania-
mi. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wyma-
ganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności 
z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
11. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
12. Przepisy związane 
o Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
o PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
o PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyj-
nymi. 
o PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok 
zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe. 
o PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
o PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podział. 
o PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 
o PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania. 
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (ak-
tualnie obowiązujące) 
o przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania prac malarskich i transportowych. 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
 

9.Stolarka okienna i drzwiowa    KOD CPV 45 421 100-5 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru stolarki drzwiowej i okiennej  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują: 
* drzwi 
1.2. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne ? Polskimi 
Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r.(Dz. Ust. Nrl09 
poz.1156) Załącznik nr), a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obo-



 
wiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów praw-
nych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi wymaganiach ogól-
nych, p.6 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
I MATERIAŁÓW 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Okna o profilach z PCV utwardzonego montować w otworach w odległości 12 cm od płaszczyzny ze-

wnętrznej ściany. Montaż ościeżnic na kotwy osadzone w ścianie konstrukcyjnej. W zależności od funkcji 
pomieszczeń okna rozwierane, uchylne, rozwierno-uchylne. Stolarka okienna z profili PCV bezołowiowych w 
kolorze białym, 5-komorowa z zaokrąglonymi, obłymi brzegami o współczynniku U<1.1 W/(m2 *K) 
 Okucia okienne obwiedniowe, okucia obwiedniowe z mikrouchyłem,  zestaw 2-szybowy 1,1 W/m2K 
z szybą bezpieczną, izolacyjność akustyczna 32dB, profile  z podwójnym uszczenieniem szybowym, kolor 
biały. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub wymaganiom określonym w świa-
dectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycz-
nie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Parapety zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej gr.0,7 mm 
 
 Drzwi   wewnętrzne.  Całość stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem w dokumentacji, 
uszczelki systemowe. Składowanie elementów 

Wszystkie elementy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpie-
czonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniach powinny być utwardzone, poziome i 
równe Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż Im od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone do stoso-
wania w budownictwie 
3. WYMAGANIA   SZCZEGÓŁOWE   DOTYCZĄCE   SPRZĘTU   I   MASZYN    DO 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne warunki użycia sprzętu podano w  części ogólnej specyfikacji. Roboty można wykonać przy 

użyciu właściwego sprzętu 
Planowany do użycia sprzęt należy uzgodnić z Inwestorem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w p.IV części ogólnej specyfikacji. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozie w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora, 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utrata stateczności 
Sposób składowania w miejscu zadaszonym, w pionie z przekładkami. 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Ogólne  warunki wykonania robót  podano  w  specyfikacji technicznej   wykonywania i 

odbioru robót - część ogólna, p.V.  
5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Skrzydła okienne i drzwiowe oraz ościeżnice nie mogą mieć wad powierzchniowych, np. pęknięć, wy-
rw. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym – ftalowym 

 5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
• Osadzanie stolarki okiennej. 

W   sprawdzone  i   przygotowane   ościeże  należy wstawić  stolarkę  na  podkładach   lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

• Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową, a szczelinę przykryć listwą PCV lub 



 
tynkiem. 

• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od   1  mm na 1  m wysokości okna, nie wię-

cej niż 3 mm.Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:2mm przy długości przekątnej 
do Im, 
• 3 mm przy długości przekątnej do 2m, 
• 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdro-
wia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać 
po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien 

 5.3. Osadzenie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST. Oścież-

nicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyj-
nym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW 

Ogólne warunki podano w p.6 części ogólnej specyfikacji 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
PN-72/B-I0J80 dla robót szklarskich. Ocena jakości powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich fiinkcjonowania, 

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Ogólne warunki podano w p.VII części ogólnej specyfikacji. 
Jednostką obmiarową robót jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Ogólne warunki podano w p.VIII części ogólnej specyfikacji. 
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa, 
• Dziennik budowy, 
• Świadectwo jakości dostarczonych materiałów, 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
Zasady rozliczenia robót ujęto w p. IX części ogólnej specyfikacji technicznej. Płatność; płaci się za ustalo-
ną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie VII. Cena obejmuje: 
• dostarczenie gotowej stolarki, 

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
• dopasowanie i wyregulowanie. 
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

PN-88/B-10085.Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-72/B-10180. 
PN-78/B-13050. 
PN-75/B-94O00. 
PN-75/B-96000. 
BN-83/B-5028-22 
PN~B-30150;97. 
BN-676118-25. 
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
Szkło płaskie walcowane 
Okucia budowlane. Podział. 
Tarcica iglasta. 



 
Gwoździe stolarskie. Wymiary. 
Kit budowlany trwale plastyczny. 
Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

 
 
 
 
 
 
 


