
ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 9.3Temat nr : SZP-POZ-WI1E

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Budowa :  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Obiekt :  Dostosowanie II Pawilonu do przepisów pożarowych

Wymiana windy nr 1 w II Pawilonie
Instalacje elektryczne

Kod CPV :  45310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli;37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Uwagi :  Wyciąg z kosztorysu wykonał Stanisław Szymański

Opracował :  Tomasz Bigos - kosztorys podstawowy.
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 STAN :   Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacje elektryczne i teletechniczne

1.1 ELEMENT :   Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Zasilanie dźwigów szpitalnych
Zasilanie dźwigu łóżkowego nr 1 prowadzić z Rozdzielni elektrycznej oznaczonej RN4 znajdującej się w piwnicy
segmentu A, II Pawilonu. Należy wykorzystać istniejące miejsce podłączenia WLZ

1 Pozycja 3,000 szt

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - wymiana bezpiecznika w rozdzielni na 80 AgG
2 Pozycja 28,000 m

Demontaż przewodu o przekroju do 95mm2 4xALY50 z rur instalacyjnych
3 Pozycja 55,000 m

Demontaż przewodów typu 4x ALY o przekroju żył 50mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych
4 Pozycja 220,000 m

Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 35mm2 - LgY 35mm2
5 Pozycja 55,000 m

Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 35mm2 - LgY 25mm2
6 Pozycja 112,000 m

Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 35mm2 - LgY 35mm2
7 Pozycja 28,000 m

Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 35mm2 - LgY 25mm2
8 Pozycja 4,000 szt

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe -
rodzaj podłoża : ceglane  - 4 otwory wraz z kołkami

9 Pozycja 1,000 szt

Mocowanie na gotowym podłożu, bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparatów o masie: ponad  20 do  30 kg -
4 otwory mocujące tablica elektryczna dźwigu dostarczana przez dosatawcę dźwigu

1.2 ELEMENT :   Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacja systemu SAP
10 Pozycja 30,000 szt

Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych rozporowych
11 Pozycja 4,000 szt

Montaż czujek pożarowych izotopowych lub optycznych dymu - Optyczna czujka dymu z podstawą

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

12 Pozycja 1,000 szt

Montaż czujek pożarowych izotopowych lub optycznych dymu - czujka kanałowa
13 Pozycja 1,000 szt

Montaż czujek pożarowych izotopowych lub optycznych dymu - presostat
14 Pozycja 2,000 szt

Montaż czujek pożarowych izotopowych lub optycznych dymu - Optyczna czujka dymu w obudowie DD860
15 Pozycja 2,000 szt

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wskaźniki zadziałania w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem wewnętrzne w wykonaniu adresowym - wskaźnik zadziałania

16 Pozycja 2,000 szt

Montaż modułu adresowego sterującego o liczbie wejść / wyjść do 8 - Moduł adresowalny 4we/ 4wy NC/NO w
obudowie

17 Pozycja 14,000 otworów

Przebijanie otworów długości do 2 cegieł i średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych
18 Pozycja 4,000 otworów

Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych
19 Pozycja 20,000 m

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - YnTKSYekw1x2x0,8mm2
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20 Pozycja 60,000 m

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
21 Pozycja 60,000 m

Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe -
rura RVKL13

22 Pozycja 80,000 m

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - YnTKSYekw1x2x0,8mm2
23 Pozycja 60,000 m

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
24 Pozycja 25,000 m

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
25 Pozycja 25,000 m

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w tynku na podłożu innym niż betonowe -
HDGs3x2,5mm2 na uchwytach E90

26 Pozycja 25,000 m

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w tynku na podłożu innym niż betonowe -
HDGs3x1mm2 na uchwytach E90

27 Pozycja 105,000 m

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
28 Pozycja 4,000 szt

Montaż puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2 -
analogia - puszki ognioodporne E90

29 Pozycja 2,000 linia

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o 128 adresach po uzupełnieniu istniejących czujek o nowe

1.3 ELEMENT :   Grupa robót: 45310000-3 - Dział: System napowietrzania szybów windowych
30 Pozycja 60,000 szt

Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych rozporowych
31 Pozycja 1,000 szt

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Centrala napowietrzania MCR OMEGA C2100c KIT17000
32 Pozycja 1,000 kpl

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Zestaw nadciśnieniowy:wentylator, presostat, falownik
33 Pozycja 1,000 szt

Montaż czujek pożarowych izotopowych lub optycznych dymu - Kanałowa czujka dymu
34 Pozycja 1,000 otwór

Przebijanie otworów długości do 30cm, średnicy 100mm w ścianach lub stropach betonowych
35 Pozycja 67,000 m

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
36 Pozycja 40,000 m

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na podłożu innym niż betonowe -
HDGs5x2,5mm2 na uchwytach E90

37 Pozycja 4,000 m

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na podłożu innym niż betonowe -
HDGs2x1,5mm2 na uchwytach E90

38 Pozycja 4,000 m

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na podłożu innym niż betonowe -
HDGs4x2,5mm2 na uchwytach E90

39 Pozycja 6,000 m

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na podłożu innym niż betonowe -
HTKSH 4x2x0,8mm na uchwytach E90

40 Pozycja 6,000 m

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na podłożu innym niż betonowe -
HTKSHekw 2x2x0,8mm na uchwytach E90
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41 Pozycja 4,000 m

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na podłożu innym niż betonowe -
YnTKSY 2x2x0,8mm na uchwytach E90

42 Pozycja 52,000 m

Przewody kabelkowe układane w korytku kablowym typ HDGs 5 x 2,5 mm2 wraz z montażem korytka kablowego
43 Pozycja 3,000 szt

Montaż puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2 -
analogia - puszki ognioodporne E90

44 Pozycja 0,027 m3

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
45 Pozycja 67,000 m

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
46 Pozycja 1,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji

1.4 ELEMENT :   Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Badania i pomiary
47 Pozycja 2,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia
48 Pozycja 3,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia
49 Pozycja 4,000 próba

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
50 Pozycja 6,000 próba

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

2 STAN :   Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Ochrona przeciwpożarowa
51 Pozycja 2,000 kpl

Analogia - Wykonanie uszczelnienia pożarowego pionu
52 Pozycja 4,000 otworów

Analogia - wykonanie uszczelnienia pożarowego pojednczych kabli i przewodów przechodzących przez strefy
53 Pozycja 1,000 kpl

Dostawa materiałów do uszczelnień pożarowych dla zachowania stref pożarowych

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


