WYTYCZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Przebudowa głównego węzła sanitarnego Oddziału Ginekologii” 

I. Zakres robot

Zakres  robót  obejmuje  całość  prac  związanych  z  przebudową pomieszczeń  głównego węzła sanitarnego Oddziału Ginekologii według opracowania projektowego: „Przebudowa węzłów sanitarnych na II, III, IV i V piętrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” w części dla II piętra budynku.   Zamawiający wprowadził zmiany do rozwiązań projektowych. W szczególności należy wykonać: 

a) Roboty budowlane:

1. Roboty przygotowawcze polegające na oddzieleniu tymczasową ścianką z płyt gipsowo-kartonowych części oddziału na której prowadzone będą roboty z czynną częścią, przegrodę zewnętrzną tymczasową w miejscu zdemontowanego okna oraz przygotowaniem i montażem osłon z folii zapobiegających rozprzestrzenianiu się kurzu.

2. Wykonanie rozbiórek, wykuć i skuć (w tym całe tynki ze ścian) i demontażu na II piętrze elementów jak w projekcie z usunięciem materiału z rozbiórki za pomocą przyściennej windy służącej do transportu ludzi i gruzu oraz materiałów i złożeniem na wysypisku.

3. Wykonać na II piętrze nowe ścianki i nadproża jak w projekcie.

4. Wykonać  w pomieszczeniach objętych przebudową na II piętrze nowe tynki na pełną wysokość pomieszczeń, wykonać nowe okładziny, stolarkę drzwiową i parapety wewnętrzne, stropy podwieszone oraz malowanie. 

5. Wymienić na nowe wszystkie warstwy posadzek, w tym izolacje akustyczne i wilgociowe.

6. W ramach projektu „Dostosowanie pożarowe drugiego pawilonu” należy wymienić okno PCV na okno o odporności ogniowej w pomieszczeniu 3/31 Brudownik – przez to onko będzie się odbywał transport ludzi i materiałów na budowę.

b) Roboty instalacji sanitarnych  

1. Należy zdemontować wszystkie przybory sanitarne oraz rurociągi w przebudowywanych pomieszczeniach. Nowe odcinki instalacji wody ciepłej i zimnej należy podpiąć do istniejących zaworów na pionach. Jedynie w pionie „24wki” należy przenieść zawory na wysokość 200 cm od posadzki dla uniknięcia problemów z uszczelnieniem drzwiczek rewizyjnych.  Dla umożliwienia dostępu do zaworów należy zamontować drzwiczki rewizyjne ze stali malowanej proszkowo zamykane na typowy kluczyk (wszystkie drzwiczki zamykane jednym kluczykiem). Rurociągi prowadzone w bruzdach w ścianach izolowane termicznie.

2. Wszystkie baterie ścienne. Armatura czerpalna zgodnie z projektem.

3. Są już wykonane podejścia kanalizacyjne od I piętra i zakończone w posadzce. Wykonaniu podlegają odcinki znajdujące się na II piętrze (należy wykorzystać wykonane na podstawie projektu te rurociągi). Dla uniknięcia w przyszłości wykonywania wykuć i wyburzeń na II piętrze należy zamontować na pionach kanalizacyjnych trójniki PCV, wyprowadzić je poza ścianę i zadeklować. W przypadku kolizji nowych trójników  z istniejącymi rurociągami z rur żeliwnych należy wykonać podłączenie istniejących rurociągów z nowymi trójnikami. Rzut instalacji sanitarnych III piętra zamieszczony jest tylko informacyjnie.

4. Wyposażenie sanitarne zgodnie z projektem. Nie jest objęty zakresem robót dostawa i montaż myjki-dezynfektora.

5. Dla potrzeb robót wykończeniowych należy zdemontować grzejniki CO w przebudowywanych pomieszczeniach. Do pomieszczeń wskazanych w projekcie wykonać nowe gałązki lub przebudować istniejące. Na nowych uchwytach zamontować  nowe grzejniki płytowe dopuszczone do stosowania w Szpitalach. Do pomieszczeń do których nie ma możliwości doprowadzenia grzejników wodnych należy doprowadzić energię elektryczną i zamontować łazienkowy grzejnik elektryczny z termostatem.

6. W zakresie mechanicznego wspomagania wentylacji grawitacyjnej należy zamontować wentylatory łazienkowe bezpośrednio na ścianie lub kanałowe, wlot powietrza poprzez kratkę czerpną w stropie podwioeszonym. 

c) Instalacje elektryczne

1. Należy zdemontować wszystkie przybory i instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach.

2. Dla potrzeb zasilania elektrycznego przebudowywanych pomieszczeń należy wykonać lokalną natynkową tablicę elektryczną zasiloną z istniejącej tablicy piętrowej nierezerwowanej. Zasilanie to poprowadzić po ścianie w korytku kablowym. W projekcie znajduje się schemat układu zasilania z tablicy RWS. Wykonawca rozbuduje tą tablicę o 3 pola z zabezpieczeniem nadprądowym typu B16 dla obwodów grzejnikowych o których mowa w pkt c) ust.5 jw, a jeden jako rezerwa.

3. Nową instalację prowadzić w rurkach w tynku lub w bruzdach. Nowe przybory i oprawy jak w projekcie.

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania należy wykonać połączenia wyrównawcze.

5. Dla umożliwienia komunikacji pomiędzy pacjentkami w węzłach sanitarnych a dyżurką pielęgniarek należy wykonać instalację przyzywową opartą na technologii cyfrowej. Przy dyżurce należy zamieścić centralkę (centralka powinna mieć możliwość rozbudowy do 12 wezwań), we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych dla pacjentek zamontować przyciski typu „pociągane”, w przedsionku jeden przycisk kasowania dla wszystkich przywołań, a przed przedsionkiem na korytarzu zamontować sygnalizację alarmową akustyczno – optyczną. Przewody prowadzić w rurach w bruzdach w ścianach w przebudowywanych pomieszczeniach, w korytku na korytarzu. Dopuszcza się ukłąd bezprzewodowy dla tej instalacji o parametrach Firmy GEMWAY.

6. Wykonane instalacje poddać badaniom i pomiarom.

II. Sposób wykonania robót 

1. Roboty modernizacyjne należy wykonać przy czynnym obiekcie (Oddział Ginekologiczny i pozostałe oddziały szpitalne, apteka szpitalna). Zakres szczegółowych wyłączeń sieci i instalacji przy robotach wyłączeniowych i modernizacyjnych należy uzgadniać z Użytkownikiem . Należy dążyć do minimalnych, niezbędnych przerw w pracy instalacji. Do robót przekuciowych i rozbiórkowych używać sprzętu  profesjonalnego, powodującego jak najmniejszy hałas i drgania w sąsiednich oddziałach (przejścia przez ściany i stropy przy użyciu wiertnic diamentowych bezudarowych). 

2. Zmodernizowane instalacje można oddać do  eksploatacji po pozytywnie wykonanych próbach odbiorowych.

3. Roboty remontowe i modernizacyjne należy wykonać zachowując warunki bhp pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami. 

4. Całość robót budowlano – montażowych objętych niniejszą specyfikacją należy wykonać zgodnie z Projektami Wykonawczymi, przepisami Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), Polskimi Normami oraz Technicznymi Warunkami Wykonania i odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. I. II. oraz III.  

III Uwagi i zalecenia

1. Wykonawca uwzględni we własnych kosztorysach ofertowych wydrukowanych w sposób uproszczony koszt wykonania wszystkich robót objętych specyfikacją oraz dokumentacją techniczną opracowaną dla zadania „Przebudowa węzłów sanitarnych na II, III, IV i V piętrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” w części dla II piętra budynku” będącego załącznikiem do specyfikacji.

2. Dla potrzeb prowadzenia robót remontowych i adaptacyjnych Zamawiający wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsce wykonania zaplecza wykonawców. Wykonawca zapłaci za pobraną energię elektryczną zgodnie ze wskazaniami zamontowanych liczników.

3. Uszkodzenia w jednostkach i oddziałach Szpitala nie objęte programem zadania powstałe w czasie robót z winy Wykonawcy zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie.

4. Wszystkie roboty Wykonawca winien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania pozostałej części Szpitala. Nie można dokonywać wyłączeń odcinków sieci bez wcześniejszych uzgodnień z Użytkownikiem.

5. Wykonawca winien wykonać zabezpieczenie powierzchni Szpitala sąsiadującej z terenem robót oraz na terenie zewnętrznym Szpitala, zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz usuwać wszelkie urządzenia, odpady i śmieci z dróg komunikacyjnych szpitala i z terenów sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót. Zabezpieczenie winno między innymi polegać na stosowaniu prowizorycznych ścianek z ewentualnymi drzwiami a w uzasadnionych przypadkach szczelnych kotar oddzielających teren prowadzenia robót od pozostałych części Szpitala, stosowaniu i utrzymywaniu w czystości mat do absorpcji pyłu i brudu z obuwia pracowników budowlanych, przy wszystkich wyjściach z obszaru, na którym prowadzone będą roboty.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, obiekty i tereny sąsiadujące z terenem robót z chwilą przejęcia frontu robót oraz dbać o czystość w miejscu prowadzenia robót.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia /ubezpieczenia, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia szpitala oraz obiektów sąsiednich /.

8. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót jest niezależnie od wykonania zadania uporządkowanie terenu robót remontowych i modernizacyjnych oraz dostarczenie protokołów  z badań instalacji oraz niezbędnych certyfikatów i atestów  całego zadania.

9. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia realizacji robót Wykonawca dostarczy 1 egz dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach oraz protokoły odbioru technicznego każdej branży podpisane przez Inspektora Nadzoru.

IV. Ustalenia organizacyjne

1. Przed rozpoczęciem robót na Oddziale Ginekologicznym Wykonawca wykona przy czynnym oddziale roboty przygotowawcze: oddzielenia części czynnej od remontowanej ścianką z drzwiami oraz zamontowaniem kotar z folii zapobiegających rozprzestrzenianiu się kurzu. Tymczasowa ścianka musi umożliwić przejazd łóżkiem szpitalnym po pozostałej części korytarza.

2. Dostęp do przebudowywanych pomieszczeń na II piętrze Wykonawca będzie miał poprzez windę przyścienną towarowo – osobową i okno w brudowniku przewidziane do wymiany. Wokół windy będzie wykonana strefa ochronna w obszarze drzwi wejściowych do komory przyjęć apteki szpitalnej. Na czas dostaw do apteki palet z płynami Wykonawca, uprzedzony przez Zamawiającego wykona takie działania organizacyjne, żeby te płyny mogły być przyjęte tym wejściem. Taka dostawa może być realizowana nie częściej niż 2 razy w tygodniu.

3. Prowadzenie robót związanych z okresowym wyłączeniem energii, wody, gazów medycznych, sieci informatycznej itp. dla robót związanych z przebudową części II piętra może się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniem z użytkownikiem i z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym Szpitala i nie może trwać dłużej niż uzgodniony czas przerwy. 

4. Dla zapewnienia sprawnego wykonania robót Wykonawca na dzień przekazania placu budowy sporządzi wstępny harmonogram obejmujący termin rozpoczęcia i czas trwania robót na II piętrze. Harmonogram ten po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie podstawą oceny poprawności realizacji robót.

5. Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania związane z wyłączeniem części instalacji i spuszczeniem wody ze zładu nie mogą być przeszkodą w użytkowaniu tej instalacji w pozostałej części budynku.

6. Zaplecze techniczno- socjalne zlokalizowane będzie w południowej części działki Szpitala wygrodzonej aktualnie od 3 stron. Wodę i energię elektryczną Wykonawca podłączy we własnym zakresie z Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego. Dojazd do zaplecza sprzętem ciężkim od strony ul. Wyszyńskiego przez bramę towarową. Dojazd samochodów o ciężarze całkowitym do 3,5 Tony możliwy od strony ul. Staszica.

14. Energię elektryczną Wykonawca będzie pobierał z sieci Szpitala poprzez własną tymczasową rozdzielnię budowlaną.

