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RYSUNKI:

	Nr rys.
	TYTUŁ  rysunku
	SKALA

	Rys. 1/1
	RZUT PIWNIC- CENTRALNE OGRZEWANIE – RYSUNEK ZAMIENNY 
	1 : 100

	Rys. 2/1
	RZUT PARTERU – CENTRALNE OGRZEWANIE – RYSUNEK ZAMIENNY  
	1 : 100

	Rys. 3/1
	RZUT I PIĘTRA – CENTRALNE OGRZEWANIE – RYSUNEK ZAMIENNY 
	1 : 100

	Rys. 4/1
	RZUT II PIĘTRA – CENTRALNE OGRZEWANIE – RYSUNEK ZAMIENNY 
	1 : 100

	Rys. 5/1
	RZUT III PIĘTRA – CENTRALNE OGRZEWANIE – RYSUNEK ZAMIENNY 
	1 : 100

	Rys. 6/1
	RZUT IV PIĘTRA – CENTRALNE OGRZEWANIE – RYSUNEK ZAMIENNY 
	1 : 100

	Rys. 7/1
	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RYSUNEK ZAMIENNY
	1 : 100

	Rys. 8/1
	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RYSUNEK ZAMIENNY
	1 : 100

	Rys. 9/1
	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RYSUNEK ZAMIENNY
	1 : 100

	Rys. 10/1
	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RYSUNEK ZAMIENNY
	1 : 100

	Rys. 11/1
	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RYSUNEK ZAMIENNY
	1 : 100

	Rys. 12/1
	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RYSUNEK ZAMIENNY
	1 : 100

	Rys. 13/1
	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RYSUNEK ZAMIENNY
	1 : 100

	Rys. 14/1
	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RYSUNEK ZAMIENNY
	1 : 100

	Rys. 15/1
	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RYSUNEK ZAMIENNY
	1 : 100

	Rys. 16/1
	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RYSUNEK ZAMIENNY
	1 : 100

	Rys. 17/1
	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RYSUNEK ZAMIENNY
	1 : 100

	Rys. 18/1
	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RYSUNEK ZAMIENNY
	1 : 100


OPIS TECHNICZNY

 PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWEGO na terenie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 

w Stalowej Woli przy ul. Stanisława Staszica 4.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

· zlecenie inwestora

· podkłady architektoniczno - budowlane

· projekty branż związanych

· uzgodniony Projekt Budowlany 

· zapewnienie dostawy mediów przez Inwestora

· ostateczne ustalenie funkcji pomieszczeń

1 ZAKRES OPRACOWANIA.


Niniejsze opracowanie obejmuje :

· instalację centralnego ogrzewania

2 DANE OGÓLNE

Opracowywany obiekt jest pięciokondygnacyjnym podpiwniczonym. 
Budynek diagnostyczno – zabiegowy ma być realizowany w 3 etapach. Centralne ogrzewanie zgodnie z ustaleniami z inwestorem będzie realizowane w pierwszym etapie. Jedynie podejścia w posadzce do grzejników przy pionie nr 2 na I piętrze należy wykonać w drugim etapie. Związane jest to z niewykonywaniem w pierwszym etapie warstw posadzki w pomieszczeniach  rezonansu magnetycznego i koniecznością dostarczenia ciężkich urządzeń do tych pomieszczeń. 

Z uwagi na zaistniałe w trakcie projektowania kolejnych etapów zmiany funkcji pomieszczeń zachodzi konieczność aktualizacji wykonanego projektu co.  


W związku z tymi licznymi zmianami w instalacji co na różnych kondygnacjach 

opracowano projekt zamienny centralnego ogrzewania dla całego budynku. 

Sposób wykonania instalacji co oraz użyte materiały nie ulegają zmianie. Zaktualizowano natomiast wielkości i usytuowanie grzejników, średnice i prowadzenie przewodów, nastawy zawów regulacyjnych oraz doprojektowano liczniki ciepła na 3 piętrze i na parterze dla Oddziału Krwiodawstwa.

3 ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE

źródło czynnika cieplnego dla c.o.

- proj. węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci 

cieplnej znajdującej się na terenie szpitala

4 OPIS ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO

5.1 INSTALACJA  CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziałem dolnym 

o parametrach czynnika grzewczego 90/70°C. Straty ciepła pomieszczeń obliczono w oparciu

o normy PN-EN ISO 6946 oraz PN-B-03406. Dokładne obliczenia strat ciepła znajdują się 

w egzemplarzu archiwalnym. Wynik obliczenia wraz z doborem grzejników dołączono do projektu. 


Założono dwa ciągi instalacji centralnego ogrzewania wychodzące w węzła cieplnego.

Każdy z obiegów wyposażono w pompę cyrkulacyjną. Dobór pompy należy dokonać w trakcie projektowania węzła cieplnego.

Poziomy c.o. prowadzić pod stropem piwnic ze spadkiem w kierunku węzła cieplnego i 

przewodów spustowych. Instalacja centralnego ogrzewania wod-kan, czynnika chłodniczego i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych prowadzona poziomo w piwnicy mieści się w strefie 
wysokości od 1,9 do 2,25 m nad posadzką. Poziomy instalacji co w piwnicy prowadzić po wykonaniu kanałów wentylacji mechanicznej lub przed jej wykonaniem uwzględniając prowadzenie tych kanałów. W przypadku znacznego zbliżenia krzyżujących się przewodów co, wod-kan i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, przewody te należy wspólnie zaizolować. Dokładne wysokości prowadzenia poziomych przewodów co w piwnicy  podano na rzucie piwnic. Piony  prowadzić w przestrzeni ścianek g-k lub po wierzchu ścian 

( w obudowie )  Przewody od pionów do rozdzielaczy ułożyć ze wzniosem w kierunku pionów.

Dojścia od rozdzielaczy do poszczególnych grzejników prowadzić w warstwach posadzki. Podejścia do grzejników wykonać od dołu ze ściany g-k lub wyprowadzić po ścianie konstrukcyjnej i obudować.

Piony i gałązki grzejnikowe na klatkach schodowych wykonać kryte lub obudowane.

Przejścia przez przegrody budowlane ( stropy i ściany ) należy wykonać w tulejach 

ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnia się kitem plastycznym lub elastycznym. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Wszystkie projektowane przebicia przez przegrody budowlane wykonać przewiertem. 

Pod pionami zamontować kulowe zawory odcinające z kurkami spustowymi. W miejscu 

zainstalowania zaworów odcinających w ewentualnej obudowie przewodów c.o. wykonać otwory rewizyjne.

Jako elementy grzejne, ze względu na wymagania higieniczne, zaprojektowano gładkie 

grzejniki stalowe płytowe PURMO PLAN typ DF bez ożebrowania z wbudowanymi termostatycznymi zaworami grzejnikowymi. Grzejniki należy montować na wysokości min. 12 cm nad posadzką  i 10 cm od lica ściany wykończonej. 

W pomieszczeniach technicznych (maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna) zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe PURMO V z wbudowanymi termostatycznymi zaworami grzejnikowymi do podłączenia od dołu. 

Wszystkie grzejniki należy zamawiać z dodatkowym wyposażeniem do podłączenia i montowania grzejnika. Pod grzejnikiem zainstalować podwójny kurek kulowy - model kątowy, a podejście przewodu do grzejnika wyprowadzić ze ściany. 

Poziomy i piony do grzejników na klatkach schodowych należy  wykonać  z  rur  

stalowych  ze  szwem  wg  PN-80/H-74200  łączonych  przez  spawanie. 

Rury stalowe wykonać również do projektowanych rozdzielaczy zainstalowanych 

w szafkach instalacyjnych na poszczególnych kondygnacjach.

Zaprojektowano szafki na rozdzielacze co których wymiary podano na rysunkach.

W szafkach instalacyjnych należy zamontować rozdzielacze co dn 32 z 2-10 podejściami firmy Techniprot - dystrybutor : BIMs PLUS Wrocław ul. Armii Krajowej 62  tel. (071) 334-99-00. Każdy rozdzielacz ( zasilający i powrotny ) należy dodatkowo wyposażyć w odpowietrznik ( np. korek nakrętny z odpowietrznikiem ręcznym 3/8” ) i zawór kulowy spustowy 1/2" mosiężny z uszczelką teflonową firmy Techniprot. 

Na przewodach zasilającym do rozdzielaczy w obrębie szafek na parterze w Mini barze, w Oddziale Krwiodawstwa oraz na całym 3 piętrze należy zainstalować ciepłomierze typ CF-Max-0,6 dn 15 firmy Actaris, Kraków ul. Wrocławska 53, tel. (12) 633 54 27.
Grzejniki należy połączyć z rozdzielaczami przewodami  16x2 i 20x2 typ Wirsbo evalPEX z powłoką przeciwdyfuzyjną max=95 st., pmax=0,6 firmy UPONOR ułożonymi w warstwach podłogowych systemem "rura w rurze" . Jako osłonę rury przewodowej zastosować rurę osłonową "Peszla". Również gałązki do grzejników na klatkach schodowych wykonać z rur typu Wirsbo evalPEX a następnie je obudować.
Na kondygnacjach powtarzalnych i parterze zastosować rurę "Peszla"  P-21, a w posadzce piwnic, pomieszczeń łącznika posadowionych na gruncie i pomieszczeń nad przestrzeniami otwartymi P-29. Nad przewodami powinna znajdować się warstwa wylewki betonowej gr.3 cm licząc od wierzchu rury osłonowej. W przypadku cieńszego przykrycia ( nie mniej niż 1cm) 
warstwę wylewki ponad rurą należy wzmocnić ( uzbroić ) siatką Rabitza. 

 Instalacja c.o. zostanie wyregulowana za pomocą zaworów regulacyjnych pod pionami oraz za pomocą nastaw przy zaworach termostatycznych .


Na podejściach do pionów co zaprojektowano automatyczne podpionowe zawory regulacyjne typ ASV-PV utrzymujące ciśnienie różnicowe o stałej wartości. Zawór ASV-PV należy zamontować na przewodzie powrotnym. Automatyczny zawór regulacyjny ASV-PV stosować razem z ręcznym zaworem odcinającym ASV-M montowanym na zasilaniu. Oba zawory produkowane są przez firmę Danfoss.

Wszystkie przewody c.o. zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex. 

Przewody c.o. prowadzone pod stropem piwnicy należy izolować izolacją Thermaflex FRM.

Grubość izolacji zgodnie z normą  PN - B - 02421 wyd. lipiec 2000 r. wynosi :

zasilanie  :
dn 15  ÷ dn 25 mm

-  20mm



dn 32  ÷ dn 65 mm

-  25mm

powrót   :     
dn 15  ÷ dn 50 mm   
 
-  20mm



dn 65 mm


-  25mm

Izolację instalacji c.o. prowadzonej w szachtach lub obudowach należy wykonać z otulin typ Thermacompact S o grubości 13 mm ( zasilanie i powrót ).

Zład projektuje się odpowietrzyć za pomocą automatycznych odpowietrzników

montowanych na pionach i grzejnikach. Na wysokości zaworów odpowietrzających na pionach - montować drzwiczki o wymiarach 20x30 cm .

Całość instalacji po wykonaniu należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 

Ppr= prob + 0,2 = 0,50 MPa, później na gorąco z wyregulowaniem nastaw zaworów grzejnikowych, regulacją czynnika grzejnego i kryzowaniem. Próbę na gorąco przeprowadzić przy maksymalnych warunkach czynnika t = 363 K.


Na przejściach przewodami c.o. przez przegrody stanowiące granice stref pożarowych oraz  przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.
Roboty instalacyjno-montażowe wykonać zgodnie z projektem oraz z „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, opracowanie COBRTI INSTAL  Warszawa.
Przy wykonaniu robót korzystać z materiałów i urządzeń posiadających dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.








opracowała :








mgr inż. Urszula Battek
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