



UWAGI I OZNACZENIA

- proj. kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem piwnic (podłączenie wpustów i krótkich pionów)
- istn. kanalizacja sanitarna kuchni prowadzona pod stropem piwnic
- proj. przewody wody zimnej
- proj. przewody cwu
- oznaczenie istn. pionów wod-kan
- numeracja proj. pionów wod-kan
- 10/1
- 10/1
- U
- U

Przybory sanitarne projektowane	
U	Umывальник
M	Миска с горячей водой
N	Натяжной стоковый водопровод
S	Септик
wp	Впуск подпольный
Z	Земельный водопровод
Zi	Земельный водопровод
Urządzenie technologiczne istn. lub projektowane	
4	Умывальник с выключателем
6	Земельный водопровод
26	Впуск подпольный стальной
34	Стойка для посуды
18	Стойка для посуды
19	Стойка для посуды
36	Земельный водопровод
wp-i	Впуск подпольный стальной

Wszystkie zmiany zgodne z projektem

ant
ant-faktory

Biuro Projektowe "ant-faktory" s.c.
ul. Piłsudskiego 10-12, Wrocław Sp. z o.o.
50-200 Wrocław, ul. Piłsudskiego 4
tel. 71 425 13 00
REGON: 141053500
NIP: 525-20-11-548

Dotyczy: Instalacja c.o. w Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
Lokalizacja: 37-400 Stalowa Wola, ul. Szosowa 4
Projekt: Projekt Instalacji Sanitarnej w Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
Adres inwestora: 37-400 Stalowa Wola, ul. Szosowa 4
Branża: Instalacje c.o.

Rzut parteru - instalacje wod-kan i c.o.

Projektant: mgr inż. Wioletta Sp. z o.o.
Nadca: NADCA-7342028
Czytelny: Rys.1

Stwierdził: mgr inż. Janusz Mielk
POWIAZANIE: POWIAZANIE
Data: 15.05.2012