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OPIS TECHNICZNY

Do korekty Projektu Budowlano-wykonawczego Igdowiska dla helikopteréw w Szpitalu

Powiatowym w Stalowej Woli — cze$¢ konstrukcyjna.

1.0. TEMAT OPRACOWANIA

Niniejsza korekta (rewizja 1) Projektu Budowlano-wykonawczego Iadowiska stanowi
aktualizacje i adaptacje projektu wykonanego w maju 2011 roku.

Na podstawie wykonanego wtedy projektu Inwestor uzyskat pozwolenie na budowe.

Obecne opracowanie uwzglednia takg adaptacje lgdowiska, ktéra umozliwia wykorzystanie
Smigtowcoéw dwukrotnie ciezszych niz uprzednio przewidywano, czyli o masie catkowitej do 6.0

ton.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Korekte projektu przygotowano na podstawie:

- zaktualizowanego projektu architektonicznego — korekta, rewizja 1 — wykonanego przez ,ADP
Service” w Katowicach w lutym 20186,

- danych technicznych smigtowca W-3A ,Sokét’, dostarczonych w lutym 2016 przez ,ADP
Service” Katowice,

- PBW lgdowiska, cze$¢ konstrukcyjna, wykonanego przez Biuro Arcon w Katowicach, w maju
2011 roku,

- aktualnych norm, normatyw i wytycznych, dotyczacych projektowania konstrukcji

budowlanych.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA
Korekta Projektu Budowlano-wykonawczego lgdowiska dotyczy wzmocnienia jego konstrukcji

nosnej w strefie centralnej, wyznaczonej okregiem o $rednicy 15 m.
Dodatkowo zaprojektowano stalowg ewakuacyjng klatke schodowg, umozliwiajgca

bezposrednie zejscie z poziomu lgdowiska na istniejgcy dach budynku szpitala.

4.0. OPIS KONSTRUKCJI NOSNEJ LADOWISKA

4.1. KONSTRUKCJA LADOWISKA DLA HELIKOPTEROW
Na poziomie istniejacego dachu budynku (strop nad IV pietrem) usytuowano szkieletowa
stalowg konstrukcje ladowiska. Wymiary gabarytowe ptyty lgdowiska wynoszg 25x25m plus

1,5m pas bezpieczenstwa, wysokos¢ ponad dachem ok. 4,0 m.
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Do ptyty ladowiska dotgczono podest komunikacyjny, tgczacy jg poprzez przedsionki z klatkg
schodowg i szybem windowym. Ptyte lgdowiska zaprojektowano jako zelbetowg monolityczng,
dylatowang, opartg poprzez nosng blache faldowg na belkowej konstrukcji stalowej.

Konstrukcja ta skfada sie z gtdwnych podciggéow opartych na stupach w osiach 2,3,4,5
I przewieszonych poza os 5 na symetrycznych zastrzatach. Do podciggéw gtéwnych mocowane
sg belki 2-rzedne (czesciowo przewieszone) oraz belki 3-rzedne, stanowigce podpory blachy
fatdowej. Stupy nosne ustawione sg na przecieciach osi modularnych (siatka stupow
7,20x7,20/7,50 m) i obcigzajg zelbetowe stupy nosne stropu 1V pietra.

Stupy te w pierwotnym projekcie zostalty dodatkowo obcigzone prognozowanymi sitami

od ciezaru lgdowiska.

Usztywnienie konstrukcji stupowo-belkowej stanowig:
= 3$cigg krzyzowy w poziomie belek nosnych

= zastrzaly w osiach 3,4

= zastrzaty wosiach A, C, D, E

= potgczenie konstrukcji z monolitycznymi scianami klatki schodowej i szybéw windowych

5.0. ELEMENTY NOSNE LADOWISKA, PODLEGAJACE ADAPTACJI

W zwigzku z projektowang zmiang obcigzeh uzytkowych lgdowiska — adaptacji (wymianie)
ulegajg nastepujgce elementy konstrukcji nosne;:

- grubosé zelbetowej ptyty lgdowiska zwiekszono o 3cm (gmin=15cm),

- zmniejszono rozstaw drugorzednych belek nosnych, ze 180cm na 120cm, co zwigkszyto
nosnosc¢ opieranej na nich stalowej blachy fatdowej,

- z uwagi na zwigkszenie catosci obcigzen — skorygowano wymiary i potgczenia weztowe belek i
ramowych rygli gtdbwnych oraz podpierajgcych je stupow,

- zaprojektowano stalowg klatke schodowg ewakuacyjng, ftgczacg ptyte Igdowiska z

powierzchnig dachu budynku.

6.0. KLASYFIKACJA KONSTRUKCJI
= Elementy zelbetowe zaprojektowano dla klasy Srodowiska :
o XF1 dla konstrukgcji klatki schodowej, windy i przedsionkow
o XF4 dla ptyty lgdowiska
= Elementy szkieletu stalowego nalezy wykonac w 2-giej klasie jakosci wg PN-B/06200
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7.0. MATERIALY KONSTRUKCYJNE
= Elementy zelbetowe monolityczne przyjeto z betonu zwirowego klasy B30, zbrojonego stalg
klasy A-lll N,
= Plyte ladowiska zaprojektowano z betonu o podwyzszonych wymaganiach :
o klasa betonu B45
o cement portlandzki
o kruszywo bazaltowe
o beton szczelny, mrozoodporny, nienasigkliwy, odporny na $cieranie. Zbrojenie
rozproszone i siatki zbrojeniowe wg wytycznych ,BRUGG CONTEC AG”
= Blacha fatdowa nosna ze stali gatunku S320GD + Z275 (wg PN-EN 10147)
= Kraty podestowe zgrzewane, ocynkowane
= Szkieletowa konstrukcja nosna ze stali gatunku S355J wg EN10025 (18G2A wg PN-86/H-
84018)
= Y 3gczniki srubowe klasy 8.8
= \Wszystkie materialy konstrukcyjne powinny posiada¢ nalezne atesty i dopuszczenia do
stosowania

8.0. ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

= Zabezpieczenie ptyty zelbetowej lgdowiska nalezy wykona¢ wg zatgczonego projektu oraz
wytycznych firmy ,Brugg Contec AG”.

= Profile dylatacyjne firmy ,Betomex”
Tasma dylatacyjna firmy ,Cetco”.

= Nawierzchnia ptyty Scieralna, powleczona farbami epoksydowymi - patrz projekt
architektoniczny.

= Blacha faldowa zabezpieczona obustronnie przez ocynkowanie i powlekana powitokg
poliestrows.

= Zabezpieczenie konstrukcji stalowej poprzez ocynkowanie na gorgco (grubos¢ powtoki min.
150 um)

= Zabezpieczenie pozarowe konstrukcji - patrz cze$¢ architektoniczna projektu.

9.0. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Przedstawione wytyczne =zaleca sie stosowaC przy wykonawstwie robo6t budowlano-

montazowych dla obiektu objetego opracowaniem.

Zakres robot
Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowac plan zagospodarowania terenu budowy oraz
prowadzenia i wykonywania poszczegodlnych robot.

Plan zagospodarowania terenu powinien obejmowac co najmniej:
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ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenie mediow,

zabezpieczen pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, wentylaciji, tacznosci telefoniczne;j
urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

wyznaczenie stref postojowych dla maszyn, urzadzen i pojazdéw

Prowadzenie instruktazu pracownikéw

Kazdego dnia po rozdzieleniu robét nalezy zapoznaé pracownikéw ze sposobem realizacji robot

oraz moggcymi wystgpi¢ zagrozeniami przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych,

stosowaniem przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed

skutkami zagrozen. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy zaprojektowano i powinny by¢
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

Projekt, konstrukcje i wybor materiatbw oraz urzgdzen ochronnych w instalacji nalezy
dostosowa¢ do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkow zewnetrznych oraz
poziomu kwalifikacji os6b majgcych dostep do instalacji .

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalaciji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.

Maszyny i urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacii.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢; stosowane wytgcznie do prac, do

jakich zostaty przeznaczone; obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg

producenta albo projektem indywidualnym.
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Rusztowania systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg
z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnoS¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie
z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika

budowy lub uprawniong osobe.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmnigj
1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

Przepis stosuje sie rowniez do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz klatek schodowych.

Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic
i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy obiekt odigczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac¢ sie poza strefg niebezpieczng.

W czasie wykonywania robo6t rozbidérkowych sposobem przewracania dtugos¢é umocowanych
lin powinna byc¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢

niezawodne.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem

sie w kierunku poprzecznym i podtuznym.
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Poszczegdlne rodzaje elementéw zbrojenia i ksztattownikéw stalowych powinny by¢
sktadowane oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadkach.
Zabrania sie chodzenia po utozonych elementach zbrojenia

Elementy zbrojenia, przenoszone za pomocg zurawi, powinny by¢ zawieszone stabilnie
i zabezpieczone przed wysunieciem sie.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztworéw nalezy
przygotowywa¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby
zatrudnione przy rozcienczaniu srodkéw chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w Srodki
ochrony indywidualnej.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢é zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.

Oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé sie stopniowo
i rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania — szalunku.

Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1m jest zabronione.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywaé z pomostow
rusztowan

Pomost rusztowania do robdét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,5m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazu oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen
technicznych.

Urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiadaé wymagane
dokumenty.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien osob.

Roboty spawalnicze

Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetniaé wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchows.
Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego jest obowigzany sprawdzi¢
prawidtowos¢ potgczen przewoddw i przytgczenia koncowki przewodu roboczego do
uchwytu.

Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.
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= Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposéb zabezpieczajgcy inne osoby przed

szkodliwym dziataniem $wiatta na wzrok.

Roboty impregnacyjne

» Srodki impregnacyjne powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie
Zz wymaganiami producenta.

= Roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producentow
srodkow stuzgcych do wykonywania tych robot.

= Roboty impregnacyjne i zabezpieczajgce powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami
i preparatami chemicznymi.

= W czasie wykonywania robét impregnacyjnych i zabezpieczajgcych nie prowadzi sie, na tym

samym stanowisku pracy, innych robo6t budowlanych.

Roboty dekarskie i izolacyjne

= Na dachach, ktérych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb,
nalezy wykonac state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajgce

W powyzszych punktach podano podstawowe grupy robét budowlano-montazowych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przestrzegania tych wymogow w petnym zakresie tzn.

wraz z przepisami towarzyszgcymi, nie wymienionymi w tych punktach.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

= obowigzujgcymi normami i przepisami

=  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych” — Wydawnictwo
VERLAG DASHOFER Warszawa — sprawdzajgc aktualnos¢ norm i przepiséw
wymienionych w tym opracowaniu.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dziennik Ustaw Nr 47].

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
[Dz.U. nr 151].

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
[Dz.U.Nr 120]

Na Generalnym Wykonawcy robot spoczywa obowigzek wyznaczenia kierownika budowy
i opracowanie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz ustalenie szczegétowego zakresu

robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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10.0. UWAGI WYKONAWCZE

Zaleca sie wykonanie projektu rozbidrek, montazu i zabezpieczen dachu przed przystgpieniem
do robdt. Istniejgce pokrycie dachu nalezy rozebra¢ w miejscach oparcia stupéw zelbetowych
i stalowych, zabezpieczajgc je przed wodg opadowg. Elementy klatki schodowej, szybdéw
windowych i belek gzymsowych nalezy ostroznie rozebra¢ (wyburzyc), aby umozliwi¢
prawidtowe ustawienie nowych konstrukcji. Osie modularne (osie stupéw IV pietra) oraz
poziomy ustawienia nowych stupow nalezy wytyczy¢é geodezyjnie i odpowiednio zabezpieczyc.
Montaz nowej konstrukcji powinien by¢ prowadzony w ten sposéb, aby w kazdej fazie robét
statecznos¢ elementow zostata zachowana. Wskazane jest zastosowanie dodatkowych stezen,
zastrzatéw lub odciggéw montazowych. Szczegdélng uwage nalezy zwrdcié na wykonanie
zelbetowe] plyty ladowiska. Pielegnacja betonu, zachowanie odpowiedniej technologii jego
wykonania, szczegoty dylatacji i odwodnienia oraz zewnetrzne wykonczenie powierzchni ptyty
bedg miaty istotny wpltyw na trwatosc lgdowiska i catej jego konstrukcji.

Catos¢ robét powinna byé prowadzona pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych,

w szczegolnych przypadkach pod specjalistycznym nadzorem zatrudnionych Firm.

Katowice, luty 2016
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KOREKTA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW POWIATOWEGO
SZPITALAW STALOWEJ WOLI

OBLICZENIA STATYCZNE SPRAWDZAJACE

Katowice, luty 2016
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Poz.1.1. Dane $migtowca

Helikopter W-3A ,Sokot” | 26kN
Ciezar catkowity 6400kg 1 N
Ciezar wtasny 38,5 kN [12kN | -
—_r — — — — — Lo
Ciezar uzytkowy 25,5kN | | ak
N S
| 26kN

Dociska kota F=20x20cm

Poz.1.2. Sprawdzenie ptyty zelbetowej grubosci hmin=10cm

Przyjeto obcigzenie skupione od kota 26 x 2,50 = 65,0 kN

5 57
40
Nos$nosc¢ piyty na przebicie
feta dla betonu B37 - 0,133kN/cm?
u, = 2(30+30) = 120cm d =10cm
Nra = fetattpd = 0,133 X 120 x 12 = 191,5kN > 65kN
Obcigzenie ciezarem wtasnym ptyty (dg=18cm)
g = 0,18 x 25,0 X 1,40 = 6,30kN /m?
Poz.2.0. Blacha fatdowa
Schemat blachy dwuprzestowy, w uktadzie ,pozytyw”.
Uderzenie jednego kota P=26,0 x 2,50 = 65,0kN
Obcigzenie ciezarem piyty g = 6,30kN/m? + ciezar blachy = 6,80kN /m?

Obcigzenie jednego przesta — wariant A — lgdowanie

; ’

. 180 180

I il A

Szerokos$¢ pasma blachy b=0,20+2 x 15)=50cm
Przyjeto plastyczne wyrownanie momentéw w przesle i na podporze.
M, = (0,5 X 6,8 X 1,802 x 0,086) + (65,0 x 1,80 x 0,198) = 0,95 + 23,15 = 24,1kNm

Obcigzenie dwdch przeset — nie rozpatrywano.
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Sprawdzenie blachy TR160/250/1,50
le=941cm*/m

We=104,5¢cm3/m

Stal S320GD+Z

Stopien wykorzystania przekroju:

~ 2410
"= 05 %1045 x 32

Ugiecie pasma blachy o szerokosci 0,50m

_ 65 x 1803
Jmax = 48 x 20500 x 0,50 x 941 x 1,0

=1,44> 1,0

180
= 0,80 > fuop = 525 = 072

Zmiana rozstawu belek IPE270

Obcigzenie pierwszego przesta.

; ’

1120 | 120 | 120 |

M = (0,5 X 6,8 X 1,202 x 0,086) + (65,0 X 1,20 X 0,198) = 0,42 + 15,45 = 15,87kNm
Nosnosc¢ blachy fatdowej TR160/260/1,50 (stal S320GD+Z)

~ 1587
"= 05 %1045 x 32

Ugiecie pasma blachy o szerokosci 0,50m.

B 65 x 1203 025> _120_048
fmax = 48 x 20500 X 0,50 X 941 x 1,0 faop = o

=09<10

250
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