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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

BUDOWA LĄDOWISKA WYNIESIONEGO 
DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO 
NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU 
POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO                                   
W STALOWEJ WOLI 

1.1.1 Inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. STASZICA 4
37-450 STALOWA WOLA
1.2.  Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (OST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty,    których    dotyczy    Specyfikacja    Techniczna,    obejmują    wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu montaż prefabrykatów  stalowych i betonowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz   za
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inwestora.

1.5. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
Montaż jest to proces budowlany scalania konstrukcji z pojedynczych elementów, zespołów i
układów konstrukcyjnych. 
Zespoleni elementów nazywa się kilka elementów prętowych połączonych w wytwórni lub
na placu budowy w celu ułatwienia montażu lub umożliwienia transportu. 
Zespołem wysyłkowym, zwanym także elementem wysyłkowym, nazywa się część kon-
strukcji scalaną w wytwórni i wysyłaną jako całość na miejsce montażu. 
Układem konstrukcyjnym nazywa się elementy połączone ze sobą w sposób zapewniający
stateczność oraz umożliwiający ich wzajemną współpracę w przenoszeniu obciążeń i
oddziaływań.
Projekt montażu jest częścią dokumentacji wykonawczej i powinien być opracowany przez
wykonawcę montażu. Projekt montażu ma charakter technologiczno-organizacyjny. Składa
się z części opisowej, rysunków montażowych i wykazu elementów wysyłkowych. W części
opisowej projektu montażu podaje się warunki techniczne montażu, kolejność scalania i
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łączenia elementów, sposoby i warunki łączenia, sposoby zapewnienia stateczności
konstrukcji w poszczególnych etapach montażu itp. Projekt montażu powinien zapewniać
bezpieczeństwo konstrukcji i zatrudnionych pracowników we wszystkich fazach prowadzenia
robót.

Konstrukcje stalowe i betonowe należy montować z możliwie dużych zespołów i układów
konstrukcyjnych, dostosowanych do rodzaju i nośności środków transportowych oraz sprzętu
montażowego.

2. MATERIAŁY.

2.1. Stal konstrukcyjna
W elementach stalowych, w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej
zastosowano stal węglową gatunku St3SX.
Kontrola jakości  materiałów  i  wyrobów powinna  się  odbyć przy odbiorze  dostawy
od producenta i przed skierowaniem do produkcji.
Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić:
- zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 
- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości,
- stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni,  kształtu,  )  oznaczenia i

opakowania.
Przed skierowaniem wyrobów do produkcji należy sprawdzić:
- zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu, 
- ważność terminów gwarancyjnych stosowania, 
- stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

2.2. Prefabrykaty betonowe
Za jakość wykonanych prefabrykatów odpowiedzialny jest producent (kierownictwo wytwórni),
który jest obowiązany prowadzić kontrolę jakości prefabrykatów, obejmującą cały cykl
produkcyjny. Na poszczególne jej fazy składają się:
-   sprawdzanie jakości  surowców  i  materiałów,
-   kontrola jakości i dokładności wykonania półfabrykatów (zbrojenie, mieszanka betonowa,
zaprawy itp.),
-   kontrola bieżąca jakości form oraz dokładności ich złożenia, 
-   kontrola międzyoperacyjna produkcji,
-   kontrola nagrzewu (obróbki cieplnej betonu prefabrykatów),
-   laboratoryjna kontrola jakości,
-   kontrola jakości  i dokładności wykonania gotowych prefabrykatów.

Odbiór prefabrykatów. 
Odbiór elementów przez zamawiającego może odbywać się w wytwórni lub w zakładzie
prefabrykacji przed ich wysłaniem, lub na placu budowy, zależnie od warunków, jakie zostały
ustalone w umowie między producentem i zamawiającym. Niezależnie od odbioru
prefabrykatów przeprowadzanego przez zamawiającego każda wytwórnia musi we własnym
zakresie przeprowadzać odbiór i wymagane badania zgodnie z odpowiednimi przepisami .
Pracownik kontroli technicznej zakładu prefabrykacji ma obowiązek stemplowania znakiem
kontroli technicznej każdego elementu z partii produkcyjnej, uznanej za odpowiadającą
ustalonym wymaganiom techniki wykonania i odbioru, Odbiorca powinien przyjmować
(odbierać) tylko prefabrykaty ze znakiem kontroli technicznej wytwórni.
W przypadkach odbioru prefabrykatów z zakładów prefabrykacji atesty wystawione przez te
zakłady zawierają gwarancję dotyczącą: 

a) właściwej jakości wykonania elementów, 
b) załadowania na środek transportowy nie uszkodzonego prefabrykatu, 
c) właściwego załadowania i zabezpieczenia prefabrykatu na czas transportu. 

Przy przeprowadzaniu odbioru prefabrykatów na placu budowy atest dotyczy również
obowiązku dostarczenia na plac budowy nie uszkodzonego prefabrykatu. Odbiór

3



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST 01 .06 – MONTAŻ   GOTOWYCH  KONSTRUKCJI

prefabrykatów polega na sprawdzeniu zgodności dostawy z zamówieniem (rodzaj, typ,
liczba), przyjęciu i sprawdzeniu atestów oraz na przeprowadzeniu kontroli doraźnej
elementów, polegającej na stwierdzeniu w nich braku pęknięć, obnażeń zbrojenia, raków,
uszkodzeń mechanicznych, wichrowatości powierzchni, wklęśnięć i wypukłości odbić naroży i
krawędzi. Należy również zwrócić uwagę na to,: czy wykonanie faktury i gładkość
powierzchnią zgodne z dokumentacją projektową odpowiednich elementów.
W przypadkach wybrakowania całej partii lub części elementów odbieranych poza wytwórnią
lub zakładem prefabrykacji odbiorca jest obowiązany w ciągu 24 godzin zawiadomić o tym
dostawcę. Dalsze postępowanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi  przepisami   i polega
na  zwołaniu komisji, której decyzje obowiązują obie  strony.

3.  SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane (w zależności od zakresu)  mechanicznie bądź
ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4.  TRANSPORT.
Materiały i sprzęt  mogą być przewożone odpowiednimi  środkami transportu
zaakceptowanymi przez Inwestora,  w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem.  Należy je umieścić równomiernie   na  całej   powierzchni   ładunkowej   i
zabezpieczyć   przed   spadaniem   lub przesuwaniem.

Zależnie od lokalizacji miejsc produkcji prefabrykaty transportuje się koleją lub samochodami.
Wszystkie rodzaje taboru transportowego muszą być przystosowane do przewożenia
prefabrykatów, zapewniając ich niezniszczalność, stateczność i zapobiegając przesunięciu
ich w czasie przewozu. Przekroczenie nominalnej nośności pojazdów jest zabronione.
Żelbetowe prefabrykaty powinny być przewożone w położeniu takim, jaka będzie pozycja ich
wbudowania w konstrukcji. Podobnie jak przy składowaniu, wyjątek w tym względzie
stanowią slupy, płyty dachowe, biegi klatek schodowych itd., które przewozi się w położeniu
poziomym.

Do przewozu prefabrykatów żelbetowych w pozycji pionowej lub nieznacznie pochylonej
stosuje się specjalne jednostki transportowe. 
W celu zabezpieczenia prefabrykatów od wzajemnego uszkodzenia podczas transportu
należy przekładać je matami lub folią. Szczególnie starannie zabezpieczane powinny być
prefabrykaty Z gotową fakturą.

Prefabrykaty przewożone w pozycji poziomej, jak np. płyty stropowe, dachowe, schodowe,
układa się na przekładkach drewnianych umieszczonych w odległości 20 - 30 cm od końca
płyty i zamocowuje się, w celu zabezpieczenia przed przesunięciami, przez spięcie
łańcuchami lub za pomocą kłonic i łańcuchów. Długość przekładek powinna być o ok. 10 cm
większa od szerokości płyt, a ich grubość o 3 cm większa od wysokości uchwytów
wystających pionowo z prefabrykatów. Transport prefabrykatów na budowy jest dozwolony
gdy wytrzymałość ich betonu osiągnęła 70% wytrzymałości. Wszelkie przeładunki mogą
powodować uszkodzenie prefabrykatów, dlatego zaleca się montaż wprost z środka
transportowego. 

4.1. Składowanie prefabrykatów
Podstawowe zasady składowania gotowych elementów w wytwórniach i na placach przy
montowanych obiektach są podobne. Drobne różnice wynikające głównie ze względów
organizacyjnych uwzględniono przy omówieniu j tych zasad.

 Składowanie prefabrykatów w wytwórniach powinno odbywać się na placach
położonych jak l najbliżej miejsc ich formowania lub dojrzewania! w zasięgu pracy
żurawia lub suwnicy obsługujących wytwórnię lub składowisko.
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 W wytwórniach, ze względu na niepełną i stosunkowo niską wytrzymałość betonu
świeżo rozformowanych prefabrykatów, szczególnie wymaga się składowania
wykluczającego możliwość powstawania odkształceń elementu.

 Płyty  ścienne  i  inne elementy  ustawiane wymagają bezwzględnie pionowego
składowania. Pochyłe ustawienie może doprowadzić do znacznych, trwałych
uszkodzeń, a nawet za- ! chwiania stateczności partii składowanych wielopłytowych
prefabrykatów pod wpływem ich ciężaru własnego. Ponadto przy pochyłym
składowaniu zniszczeniom ulegają krawędzie prefabrykatów.

 Przy   składowaniu   długich   prefabrykatów należy stosować przekładki z miękkiego
drewna i o dużej szerokości.

 Przyobiektowe  składowiska  prefabrykatów organizuje się wówczas, gdy nie jest
możliwy ,,montaż z kół". Zależnie od charakteru obiektu i sposobu jego montażu
prefabrykaty składuje się albo w sposób skupiony, tj.  na określonych placach
wyznaczonych przy obiektach (np. w przypadku   wielokondygnacjowych   budynków
montowanych żurawiami wieżowymi szynowymi), albo w sposób rozproszony, tzn.
rozłożone na całym placu montażu przy miejscach ich wbudowania. 

 Na przyobiektowych placach budowy prefabrykaty powinny być składowane w
zasięgu pracy maszyn montażowych. Jedynie ograniczone warunki terenowe i
trudności w prawidłowości dostaw mogą usprawiedliwiać dowożenie elementów ze
składowisk umiejscowionych poza zasięgiem pracy żurawi.

 Teren składowiska musi być wyrównany z lekkim spadkiem w celu szybkiego
odwodnienia. W przypadkach gruntów gliniastych składowiska powinny być
pokrywane warstwą żwiru, żużlu lub płyt betonowych.

 W  obrębie  terenów  składowania   i  robót ładunkowych niedozwolone jest
stosowanie napowietrznych przewodów elektrycznych, innego rodzaju
napowietrznych instalacji czy też konstrukcji.

 Rozmieszczenie prefabrykatów na placach składowych i płacach montażu powinno
być zgodne z projektem technologii i organizacji montażu (instrukcji montażu).

 Składowanie prefabrykatów musi uwzględniać kolejność ich pobierania
(wbudowywania), aby wyeliminować wybieranie potrzebnego w danej chwili
prefabrykatu spośród innych, co jest niebezpieczne i nieekonomiczne. Sposób składo-
wania powinien wykluczać możliwości uszkodzeń lub zniszczeń prefabrykatów.

 Prefabrykaty powinny być składowane w pozycji analogicznej do pozycji ich
wbudowywania w konstrukcje. Wyjątki w tym zakresie stanowią słupy, płyty biegów
schodowych i dachowe, wysokie prefabrykaty ramowe itp., które składuje się w
położeniu poziomym.

 Przy układaniu prefabrykatów w stosach, w pozycji poziomej, pierwszą ich warstwę
(od terenu) należy układać na podkładach drewnianych, zapewniających odstęp od
powierzchni terenu co najmniej 10 cm. Następne warstwy muszą być przedzielane
drewnianymi przekładkami, układanymi dokładnie w pionie jedna nad drugą Grubość
przekładek musi być większa od wysokości uchwytów montażowych, wystających z
górnej powierzchni prefabrykatów (uchwytów nie należy przyginać).

 Warunki składowania cienkościennych prefabrykatów ustala projektant ich konstrukcji.
 Stateczność prefabrykatów ustawianych pionowo uzyskuje się dzięki użyciu

inwentaryzowanych stojaków .
 Przy układaniu prefabrykatów należy zwracać uwagę, ażeby haki montażowe były

skierowane ku górze, zaś oznaczenia, tj. cechy oznaczające   typy   poszczególnych
elementów — były uwidocznione od strony przejść.

 Prefabrykaty z wykończoną fakturą powinny być zabezpieczane folią oraz matami lub
innymi miękkimi przekładkami, chroniącymi wykończone powierzchnie przed
uszkodzeniem, zawilgoceniem i zabrudzeniem.

 Stosy prefabrykatów nie powinny być umiejscowione w odległościach bliższych niż 2,0
od wznoszonego obiektu. Pomiędzy stosami należy utrzymywać odstępy o szerokości
co najmniej 30 cm. Przejścia poprzeczne powinny znajdować się w co drugim szeregu
stosów, natomiast przejście podłużne - w odległościach nie większych niż 25 m.
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Szerokość przejść wynosić musi minimum 0,7  m. Jeżeli  w celu  uzyskania statecznej
stosów zastosowano  konstrukcje pomocnica podane wyżej minimalne odstępy
powinny  zachowane w świetle tychże konstrukcji.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż konstrukcji 

Montaż konstrukcji powinien być prowadzony zgodnie z projektem konstrukcji i projektem
montażu, przy zastosowaniu środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu
oraz osiągnięcie projektowanej nośności i użytkowalności po zakończeniu robót. 
Przy montażu obiektów z prefabrykatów wielkowymiarowych występują odchyłki
powodowane błędami projektu, niedokładnościami produkcji prefabrykatów i
nieprawidłowościami ich montażu.
W wyniku odchyłek powstałych poza placem montażu oraz niedokładności samego montażu
powstają;
-  przesunięcia prefabrykatów wzdłuż osi poziomych,
-  przesunięcia prefabrykatów wzdłuż osi pionowej,
-  skręcenia prefabrykatu,
-  wychylenia z pionu,
-  przesunięcia prefabrykatów górnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatów kondygnacji
niżej usytuowanej,
-  zwichrowanie.

Montaż konstrukcji stalowej i betonowej przeprowadzać mechanicznie. 
W trakcie montażu przestrzegać:
- Stosowania   odpowiedniego   sprzętu   mechanicznego,   dostosowanego   do

elementów układanych i spodziewanych wysięgów pracy maszyn,
- Stosowania odpowiednich zawiesi - nie zmieniających pracy statycznej

elementów przy ich układaniu,
- Przygotowania podłoża tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementu,
- Stosowania podlewki wyrównawczej betonowej i stalowych podkładek

rektyfikacyjnych, umożliwiających równomierne układanie i montaż konstrukcji
stalowej.

5..2. Koordynacja i uzgodnienia wstępne
Jeśli roboty montażowe będą prowadzone przez kilku wykonawców, projekt montażu
powinien być między nimi uzgodniony. 

Elementy, zespoły i układy konstrukcyjne powinny być trwale i widocznie oznakowane,
zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunkach montażowych. Przed przystąpieniem do
scalania elementów należy uprzednio naprawić wszystkie ich uszkodzenia, które mogły
powstać w czasie transportu i składowania. 

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przeniesienia sił
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem 
i materiałami. Dodatkowe stężenia i zakotwienia montażowe zaprojektowane przez
wykonawcę odpowiednio do przyjętej metody montażu powinny być uzgodnione 
z projektantem konstrukcji.

Metodę montażu konstrukcji powinien określić wykonawca w projekcie montażu, przy
uwzględnieniu założeń projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu i
doświadczenia.

Wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące montażu konstrukcji stalowych są zawarte m.in.
w normie PN-B-06200:1997 oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych 
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5.3. Dopuszczalne odchyłki rozmieszczenia podpór i śrub fundamentowych

Przed rozpoczęciem montażu wykonawca powinien skontrolować stan i dokładność wyko-
nania fundamentów, podpór i zakotwień. 

Na placu budowy powinny być spełnione wszystkie   niezbędne   warunki   określone w
projekcie montażu, w tym dotyczące podpór konstrukcji.

Fundamenty, śruby fundamentowe i inne podpory konstrukcji muszą być wykonane zgodnie z
projektem i wymaganiami szczegółowymi (p. 6.8 i 7.6 w PN-B-06200; 1997). 

Podpory konstrukcji muszą być odpowiednio przygotowane przed rozpoczęciem montażu i
utrzymywane przez cały czas montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń.

Dopuszczalne odchyłki rozmieszczenia podpór śrub fundamentowych w stosunku do wy-
maganego położenia i poziomu powinny być nie większe od dopuszczalnych.

Punkt centralny grupy śrub fundamentowych nie powinien mieć większego odchylenia od
właściwego położenia niż ± 6 mm. 

Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub fundamentowych jest mierzona w
odniesieniu do punktu centralnego grupy śrub

5.4. Dopuszczalne odchyłki montażowe słupów i belek
5.4.1. Słupy
Osie słupów w planie na poziomie górnej po-1 wierzchni stóp fundamentowych powinny być
usytuowane z dokładnością ± 5 mm w stosunku do  projektowanego  położenia  .
Rozwiązanie konstrukcyjne stopy fundamentowej  i zakotwienia słupa powinno umożliwić
regulację położenia słupa w tym zakresie. 

Spód stopy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ± 5 mm w stosunku do
wymaganego poziomu.
5.4.2. Belki
Dopuszczalne odchyłki osi i poziomu belek odnoszą się również do nachylonych elementów,
których odchyłki są mierzone w stosunku do wymaganej płaszczyzny położenia.

Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchyłka od wstępnej strzałki wygięcia zmontowanej belki w środku jej
rozpiętości wynosi 1/500 rozpiętości względem punktów podparcia belki. 

Odchyłka od wstępnej strzałki wygięcia zmontowanego podciągu nie powinna przekraczać
1/300 rozpiętości względem punktów podparcia podciągu.

Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi 1/300 wysięgu (długości) belki.

5.5. Niektóre wymagania szczegółowe
5.5.1. Montaż słupów na fundamentach
Ustawienie i wypionowanie słupa w miejscu jego usytuowania wymaga najczęściej zasto-
sowania odpowiednich pakietów podkładek stalowych umieszczonych pod blachą podstawy
słupa. Łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej
15% powierzchni blachy podstawy słupa z tym, że na każdą śrubę fundamentową powinny
przypadać po 2 pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna odpowiadać poziomowi
dolnej powierzchni blachy podstawy słupa. Rozmieszczenie pakietów stałych powinno
umożliwić otoczenie ich podlewką cementową na szerokości nie mniejszej niż 25 mm.
Bezpośrednio przed wykonaniem podlewki cementowej należy oczyścić przestrzeń do
wypełnienia pod blachą podstawy słupa. 

Podlewki zaleca się wykonać (o ile w projekcie nie podano inaczej) z cementu portlandzkiego
marki nie niższej niż 35, uzależniając ich skład od grubości warstwy podlewki t: 
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 t < 25 mm - zaczyn cementowy, 
 25 < t < 50 mm - płynna zaprawa cementowa 1:1,
 t > 50 mm - wilgotna zaprawa cementowa nie słabsza niż o stosunku 1:2 lub beton z

drobnym kruszywem marki nie niższej niż B25.

Podlewki specjalne, np. z cementu ekspandującego lub żywic, powinny być wykonywane wg
szczegółowych instrukcji stosowania potwierdzonych aprobatą techniczną. 

Podlewki cementowe można wykonywać tylko w temperaturze dodatniej, chyba że w
instrukcji producenta podano inaczej. Zaprawę do wykonania podlewki należy przed użyciem
wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji: w stanie ciekłym do podlewania i w
stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą podstawy została
całkowicie wypełniona. Jeżeli odległość wypełnienia od krawędzi blachy podstawy przekracza
150 mm, należy przewidzieć otwory odpowietrzające w tej blasze. 

5.5.2. Montażowe połączenia śrubowe elementów konstrukcji
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna
przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki w złączach zakładko-
wych nie powinny być cieńsze niż 2 mm. 

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaka, a w razie konieczności za-
stosować rozwiercanie. 

W śrubowych połączeniach doczołowych, w których wymagany jest docisk na całej po-
wierzchni styku, szczeliny w styku blach czołowych po dokręceniu śrub nie powinny być
większe niż:

 < 0,5 mm - na co najmniej 2/3 pola powierzchni styku, 
max = 1 mm - tylko lokalnie. 

Osie elementów łączonych doczołowa, które się nie pokrywają, powinny spełniać określone
warunki  ( w poz. 12 tablicy 12.5-3.), przed pomiarem szczelin. 

W przypadku występowania szczelin o większych szerokościach należy stosować
odpowiednio dopasowane przekładki ze stali niestopowej, które mogą być ustabilizowane
spoinami czołowymi lub pachwinowymi. Liczba przekładek w jednym miejscu nie powinna być
większa niż 3. 

Wykonanie połączeń śrubowych powinno być zgodne z projektem, wymaganiami norm PN-B-
03200: 1990 i PN-B-06200: 1997. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie ustalono inaczej, to
w odniesieniu do wykonywania połączeń doczołowych i ciernych sprężonych śrubami o
wysokiej wytrzymałości obowiązują warunki techniczne podane w wytycznych [10] i [11].

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 

a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

Podane wymagania ogólne i szczegółowe, a także dopuszczalne odchyłki montażowe ele-
mentów konstrukcji stalowych mają charakter podstawowy i odnoszą się w zasadzie do kon-
strukcji stalowych obciążonych w sposób przeważające statyczny w budownictwie po-
wszechnym i specjalnym oraz w budowlach inżynierskich nie ujętych w odrębnych normach -
czyli głównie do konstrukcji klasy 3 wg klasyfikacji przyjętej w PN-B-06200: 1997.

6.2. Kontrola montażu konstrukcji 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

8



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ST 01 .06 – MONTAŻ   GOTOWYCH  KONSTRUKCJI

Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:
- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i

po jego ukończeniu,
- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie,
- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań

bezpieczeństwa pracy,
- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 
- wykonanie i kompletność połączeń, 
- wykonanie powłok ochronnych
- naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie

innych niezgodności.

6.3. Dopuszczalne odchyłki
Przy montażu obiektów z prefabrykatów wielkowymiarowych występują odchyłki
powodowane błędami projektu, niedokładnościami produkcji prefabrykatów i
nieprawidłowościami ich montażu.
W wyniku odchyłek powstałych poza placem montażu oraz niedokładności samego montażu
powstają;

 przesunięcia prefabrykatów wzdłuż osi poziomych,
 przesunięcia prefabrykatów wzdłuż osi pionowej,
 skręcenia prefabrykatu,
 wychylenia z pionu,
 przesunięcia prefabrykatów górnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatów

kondygnacji niżej usytuowanej,
 zwichrowanie.

Wskazane niedokładności i nieprawidłowości doprowadzają do obniżenia nośności
prefabrykatów, zmniejszenia wartości konstrukcyjnej budynku, nieszczelności spoin,
obniżenia wartości użytkowej, zwiększenia pracochłonności oraz materiałochłonności. 

Te dwa ostatnie zjawiska wynikają z potrzeby kucia, przeróbek i poważnego zwiększenia
zakresu robót wykończeniowych.

6.4.    Fazy kontroli montażu i odbioru
Podczas montażu obowiązują następujące etapy (fazy) kontroli dokładności oraz odbioru:
a)  wykonania stanu zerowego,
b)  montażu prefabrykatów,
c)  wykonania złączy i spoin oraz ich uszczelnienia,
d)  montażu poszczególnych kondygnacji budynku,
e)  zakończonego montażu obiektu. 

6.5. Kontrola dokładności i odbiór robót stanu zerowego. Czynności te
przeprowadza się komisyjnie. W skład komisji wchodzą: kierownik budowy, kierownik
montażu, przedstawiciel działu kontroli technicznej wykonawcy, przedstawiciel nadzoru
autorskiego. Wyniki kontroli muszą być wpisane do dziennika budowy łącznie z ewentualnym
poleceniem podjęcia dalszych robót montażowych. Dalszy montaż jest zezwolony po
pozytywnym przyjęciu przez komisję stanu zerowego.

6.6. Kontrola dokładności montażu prefabrykatów. Przeprowadzają ją kierownik
budowy lub kierownik montażu. Sprawdza się przede wszystkim, czy prefabrykaty ustawione
są osiowo. Stwierdzone przekraczające dopuszczalne wartości odchyłek osi prefabrykatów w
stosunku do projektowanych powinny być wpisane do dziennika budowy i potwierdzone przez
dział kontroli technicznej oraz nadzór autorski. Ponadto muszą być sprawdzane: pionowość
ustawienia prefabrykatów, wielkości przesunięć w pionie i poziomie, szerokość spoin,
dokładność ich wypełnienia, Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia można dopiero
stabilizować jego położenie. -Poza kontrolą wykonywaną przez bezpośredniego wykonawcę
montażu, wyrywkową losową kontrolę dokładności montażu prefabrykatów powinni
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przeprowadzać pracownicy kontroli technicznej przedsiębiorstwa oraz przedstawiciel nadzoru
autorskiego. 

6.7. Kontrola dokładności wykonania i uszczelnienia złączy i spoin. Przeprowadza
ją kierownik budowy lub kierownik montażu, a zalecane jest, aby taką kontrolę przeprowadzał
również przedstawiciel nadzoru autorskiego. W zakres kontroli wchodzi sprawdzenie:
dokładności wykonania złączy konstrukcyjnych, wypełnienia węzłów, szerokości spoin,
dokładności ich wypełnienia materiałami uszczelniającymi, wielkości przesunięć spoin
poziomych i pionowych. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy. Istotne
znaczenie dla nośności prefabrykatów konstrukcyjnych i osiowego przekazywania obciążeń
ma dokładne wypełnienie wszystkich spoin poziomych.
Minimalna szerokość oparcia prefabrykatów powinna wynosić 5 cm, a grubość warstwy w
spoinach poziomych nie może być większa od 2 cm. Spoiny poziome o grubości większej od
2 cm wymagają zbrojenia siatką cieto-ciągnioną tub prętami 0 4,5 mm.

6.8. Kontrola dokładności montażu .Prawidłowość wykonania montażu kondygnacji
powinni sprawdzić pracownicy działu kontroli technicznej przedsiębiorstwa. Do zakresu takiej
kontroli należy:

 sprawdzenie zewnętrznych wymiarów obiektu,
 sprawdzenie poziomosci ułożenia stropu,
 wyrywkowe sprawdzenie prawidłowości ustawienia  poszczególnych elementów  i

wielkości odchyłek ich montażu,
 sprawdzenie pionowości ustawienia prefabrykatów ściennych i przesunięć poziomych,
 sprawdzenie szerokości spoin  poziomych i pionowych,
 sprawdzenie dokładności wykonania złączy,
 sprawdzenie dokładności wypełnienia złączy i spoin,
 sprawdzenie uszczelnienia spoin zewnętrznych,   .

Wyniki przeprowadzonej kontroli i odbiór kondygnacji powinny być wpisywane do dziennika
budowy. 

6.9. Pomiary kontrolne
Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi
za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do
zachowania wymaganych tolerancji montażu.

Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający
usytuowanie i rzędne wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na
podporach ustalone pozycje montażowe słupów.

Dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być określana pod
obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od
obciążenia użytkowego, jeśli mają znaczenie, powinny być podane w projekcie.

Tolerancje montażu powinny być określane w odniesieniu do środków przekrojów na
końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem
istotnego wpływu temperatury.

System pomiarów kontrolnych podczas montażu, a także operat geodezyjny pomiaru
końcowego po ukończeniu montażu może obejmować tylko główne elementy szkieletu
konstrukcyjnego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka ) zamontowanego prefabrykatu
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8.    ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2. Sprawdzanie wymiarów elementów
Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich
zgodności z projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem
właściwych metod i narzędzi pomiarowych

Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być określone w planie kontroli i
badań z uwzględnieniem szczególnych wymagań zawartych w projekcie oraz
obejmujących próbny montaż konstrukcji, jeśli jest przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco:

a) jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je
usunąć, a element powtórnie skontrolować

b) jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w
konstrukcji odpowiednie   modyfikacje,  kompensujące   wpływ   tych   odchyłek,
pod   warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji

8.3. Zabezpieczenie powierzchni
Stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg
PN-H-97052 (PN-70/H-97052).

Ocena wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób
wykonywania prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok.

Pomiar grubości powłok wg PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-H-04623 (PN-86/H-
04623) należy wykonywać co najmniej w czterech punktach na nie mniej niż 10%
elementów powlekanych

Na każdym z badanych elementów średnia z pomiaru grubości nie powinna być mniejsza
od grubości wymaganej, a tylko jeden z odczytów może wykazać grubość mniejsza, ale nie
więcej niż 20% od grubości wymaganej.

Przy powtarzających się usterkach do czasu ich usunięcia należy stosować pomiar
grubości mokrej powłoki w nie mniej niż 10% elementów powlekanych, w miejscach
zlokalizowanych blisko krawędzi elementów.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana
powtórnie.

Przy reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania prac
oraz stan końcowy na podstawie oględzin zewnętrznych.

8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST .

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu 
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i zanikających są następujące dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty użytych materiałów budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.5. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne jakie
powinny być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym Konstrukcji stalowych
budowlanych reguluje norma PN-B-06200. 

Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie
jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy
wytwarzania i montażu. Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i
wymaganego poziomu jakości.

Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać wymagania projektu.
Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane.

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i
badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest
zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. 

W szczególności powinny być sprawdzone:
- podpory konstrukcji,
- odchyłki geometryczne układu.
- jakość materiałów i spoin,
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,
- stan i kompletność połączeń.

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co
najmniej:
- przedmiot i zakres odbioru,
- dokumentację określającą komplet wymagań,
- dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami,
- protokoły odbioru częściowego.
- parametry sprawdzone w obecności komisji,
- stwierdzone usterki,
- decyzję komisji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nośności lub trwałości konstrukcji
powinna być opracowana odpowiednia instrukcja użytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-
01806).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena montażu 1 szt. prefabrykatu obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów,
 montaż elementów prefabrykowanych
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 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
 uporządkowanie terenu.

10.    NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2] PN-B-03215:1998  Konstrukcje    stalowe.    Połączenia   z    fundamentami.

Projektowanie i wykonanie.
[3] PN-B-06200  Konstrukcje    stalowe   budowlane.    Warunki   wykonania   

i  odbioru. Wymagania podstawowe.
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