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Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna — odnosi si¢ do wymagan dotyczace wykonania i odbioru robét odnoszgcych sie do sieci
instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budowy pn:

ZAMOWIENIE PUBLICZNE

KOREKTA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

LADOWISKA WYNIESIONEGO DLA SMIGLOWCOW LOTNICTWA
RATUNKOWEGO NAD DACHEM NOWEGO PAWILONU POWIATOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

Dla Inwestora:

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPOr. ZAKEADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. STASZICA 4, 37-450 STALOWA WOLA

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ( ST ) stosowana jest jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. Wymagania Ogoélne nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét
o ktérych mowa w pkt.1.1., powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa, dotyczacg tych Robot.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokumenty przetargowe i umowne przy zlecaniu
zgodnie z ustawag o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

i kody CPV:
- 45231000-5 Sieci elektroenergetyczne, Sieci zewnetrzne elektryczne
- 45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
- 45314300-3 Okablowanie
- 45314320-0 Instalacja sity (zabezpieczenie kabli)
- 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
- 45314320-0 Instalacja sity
- 45312310-3 Instalacja odgromowa i uziemienia
- 45216112-2 Instalacje elektryczne wewnetrzne
- 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Zakres rob6t objetych SST

Obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych a w szczegdlnosci:

Kable rozdzielcze NN

- kable miedziane 3, 4, 5 - zylowe wyprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej do ztgcza kablowego oraz do
poszczegdlnych urzgdzen i aparatéow lgdowiska, utozone w ziemi — zabezpieczenie poprzez rury dwudzielne
ostonowe lub zwykle

- zabezpieczenia i kabli NN poprzez rury oslonowe

Kable rozdzielcze NN

- kable miedziane 3 i 5 - zylowe wyprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej do poszczegdinych urzadzen - instalaciji
oswietlenia terenu, lgdowiska - utozone w ziemi.

Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy glownej

- rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej o odptywy dla nowych obwodow oswietlenia przeszkodowego, rozdzielnicy
gtéwnej fadowiska oraz zasilania podgrzewania ptyty lgdowiska.

Wyposazenie rozdzielnic RGL

- szafowa przyscienna, 400/230V AC, kompletnie wyposazona w aparature zabezpieczeniowg i rozdzielczg
/zamontowaé w pomieszczeniu 7.3/
Instalacja sity

- zabezpieczenie istniejgcych kabl rurami dwudzielnymi
- -instalacja zasilania RGL, ROP, RPPL

Instalacja o$wietlenia
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- oprawy oswietleniowe zewnetrzne montowane na dachu budynku, oprawy doziemne wpuszczane w podioze
ladowiska dla oraz oprawy montowane na elewacji budynku. Oswietlenie sterowane za pomocg fotokomarki, recznie
lub recznie poprzez sterowniki

- oprawy fluorescencyjne montowane wewnatrz dyspozytorni

- oprawy fluorescencyjne wyposazone w indywidualne wtasne bateryjne zrédta zasilania z 1-godzinnym czasem
podtrzymania, zatgczane automatycznie z chwilg awaryjnego zaniku napigcia zasilania, montowane wewnatrz pom.
71,7.2,73,7.4

Instalacja odgromowa

- zwody poziome niskie z preta FeZn o $rednicy 8mm, utozone na powierzchniach dachowych potaczone poprzez
zlgcza kontrolne z uziomem otokowym FeZn 30x4 utozonym w ziemi, /dach budynki, lagdowisko/

Instalacja uziemiajgca

- gtéwna szyna uziemiajgca zainstalowana na poziomie dachu do ktérej zostang podtgczone wszelkie elementy
metalowe dostepne i obce.

Instalacja CCTV

Zakres instalacji bedzie obejmowata:

montaz cyfrowegdo rejestratora obrazéw

montaz urzgdzen stanowiska operatorskiego (monitory, klawiatura sterownicza)
montaz kamer

okablowanie

wykonanie pomiaréw i uruchomienie instalacji

1.3.10 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

- instalacja wewnetrzna pracowac¢ bedzie w uktadzie TNC-S. Dodatkowo zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania z zastosowaniem urzadzen przetezeniowych takich jak: wytgczniki instalacyjne, wytgczniki réznicowo-
pradowe, bezpieczniki topikowe.

1.3.11  Ochrona przeciwprzepieciowa

- dwustopniowa, ochronnikami klasy ,B+C” w rozdzielnicy gtéwne;j .

Okreslenia

Biorgc pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okreslen oraz szczegétowos¢ opisow zakresu robét przedstawionego
w specyfikacji — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojec.

Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robét i powinien przestrzegacé i spetnia¢ wymagania
Rysunkéw, Specyfikacji i instrukcji wydanych przez Inspektora.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami z
uwzglednieniem zmian, wynikajgcych z p6zniejszych zmian aktéw prawnych, norm itd.

Podstawg do wykonywania wszystkich robdt, zwigzanych z realizacjg inwestyciji, jest prawomocne pozwolenie na
budowe, DP, DB wraz z rysunkami uzupetniajgcymi, wykonanymi przez autoréw DP lub innych ( zgodnie z DP i DB ),
ST oraz uwagami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzany wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Wykonawca robét zobowigzany jest do stosowania jedynie tych wyrobéw producentéw krajowych zagranicznych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwem ktére spetniajg wymogi
ustawy o badaniach i certyfikacji oraz stosownych zapiséw ustawy Prawa budowlanego.

Wykonawca robot zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnos¢ dokumentéw powotanych w
niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania robét nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

- do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzy¢ przewodoéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzgdzen
posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane
aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostgp w czasie przegladéw i konserwaciji,

- instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty ciggta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosowanie do potrzeb Uzytkownika.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych, przez odpowiednie przytgczenie odbiorow
jednofazowych,

- nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

- trasy przewodow nalezy uktadac w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i drdg,

- rozdzielnice z urzgdzeniami zabezpieczajgcymi nalezy instalowa¢ w taki sposéb, aby zapewnic¢ tatwg obstuge i
zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob,

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatos$¢ na
wycigganie wtyczki z gniazda,
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- wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi,
- instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byly zrodtem pozaréw w budynku ani
nie powodowalty rozprzestrzeniania sig ognia,
- instalacje powinny zapewnia¢ ochrone srodowiska przed skazeniem i nie mogg by¢ zrodtem zakiécen
elektromagnetycznych.

Przekazanie Placu Budowy

Przedstawiciel Zamawiajgcego lub Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wskazaniem jego granic i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze réwniez
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych oraz reperéw, miejsca poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy,
przekaze Dziennik Budowy, okreslenia innych uwarunkowan zwigzanych z korzystaniem z Palcu Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i DB i dwa komplety Specyfikacji ST i SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych, punktéw poboru
wody i energii, wodomierzy i licznikéw energii od chwili odbioru wstepnego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja Wykonawcy

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opisy, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows;:
dostarczong przez Zamawiajacego,

sporzgdzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora hadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje Wykonawce zgtoszenia tego faktu
LZamawiajgcemu” do rozstrzygniecia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci w danych zawartych w DP Wykonawca kazdorazowo powiadomi
o nich GP celem ustalenia stanu faktycznego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Dane okreslone w DP i w Specyfikacjach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego w specyfikacjach i normach przedziatu tolerancji. Ocena zgodnosci robot bedzie dokonywana na
kazdym etapie prac. Inspektor bedzie podejmowat decyzje zmierzajgce do osiggnigcia zamierzonej w Kontrakcie jakosci
robot tgcznie z poleceniem rozbidrki zakwestionowanych czesci prac.

W przypadku spraw spornych i nieuregulowanych Kontraktem Inspektor dokona rozstrzygnigcia powotujac si¢ na nie
wymienione w Kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe lub wiedze wtasng i oséb trzecich.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej prze
Zamawiajgcego, Wykonawca zleci sporzadzenie brakujgcych rysunkéw i ST na swoj koszt w 4 egzemplarzach
Generalnemu Projektantowi i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
niezbedng Dokumentacje Budowy, tj Plan Rob6t zawierajgcy :

-Projekt technologii poszczegoélnych rodzajow prac — Harmonogram Robét

-Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

-Projekt zagospodarowania Placu Budowy

-Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla realizacji przedsiewziecia.

-Pozwolenia i uzgodnienia dodatkowe wymagane dla prowadzenia robét

Wspomniane wyzej dokumenty stanowig przedmiot oceny Inspektora. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
wspomniane dokumenty nie pozniej niz 14 dni po otrzymaniu uwag od Inspektora oraz przed podjgciem jakichkolwiek
dziatan przez Wykonawce. Inspektor bedzie miat 14 dni na wprowadzenie uwag do wspomnianej dokumentacji. Nie
wywigzanie si¢ z powyzszych terminéw przez Wykonawce skutkuje wstrzymaniem wszystkich dziatan Wykonawcy na
Placu Budowy. Dokumentacja stanowig przedmiot nieograniczonego prawa wgladu przez Inspektora i Wykonawce w
trakcie trwania budowy.

Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
W stosunku do powotanych w Kontrakcie norm i przepiséw mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia ich przez GP. Réwnice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi i GP, co najmniej na 28 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora i GP. W przypadku, kiedy Inspektor i
GP stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Kontrakcie lub ogdlnie obowigzujgcych.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca prowadzi roboty w sposéb, ktéry nie pogorszy stanu
technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakornczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do stanu
pierwotnego.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét,
wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca podigcza na wiasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia robdt i ponosi koszty ich zuzycia.
Teren budowy bedzie utrzymany w czystosci. Wszystkie materiaty porozbiérkowe bedg natychmiast usuwane i
utylizowane.

Koszt zwigzany z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywacé Plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

utrzymywacé Plac budowy w czystosci , a szczegdlnie sprzata¢ na biezaco odpady budowlane i bytowe;
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zapftacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

15.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t
albo przez personel wykonawcy.

Szczegodtowe zasady i warunki ochrony przeciwpozarowej podano w opisie technicznym do czesci | Architektura.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla zdrowia

Materiaty , ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie sg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne, okreslone odpowiednimi
przepisami. Wykonawca bedzie miat na uwadze obowigzujgce przepisy prawa w tym zakresie.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika ( np.
Materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji rzagdowej lub lokalne;j.

1.5.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ograniczeniatechniczno — organizacyjne

Wykonawca ograniczy dziatania budowlane do granic Placu Budowy. Korzystanie przez Wykonawce z terenéw
przylegtych do Placu Budowy dla celéw sktadowania materiatéw lub socjalnych, jest zabronione ,z wyjgtkiem sytuaciji,
kiedy Wykonawca uzyska zgode Inspektora. Zgoda taka bedzie udzielana jedynie w przypadkach uzasadnionych.
Wykonawca poinformuje Inspektora o zamiarze zajecia terenéw przylegtych na cele budowy nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanymi dziataniami, przedstawiajgc jednoczes$nie zgode wiascicieli tych terenéw na podejmowane dziatania,
ewentualne uzgodnienia wraz z towarzyszgcg dokumentacjg , jezeli sg wymagane.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

15.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy lub istniejgce fragmenty utwardzen, bedgce czescig przysziego zagospodarowania terenu. W razie naruszenia
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tego zakazu Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
zaleceniami Inspektora. Jezeli czes$¢ robot wykonczeniowych wewnetrznych

i zewnetrznych wykonywana bedzie w ramach innych kontraktéw przez innych wykonawcéw Wykonawca zapewni
koordynacje robo6t wykonywanych na stykach wtasnych robot z robotami innych wykonawcéw w sprawach
przekazywania frontow robot, dowozu i skladowania materiatéw i dostepu do robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Uregulowania niniejszego paragrafu odnoszg sie do wszelkich dziatan Wykonawcy w obrebie Placu Budowy i jego
najblizszym sgsiedztwie. Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Szczegdtowe wytyczne BHP Wykonawca zamiesci
w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciagty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca
ustanawia kierownika budowy, ktéry wykonuje swoje obowigzki zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i innymi aktami
zwigzanymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.15. Ubezpieczenie.

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujgce sie na terenie budowy. W tym celu zawiera stosowne umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami
budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie
,Zamawiajgcego” polisy ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2. MATERIALY

2.1.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane wymienione w dalszej czesci opracowania powinny posiada¢ wymagane dla
siebie dokumenty, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane. Przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca kazdorazowo zobowigzanych jest do sprawdzenia otrzymanej dokumentacji materiatu lub wyrobu
budowlanego z wymaganiami j.w. Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatow i wyrobéw budowlanych
powinno odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczegdlnosci powinno
umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wtasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy, oraz powinno by¢ zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczgce wymagan
zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

- oznakowat wyroby znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnos$ci z normg lub aprobatg

techniczng zachowujg wazno$c¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Szczegodtowy wykaz urzgdzen, osprzetu, aparatury, kabli i przewodéw dla przedmiotowego obiektu podano w

zestawieniu materiatéw dotgczonym do opracowania kosztorysowego.

Zrédta uzyskania materialow
Wykonawca realizuje zamoéwienie wbudowujgc materiaty wskazane w dokumentac;ji projektowej i specyfikacjach

technicznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia.

Na placu budowy moga znajdowac sie tylko materiaty uprzednio zaakceptowane.

Wykonawca poda w Ofercie nhazwy producentéw, od ktérych proponuje zakupi¢ materiaty, surowce czy urzadzenia. Na
14 dni przed planowanym zatozeniem zamdwienia wykonawca przedstawi Inspektorowi nazwy producentéw materiatow
i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyska¢ materiaty, wybory i inne elementy konieczne dla realizacji prac wraz z
dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, deklaracjami,
certyfikatami, atestami i aprobatami i jezeli jest to tylko technicznie mozliwe, probkami tych materiatéw. Na zyczenie
Inspektora Wykonawca przedstawi takze inne informacje o materiatach jak : dane techniczne, sktad chemiczny itp.
Wykonawca nie ztozy zamowienia materiatow u innego dostawcy niz wymienieni w Ofercie, bez wczesniejszego
uzyskania zgody Inspektora na skorzystanie z takiej mozliwosci, po uprzednim przedstawieniu certyfikatow i probek.
Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty powstate w wyniku takiej zmiany. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposoéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych, norm i aprobat technicznych w czasie postepu robét.
Przywotane w dokumentac;ji projektowej i specyfikacjach nazwy handlowe materiatéw nalezy traktowac¢ jako
przyktadowe wskazanie rodzaju spetniajacego wymagania jakosciowe i zgdanego standardu. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw réwnowaznych, zgodnie z zapisami okreslonymi w Opisie technicznym do czesci
architektonicznej jak réwniez w powotfaniu na stosowne zapisy Ustawy Prawo Budowlane. Za réwnowazne uznane
beda te materiaty, ktére posiadajg cechy co najmniej takie jak opisano w SST. Kazdorazowy dowdéd spetnienia
wymagan cigzy na Wykonawcy robo6t wraz uzyskaniem zgody na ich zastosowanie ze strony GP. W przypadku
przedstawienia propozycji rozwigzan rownowaznych przedstawiciel zamawiajgcego i inspektor nadzoru zasiegajg opinii
GP i wtasciwego projektanta, zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane. Zastosowanie rozwigzania zamiennego jest
mozliwe po uzyskaniu zgody GP.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, SST oraz bedg
posiadac¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane prze inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni zachowane bedg nastepujgce warunki:
Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzenia inspekcji; Inspektor bedzie miat wolny dostep , w dowolnym czasie , do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

Dostawa materiatu na budowe

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z postepem robét

i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie prac. Dostawcy sprzetu i materiatow sg
odpowiedzialni przed Wykonawcg , a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne Kontraktu.

Wykonawca poinformuje Inspektora, nie p6zniej niz 3 dni przed planowang dostawg, o terminie dostawy i umozliwi
Inspektorowi ocene jakosci materiatu w momencie dostawy na budowe. Doktadne kryteria oceny zawarte sg w normach
przedmiotowych oraz szczegdtowych rozdziatach Specyfikacji. Inspektor skontroluje réwniez w momencie dostawy
kompletnosc¢ atestéw i innych wymaganych dokumentéw. Nie spetnienie wymaganych normami i postanowieniami
Specyfikacji warunkéw skutkuje odrzuceniem materiatdw, skierowaniem ich do badan laboratoryjnych na koszt
Wykonawcy na placu Budowy lub przeznaczeniem ich do zastosowania w innym miejscu niz planowane z ewentualnym
przewarto$ciowaniem. Materiat odrzucony nie moze byc¢ roztadowany i sktadowany na Placu Budowy. Decyzje te za
kazdym razem podejmuje Inspektor . Odmowie roztadunku podlega réwniez dostawa materiatu w terminie
wczesniejszym niz 30dni przed planowanym wbudowaniem lub wcze$niejszym niz przewidujg ustalenia szczegétowe
dla poszczegdlnych robdt , jezeli fakt ten nie byt wczesniej uzgodniony z Inspektorem.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia ztej jakosci materiatow,
wykonawca pozyska te materiaty z innego zatwierdzonego zrédta, a zakwestionowane materiaty usunie z Placu Budowy
w terminie 3 dni lub pozostawi do alternatywnego zastosowania. Inspektor kazdorazowo ustali tryb akceptac;i i
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zamowienia materiatdw z alternatywnego zrodta. Koszt pozostawionych materiatéw do alternatywnego zastosowania
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Decyzje o mozliwosci alternatywnego zastosowania materiatéw podejmuje kazdorazowo inspektor. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z badaniami i zamiang takich materiatow.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu , gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé, wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora, zgodnie z wymogami przedmiotowymi i szczegotowymi ustaleniami dla poszczegdlnych rodzajow
robot. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem. Jezeli nie uzgodniono inaczej, Wykonawca nie bedzie organizowat dostaw materiatéw wczesniej niz
30min dni przed ich wbudowaniem lub wczesniej niz to ustalono szczegotowo dla poszczegdlnych robét, z wyjgtkiem
sytuacji uzasadnionych wczesniej z Inspektorem. Miejsca sktadowisk Wykonawca zaznaczy w Projekcie
Zagospodarowania Placu Budowy.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w
zakresie:

- wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwo$ci i zakresu kontroli stanu
technicznego, przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet powinien posiadac
certyfikat “B”. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wazno$é odpowiednich dokumentéw. Srodki transportu muszg
spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach.

Wymagania dotyczgce sprzetu i transportu :

- Sprzet stosowany do rob6t budowlano — montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno ruchowg

- Przeglady techniczne i naprawy muszg byé prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta
sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwaciji i napraw sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach lub w projekcie organizaciji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli DP lub Specyfikacje przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Wybrany sprzet nie gwarantujgcy zachowania okreslonej jakosci wykonania, zostanie przez Inspektora
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy majg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkéw Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Spos6b i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych muszg zapobiega¢ ich uszkodzeniu oraz wszelkim
innym ubytkom ich wtasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinno by¢ zgodne z odpowiednimi normami w
zakresie:

przewozonego materiatu

sposobu jego uktadania na srodku transportowym

sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku

sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w
obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zatadunek i roztadunek — reczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$é zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna, geotechniczng (geologiczng) przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesl
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich niedoktadnos$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych , a takze wiedzy wtasnej i oséb trzecich. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wynik badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robét i podjecia srodkéw zaradczych w
zwigzku z powaznym naruszeniem ustalen kontraktu. Skutki finansowe tych decyzji ponosi Wykonawca.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

Roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi :

- hormamii przepisami zwigzanymi z normami.

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot

-przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robdt, z Dokumentacja Projektowg

- projektami wykonawczymi uzupetniajgcymi, projektami wykonawczymi organizacji robét i
zagospodarowania placu budowy , projektami montazowymi dostawcéw technologii

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p. IVC. 1.3 i z uwzglednieniem wymagan p. IVC. 1.5 powinno by¢
realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wiasciwego sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem
obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1

6.2

Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Termin opracowania : 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

=organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-lokalizacje i elementy sktadowe zaplecza budowy,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementéw robot,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposoéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw
robot,

-wykaz materiatow podstawowych, ktére majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta, sprzedawcy i podstawy
dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodnosci, znak bezpieczenstwa).

Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia

Zasady ogolne

Podstawowym dokumentem normujgcym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci robot jest Program
Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci bedg wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcéw i
podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca ponosi petng
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odpowiedzialno$¢ za realizacje Programu Zapewnienia Jakosci. Cato$¢ dziatan zmierzajgcych do zapewnienia jakosci
prac odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania materiatéw lub prac, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty lub prace nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub polepszone z wtasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych
wiasnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wtasne lub oséb
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajgcych wynikow tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty pracy Inspektora lub innych oséb oraz podmiotéw kontrolujgcych jakos¢é prowadzonych
prac. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Programie Zapewnieni Jakosci ,
Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor ustali kazdorazowo jaki
zakres kontroli jest konieczny.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Kontroli jakosci nalezy dokona¢ poprzez ogledziny wykonanych instalacji elektrycznych, ktérych nalezy dokonac przed

przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalaciji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

- zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie majg widocznych uszkodzehn mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzgdzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

- wykonania potgczen obwodow ,

- doboru urzgdzen zabezpieczajgcych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- 0znaczenia przewodow fazowych neutralnych i kontrolnych,

- stworzenia dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwaciji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje réwniez:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego w danym
pomieszczeniu,

- trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytow,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowosci
mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji facznikéw oraz jednolite usytuowanie styku
ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji, narazonych na wptyw czynnikow
atmosferycznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2

Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t i Kosztorysie. Przy ustalonym wynagrodzeniu ryczattowym obmiar robét
stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzalnych robét i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki Obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czegstoscig
wymagang do celu miesigecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym w czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagajg badan atestujgcych do Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Zasady okreslania ilosci robét i materiaféw
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Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, Przedmiarach robét,
kosztorysach, KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowe;.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych do Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia faktury za roboty za dany
miesigc lub w terminie okreslonym w ustaleniach pomigedzy Wykonawca a Zamawiajgcym. Ponad to obmiary bedg
przeprowadzane przed Odbiorem Czesciowym i Odbiorem Wstepnym odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksigzki Obmiarow.

Obmiar powinien by¢é wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty. Dla robé6t zakrywanych nalezy dokonac go przed
ich zakryciem.

Jednostkami obmiaru robét w zakresie instalacji elektrycznych sa:

- metry [m] dla kabli i przewoddéw drabinek i korytek kablowych zwodoéw i uziomu instalacji odgromowej,

- metry szescienne [m3] dla piasku

- sztuki [szt] dla osprzetu, aparatow i urzadzen elektrycznych.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét.

Kazdorazowo przez odbidr robét nalezy rozumie¢ przede wszystkim weryfikacje spetnienia kryteriéw kontroli jakosci.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior Robét Zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot Zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét , ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr obét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg , ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr Czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych ( elementy scalone wg harmonogramu rzeczowo —
finansowego ) wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Kompletno$¢ dokumentacji odbiorowej sprawdza
inspektor nadzoru Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. W przypadku
niekompletnosci dokumentaciji odbiorowej odbidr przerywa sie do czasu ich uzupetnienia.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Jednoczes$nie zgtoszenie gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora
Nadzoru zostaje przekazane ,Zamawiajgcemu” .
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym dokumencie. Ze
sprawdzenia w/w dokumentéw Inspektor nadzoru sporzadza protokét, w ktérym stwierdza kompletno$¢ dokumentacji
lub jej braki z wyznaczeniem terminu na uzupetnienie.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu (wady trwate nie dajgce sie usung¢, pozwalajgce na uzytkowanie), komisja postepuje wg
postanowieh umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymiw toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.
os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, wyniki pomiaréw
kontrolnych, geodezyjnych, geotechnicznych, préb, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki (dokumentacje)
na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen, instrukcje obstugi urzgdzen i maszyn oraz protokét z
przeszkolenia personelu Zamawiajgcego / Uzytkownika.
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
decyzje pozwolenia na uzytkowanie wystawiong przez Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
dokumenty pozwalajgce na przygotowanie protokotdw przyjecia srodkéw trwatych — wykazy z podaniem nazw, ilosci i
wartosci.
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego w umowie lub specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania jakosciowego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Jesli odbior
ostateczny rob6t zakonczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokét odbioru korncowego. Data spisania protokotu jest
datg zakonczenia realizacji zamoéwienia.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robét elektrycznych zgtasza Inwestorowi instalacje do
odbioru konncowego.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Odbiér koncowy instalacji elektrycznych obejmuije:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawcze;j),

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowsa, warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej,
projektem wykonawczym instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

- ogledziny instalacji,

- sprawdzenie skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i sSrodkdéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

- badania i préby rozruchowe,

- sporzadzenie protokotu odbioru koncowego instalacji elektrycznych.

Odbior po okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbidr polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w tym okresie (opinia
Uzytkownika/Administratora obiektu).

Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

Ustalenia ogodine

Zasady pfatnosci reguluje umowa.

Podstawg ptatnosci jest sprawdzony przez Inspektora nadzoru obmiar rob6t wykonany na koniec miesigca oraz wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie
rzeczowo - finansowym). Przewiduje sie ptatno$¢ raz w miesigcu, chyba ze umowa stanowi inacze;j.

Harmonogram rzeczowo — finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego przedstawiajac w
nim miesieczne zaawansowanie prac w poszczegélnych elementach jak i ich wartosci.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robé6t bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-koszty wynikajgce z postanowiern umownych i zapiséw specyfikacji technicznych,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu — umowy i Wymagan Ogolnych Specyfikacji Technicznej
S.00.00.0bejmuje wszystkie warunki okreslone w ww dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie ( przedmiarze

).

9.2 Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego we wtasciwym organie,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu oraz zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapftacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

9.3 Zaplecze Inspektora

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zaplecze Inspektora spetniajgce warunki okreslone w
Kontrakcie oraz wtasciwych przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.

9.4 Zaplecze Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drog dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robot.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych roboét.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego
Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych , oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej Wykonawca zastosuje sie
w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej Wykonawca zastosuje sie
w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roécit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

e  Ustawa z dnia 4 lipca 2006 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 z péz. zm.)

e Ustawa z dnia 1 lutego 2007 r. Ustawa o Odpadach (Dz.U. Nr 39, poz. 251 z p6z zm.)
e Ustawa z dnia 22 lipca 2002 r. Ustawa o Ochronie Przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z péz.

zm.).
e Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i
innych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563)
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych z dnia z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1139)
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
z dnia 2 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 330).
o Rozporzadzenie zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkdéw przy pracy oraz
sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkéw przy pracy (Dz. U. z
dnia 28 listopada 2006 r. Nr 215, poz. 1582)
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e Rady Ministréw w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy niektorych z

tych prac z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 2047).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia z dnia 26 czerwca 2002 r.

(Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6z. zm.)

e Normy:

N SEP-E-001,2,3,4

Norma SEP

PN/E-05003
PN-84/E-02033
PN-88/E-08501

Sieci i instalacje elektrycze

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakiéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i fgczenia

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-7-
702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
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PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkoéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 13201-2:2005 (U)

Oswietlenie drég -- Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 1838:2005

Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty instalacji i

urzadzen

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50173-1:2004

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne i strefy biurowe

PN-EN 50174-1:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2005

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes$c¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania

PN-EN 50310:2002

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania

PN-EN 50132-2-1:2002 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Cze$c¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej

PN-EN 50132-4-1:2002 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes$¢ 4-1: Monitory czarno-biate

PN-EN 50132-5:2002 (U)

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Cze$¢ 5: Teletransmisja

PN-EN 50132-7:2003

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

Normy i przepisy telekomunikacyjne

11.

WYMAGANIA SZCZEGOLNE

111

W zakresie koordynacji projektowo — wykonawczej

Catos$¢ dokumentacji projektowej podlega ochronie w zakresie praw autorskich i pokrewnych.

Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe oraz po zaakceptowaniu przez przedstawiciela wykonawstwa
przedmiotowej dokumentacji, wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnego uzgodnienia z autorami projektu.
Bezposredni Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia posiadanej dokumentacji pod wzgledem jej kompletnosci,
aktualnosci, ewentualne uwagi nalezy zgtasza¢ pisemnie autorom projektu w terminie okreslonym z Zamawiajgcym. W
przypadku braku zgtoszenia uwag przyjmuje sie, ze Wykonawca nie wnosi uwag do posiadanej dokumentacji, co nie
zwalnia Projektanta od biezacych uzgodnien w przypadku ujawnienia btedéw projektowych /zwigzanych z wydanym
zakresem dokumentac;ji.

Whprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje Wykonawce do wprowadzenia zmian w
dokumentacji technicznej celem ich uwzglednienia w dokumentacji powykonawczej obiektu przekazywanej przez
wykonawce grupy rob6t Zamawiajgcemu - Inwestorowi.

Zmiany wywotujgce koniecznos$¢ korekt rozwigzan projektowych przez jednostke projektowa nie wchodzgce w zakres
nadzoréw autorskich wynikajgcych z wydanej dokumentacji bedg przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych.
Realizacje nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem projektantéw dot. przede wszystkim konstrukciji i architektury jak
réwniez rozwigzan branzowych. Nadzory autorskie sg przedmiotem odrebnych regulacji umownych pomigdzy
Inwestorem — Zamawiajgcym i GP.

Przed rozpoczeciem prac wykonawczych Kierownik Budowy zobowigzany jest do sprawdzenia catosci dokumentaciji
instalacyjnej, sprawdzenia miejsc krzyzowania sig oraz styku poszczegolnych instalacji i tkanki budowlanej. W razie
wystepowania kolizji nalezy miejsca kolizyjne zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, GP i Projektantowi przed przystgpieniem do
wykonawstwa. Wszelkie prace wynikajgce z koniecznosci demontazu elementéw kolidujgcych wykonanych bez
koordynaciji z innymi branzami i bez zgtoszenia Inspektorowi nadzoru bedg obcigzaty wykonawce. W takiej sytuacji
kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania w formie szkicu wysokosciowego ( lub lokalizacyjnego ) sieci
kolidujgcych, z podaniem ich parametréw wymiarowych, wysokosciowych lub lokalizacyjnych, wynikajgcych z projektu
oraz zastanych w miejscu wykonawstwa, projektant jest zobowigzany, po otrzymaniu ww informacji, do niezwtocznego
uzgodnienia rozwigzania projektowego .

Wykonawca, dostawca urzadzen lub technologii jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniej jakosci i trwatosci oraz
poprawnych parametréow technicznych dostarczanych elementéw. Jezeli rozwigzania projektowe okres$lajg te parametry
w sposéb nie wystarczajgcy lub niezgodny z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi, lub zasadami wiedzy
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11.2

11.3

11.4

technicznej, wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem
prac. Usterki wynikajgce z braku takich uzgodnien beda obcigzaty Wykonawce.

W zakresie stosowanych materiatow i technologii

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji ,z nazwy” materiaty i technologie sg podawane przyktadowo jako
wzorcowe dla okreslenie wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego realizaciji, ktérych parametry
techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegodlne wynikajgce z zatozen projektu i wymagan
Inwestora - Zamawiajgcego, nie mogg podlegac¢ zmianie. Bezposredni Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
aktualnych atestow i certyfikatow na wszystkie stosowane materiaty i technologie zgodnie z wymogami ustawy.
Bezposredni Wykonawca zobowigzany jest do pozyskanie ,danych techniczno ruchowych” oraz ,karty zgodnosci
produktu” dla wszystkich zastosowanych urzgdzen wymagajgcych tego typu dokumentéw /dla celéw odbiorowych /.

W zakresie postepowan przetargowych na wykonawstwo robot

Zatgcznikiem do specyfikacji zaméwienia publicznego na roboty wykonawcze muszg by¢ wszystkie tomy wydanej
dokumentacji wraz ze przynaleznymi im przedmiarami.

Podstawg do wykonania oferty przetargowej jest komplet dokumentacji technicznej, przedmiary robét stanowig materiat
pomocniczy, w razie rozbieznosci lub rézni¢ pomiedzy poszczegdinymi tomami dokumentacji nalezy zwrdcic sie do
wyjasnienia do projektanta na etapie ofertowania i przed przystgpieniem do wykonawstwa.

Oferent zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem ujecia w ofercie wszelkich kosztéw
wynikajgcych z organizacji robét, organizacji placu budowy, transportu wielkogabarytowego, dzwigéw, wywozu gruzu i
nieczystosci , lokalizacji innych niezbednych elementéw placu budowy itp. oraz wszystkie zwigzane z tym pochodne,
jak pozwolenia, wytgczenia, zajecie pasa, rozbiorki, uwzglednienie ewentualnych intereséw oséb trzecich itd. Do
wyceny nalezy réwniez przyjgc koszt likwidacji placu budowy, uprzatniecia terenu, przywrécenia stanu pierwotnego.
Nadzory autorskie projektantéw, zgodnie z terminem umowy sg rozliczane przez Inwestora - Zamawiajgcego. Po
uptynigciu terminu umowy z przyczyn nie zaleznych od Inwestora nadzory autorskie bedg rozliczane przez Inwestora -
Zamawiajgcego, a naleznos¢ bedzie obcigzata generalnego Wykonawce.

W zakresie realizacji

W zakresie obstugi geodezyjnej : Dla planowanych prac w terenie odbior wykonanej niwelacji musi byé przedmiotem
nadzoru autorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

W zakresie montazu:

W odniesieniu do wszystkich elementéw konstrukcyjnych obowigzuje zasada sprawdzenia wymiaréw bezposrednio na
placu budowy.

W odniesieniu do wszystkich elementéw stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, parapetow, daszkéw, balustrad, itp.,
obowigzujg zasady dostosowania wydanych w dokumentacji elementéw do rzeczywistych wymiaréw powykonawczych
/ wg szczegotowych wytycznych wydawanych w poszczegolnych zatgcznikach. Wykonawca zobowigzany jest
opracowac ,wytyczne realizacji inwestycji’, dotyczy przede wszystkim technologii i zabezpieczen przy robotach
rozbiérkowych oraz wykonawstwa i montazu konstrukcji nosnej obiektu. Wykonawca jest zobowigzany przed
przystgpieniem do robot do zatwierdzenia projektu organizacji placu budowy oraz dostawy i montazu elementéw
wielkogabarytowych konstrukcji oraz centrali wentylacyjnej. Poszczegdlne grupy robét moga by¢ wykonywane jedynie
przez uprawnionych wykonawcow w oparciu o dokumentacje architektoniczno - budowlang fazy pozwolenia na budowe
oraz projekty wykonawcze i wykonywane przez GP.

W odniesieniu do wszystkich grup robét obowigzuje zasada petnej zgodnosci wykonawstwa z obowigzujgcymi normami,
prawem budowlanym i przepisami ogélnymi jak réwniez przestrzeganiem zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonawstwa jest zobowigzany do zatwierdzenia proponowanych rozwigzan
technicznych i materiatowych u Inwestora — Zamawiajgcego i GP wraz z przygotowaniem elementéw wzorcowych
wszystkich elementéw widokowych lub waznych ze wzgleddw technologicznych, w celu uzyskania akceptacji co do
wygladu i jakosci wykonania, zatwierdzi¢ podziaty modularne oraz sposéb montazu, na podstawie wykonanych przez
siebie rysunkow projektu montazowego lub wykonawczego, ze szczegétowym opisem i charakterystykg parametréw
technicznych, przed zamoéwieniem u producenta oraz powinien przedstawi¢c harmonogram ich zamowien.

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajgcy obiektowi istniejgcemu, dobdr technologii rozbiérki z
inspektorem nadzoru w trakcie realizacji.

Generalny wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji wszystkich branz. Przed rozpoczeciem prac
kierownik budowy jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich projektéw poszczegdlnych branz i uzgodnié
koordynacje prowadzenia prac budowlanych i montazowych zgodnie z wymaganiami wszystkich norm, normatywow
oraz zalecen prowadzenia wykonawstwa oraz eksploatacji dla poszczegolnych czesci budynku, urzadzen i instalacji .
Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji, a wynikajgce z warunkéw zastanych w istniejgcej tkance budowlanej lub
wynikajgce z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, w celu uniknigcia kolizji, podlegajg uzgodnieniu przed
wykonawstwem, z kierujgcymi pracami wszystkich branz, na ktére mogg mie¢ wptyw, a nastepnie z generalnym
projektantem w formie dokumentacji szkicowej proponowanej zmiany z adnotacjami ww. oséb uzgadniajgcych.
Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniajgce parametréw technicznych tych elementow
wynikajgce z warunkéw w zastanej tkance budowlanej mogg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, i
muszg zosta¢ naniesione na dokumentacji powykonawcze;.

W zwigzku z wymaganiami co do dtugowiecznos$ci zastosowanych rozwigzan technicznych Wykonawca winien
uwzgledni¢ w swojej kalkulacji nadzér nad poprawnoscig wykonania prac i zastosowania materiatéw przez doradcéw
technicznych producentéw zastosowanych technologii. Doradcy techniczni sg zobowigzani prowadzi¢ nadzér nad
poszczegdlnymi fazami wykonawstwa wraz z pisemnym potwierdzeniem poprawnosci ich wykonania. Powyzsze
oswiadczenie bedzie stanowito element dokumentacji odbiorowej oraz potwierdzenie warunkéw gwarancji.
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11.5

W zakresie odbiorow

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w sktad ktorej wchodzg odbiory czesciowe
prac zanikowych potwierdzane protokolarnie przez inspektorow nadzoru oraz doradcéw technicznych dostawcy
technologii zaleznych, ktérych odbior jest niezbedny dla potwierdzenia warunkéw gwaranciji . Jezeli odbierany zakres
ma wplyw na prace wykonywane przez niezaleznych wykonawcéw réznych branz, to w odbiorze takich prac powinni
uczestniczy¢ umocowani przedstawiciele tych branz, pod nadzorem i w koordynacji prowadzonej przez kierownika
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci montazu zabudowywanych urzadzen i instalacji
przez odpowiednich inspektoréw nadzoru.

Wykonawca powinien oznaczy¢ na stropach wszystkie klapy rewizyjne opisami symboli elementéw nad stropowych
podlegajacych okresowej obstudze. Zakres i forma oznaczen do uzgodnienia z uzytkownikiem. Schemat lokalizacji ww.
Urzadzen powinien by¢ czescig dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, we wspotpracy z dostawcami technologii, dokumentaciji powykonawczej,
uwzgledniajgcej wszystkie zmiany , wraz z niezbednymi certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi
dokumentami wymaganymi przez odnosne przepisy prawa budowlanego normy i normatywy dotyczgace wykonanego
zakresu prac oraz dostaw materiatow lub technologii ( przed przystgpieniem do odbioréw i rozruchéw ).

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchow i regulacji wszystkich urzadzen, sieci i instalacji, oraz do
czasowej ich eksploatacji we wspotpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora w celu sprawdzenia poprawnosci ich
wykonania i funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji uznaje sie za zakoriczong po petnym uruchomieniu,
uzyskaniu parametrow zatozonych w projekcie z ich pisemnym potwierdzeniem w odnosnych protokotach
rozruchowych. Do wyceny nalezy przyjg¢ regulacje i optymalizacje pracy wszystkich instalacji w okresie co najmniej 1
petnego sezonu grzewczego.

Wykonawca w porozumieniu z dostawcami technologii poszczegdinych zakresow dzieta zobowigzany jest do
opracowania i przedfozenia, w ramach dokumentacji odbiorowej, instrukcji uzytkowania obiektu, w rozbiciu na
poszczegolne branze oraz zapewni¢ niezbedne szkolenia i instruktaze, wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich
uzgodnionych elementéw. Instrukcja powinna zawierac opis pracy instalacji, nastawy, opis typowych stanow
awaryjnych, sposob postepowania w stanach awaryjnych, wytyczne eksploatacyjne i przegladowe, specyfikacja
warunkéw niezbednych dla uzyskania petnych gwarancji. Instrukcja branzy budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne
eksploatacyjne oraz sposoby i czestotliwos¢ konserwacji zastosowanych materiatéw i technologii.
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