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Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 
urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych 
materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, w tym w specyfikacjach tech-
nicznych wykonania i odbioru oraz przedmiarach robót.  
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji 
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów „nie gorszych” niż określone w dokumenta-
cji projektowej. 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót w zakresie instalacji 
elektrycznych wewnętrznych obejmujących w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót. 
W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem ST. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów  Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wyko-
naniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robót branży elektrycznej określony w Projekcie Wyko-
nawczym i Przedmiarze Robót dla Instalacji Elektrycznych według wykazu jak niżej: 

• wykonanie i zabudowa w nowym pomieszczeniu głównej rozdzielnicy nN;  +SOR-RN; 
• wykonanie i zabudowa w nowym pomieszczeniu głównej rozdzielnicy sieci gwarantowanej +SOR-RUPS1 
wraz z UPS 60kVA i 1-godzinnym podtrzymaniem; 
• budowa linii kablowych nn ze stacji trafo do "nowej" rozdzielnicy głównej; 
• budowa linii kablowej nn z rozdzielnicy +SOR-RN do sprężarkowni; 
• wykonanie i zabudowa nowej rozdzielnicy sprężarkowni  +SPR-RN; 
• wykonanie i zabudowa tablic bezpiecznikowych ogólnych oraz sieci IT; 
• wykonanie WLZ zasilających tablice bezpiecznikowe (odrębne zasilanie podstawowe, rezerwowane z agre-
gatu i gwarantowane z UPS dla sieci IT oraz urządzeń komputerowych); 

 
W ramach robót towarzyszących modernizowana będzie sprężarkownia. W zakresie robót elektrycznych 
przewiduje się konieczność przebudowy tablicy głównej sprężarkowi razem z linią kablową nn, zasilania sprę-
żarek 400/230v, instalacji oświetlenia ogólnego i gniazd technologicznych 230V. Schemat tablicy pokazano 
na rys. 17 a plan instalacji na rys. 16. 
 
oraz wykonanie instalacji: 
Instalacje oświetlenia ogólnego podstawowego i rezerwowanego  
Instalacje oświetlenia miejscowego  
Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
Instalacja oświetlenia kierunkowego 
Instalacja oświetlenia bezpieczeństwa 
Instalacja oświetlenia informacyjnego 
Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i technologicznych 
Instalacja siły napięcia podstawowego i rezerwowanego 
Instalacja siły napięcia gwarantowanego z UPS dla sal zasilanych w układzie ‘IT’ 
Instalacja siły napięcia gwarantowanego z UPS dla sieci komputerowej 
Instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT 
Instalacja sygnalizacji stanu gazów medycznych 
Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji 
Instalacji ochrony od porażeń 
Instalacja połączeń wyrównawczych 
Instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z układami IT 
Instalacja uziemiająca 
Instalacja przeciwprzepięciowa 
Instalacja odgromowa. 

Wymieniony powyżej zakres robót w istniejących pomieszczeniach będzie realizowany w powiązaniu z robo-
tami budowlanymi i instalacji sanitarnych, (opisanymi w odrębnych Specyfikacjach Technicznych), przy za-
chowaniu normalnego funkcjonowania Szpitala. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty ujęte Projektem należy 
wykonać ściśle według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych : część D - Roboty 
instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej oraz 
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Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowla-
ne. 

Roboty rozbiórkowe winny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MGPiB z dnia 15.12.1994r w spra-
wie warunków i toku postępowania przy rozbiórkach oraz ogólnie obowiązujące przepisy BHP. 

Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi oraz nie może ob-
niżać jakości robót. 

Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią poglądowy standard techniczny i ustalają poziom 
rozwiązań. Rozwiązania inne niż w projekcie wymagają uzgodnień z Przedstawicielem Zamawiającego (In-
spektorem Nadzoru) i Projektantem. 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umową. 

1.4.2 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie zawierać: 

- Projekt Wykonawczy "Instalacje elektryczne" ;  110-SOR-IP-PW-VII-1P 

- Specyfikacja Techniczna;   110-SOR-IP-STWIOR-VII-1P 

Wykonawca  zobowiązany jest w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą w cenie umowy opracować: 

- Projekt organizacji i harmonogram Robót stosownie do umownego zakresu robót 

- Projekt zaplecza technicznego budowy w części dotyczącej umownego zakresu robót 

1.4.3 Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawia-
jącego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obo-
wiązujące dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.   

Dane  określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 

 W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub ST i wpły-
nie to na nie zadowalającą jakość elementów budowli to takie materiały będą bezzwłocznie zastąpione inny-
mi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogro-
dzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowi-
ska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat reali-
zacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnio-
ną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość za-
nika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szko-
dliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowi-
ska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak ruro-
ciągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła-
ściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomić Inspekto-
ra Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, do-
starczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszel-
kie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Instalacje lub urządzenia elektryczne 
przeznaczone do demontażu należy pozbawić napięcia poprzez ich trwałe odłączenie od źródeł napięcia. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpo-
wiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak 
firmowy Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odręb-
nej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiające-
go). 

1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
Określenia podstawowe 
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Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do wy-
stępowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykona-
nia 
 

2 MATERIAŁY 

2.1  Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przed-
stawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie 
atesty, aprobaty techniczne, świadectwa zgodności, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdze-
nia przez Zamawiającego.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia każdorazowo jakościowego i ilościowego odbioru materia-
łów przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. Odbioru dokonuje Kie-
rownik Robót elektrycznych sporządzając na tę okoliczność stosowną notatkę. Wykonawca jest obowiązany 
dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe (nie używane). Używane materiały mogą być stosowane wy-
łącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych, czynników fizykochemicznych, zanieczyszcze-
niem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy składowaniu należy 
przestrzegać wymagań wynikających ze specjalnych właściwości materiałów i urządzeń podanych przez pro-
ducenta lub dostawcę. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonaw-
ca. 

2.4  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materia-
łu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z  projektem organi-
zacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzyst-
nie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumen-
tacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie-
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez  Zamawiającego, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

W czasie transportu oraz składowania materiałów, oraz aparatury elektrycznej przestrzegać zaleceń wytwór-
ców. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Kod: 45310000-3  
 
INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych mate-
riałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,  projektu orga-
nizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wyko-
nawca. 

Prace prowadzone są na czynnym obiekcie, w związku z czym: 

obowiązuje cisza nocna w godz. 22 – 6. Wykonawca może prowadzić prace w godzinach nocnych tylko po 
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
Wykonawca nie może korzystać w celach transportu materiałów z wind osobowych, 
Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac dla czynnych oddziałów, 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Szpitala. 
Wszelkie prace związane z ingerencją w istniejącą strukturę energetyczną obiektu a mogące spowodować 
okresowe wyłączenia energii elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczęciem zgłosić Zamawiają-
cemu i uzyskać na nie stosowne zgody. 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
• sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
• sprawdzenia dokumentacji  (pozwolenie na budowę, uzgodnienia), 
• oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 
• dróg dowozu materiałów 
• miejsc składowania materiałów 
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Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od Generalnego 
Wykonawcy lub Zamawiającego. 

 Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można 
było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd, wo-
da, c.o. niezbędne do prowadzenia robót, a także możliwość wykonywania niezbędnych prac w rejonie nor-
malnej działalności Szpitala (nie wyłączonej na czas przebudowy z eksploatacji).  

5.2 Sposób wykonania robót 

5.3 Wymagania ogólne 

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania instalacji elektrycznych wnętrzo-
wych o napięciu do l kV w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 
2. Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i 
urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak zainsta-
lowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji. 
4. Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o 
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników. 
5. Należy umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku. 
6. Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 
8. Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. 
9. Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy zabudować w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i za-
bezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
10. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzyma-
łość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za 
pomocą wkrętów. 
11. W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem stref 
ochronnych. 
12. Położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika 
kołyskowego. 
13. Należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym. 
14. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry. 
15. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku. 
16. Nie stosować gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), w których nie może być reali-
zowany jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego PE. 
17. Wszystkie wypusty oświetleniowe powinny mieć wyprowadzony przewód ochronny PE. 
18. Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów w bu-
dynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 
 

5.4 Wymagania szczegółowe 

5.4.1 Trasowanie 

1. Przy wytyczaniu trasy należy uwzględniać konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i 
urządzeniami. 
2. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych - równoległych i prostopadłych do ścian i stropów, zmienia-
jąc swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki i rozgałęzienia, podejścia do urządzeń). 
3. Trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje 
nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżo-
wań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 
4. Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 
5. Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrze-
gać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia 
(zawieszenia). 

5.4.2 Instalacje w korytkach 
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Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 
instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do podło-
ża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie praco-
wać oraz sam rodzaj instalacji). 
 Przy mocowaniu do podłoża konstrukcji wsporczych, na których będą zamocowane korytka lub drabinki, na-
leży uwzględnić nośność tych konstrukcji, aby spełnione były wymagania wytrzymałości mechanicznej ciągów 
instalacyjnych. 
 Przy montażu konstrukcji wsporczych dla każdego ciągu instalacyjnego korzystać z danych podawanych 
przez konstruktorów i producentów systemu. 
 Łączenie z sobą odcinków prostych powinno wykonywać się za pomocą łącznika przykręcanego śrubami M6 z 
łbem półkolistym (łeb wewnątrz korytka) lub w inny sposób podany przez producenta. 
 Przy występowaniu w ciągu instalacyjnym elementów rozgałęźnych i odgałęźnych (w miejscach zmiany kie-
runku trasy) należy pod tymi elementami instalować dodatkowe podpory. 
 Miejsca przecięć korytek trzeba zabezpieczyć przed korozją. 
 Korytko do podpory należy mocować przesuwnie, umożliwiając ruch korytka wzdłuż trasy. 
 Po sprawdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji wsporczych i ciągów instalacyjnych w korytkach należy 
ułożyć przewody. 
 Przewody w ciągach poziomych trzeba układać luźno na dnie korytek (bez mocowania). 
 Grupy przewodów można łączyć w wiązki opaskami. 
 Liczba układanych przewodów jest zależna od szerokości korytka i wytrzymałości mechanicznej. 
Korytkowe i drabinkowe ciągi instalacyjne muszą zapewniać ciągłość obwodu elektrycznego, aby zagwaran-
tować ekwipotencjalne połączenie i uziemienie. 
Wszystkie elementy metalowe ciągu należy objąć połączeniami wyrównawczymi. 

5.4.3 Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

 
 Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na 
rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do podłoża (ścian i stropów) w sposób trwały. 
 Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instala-
cja pracuje oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4.4 Przejścia przez ściany i stropy 

 Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych (rurach osłonowych). 
 Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do 
wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, koryt-
ka. 
Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń p.poż. należy uszczelnić ma-
sami pęczniejącymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa elementów budowlanych. 

5.4.5 Kucie bruzd 

Jeśli nie wykonano bruzd w czasie robót budowlanych, należy to zrobić w trakcie montażu instalacji. 
 Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
 Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy w 
świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
 Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
 Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
 Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. 
 Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura powinna być pokryta tyn-
kiem. 
 Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami. 
 Rury mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w warstwie wyrównawczej 
podłogi, tak aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. 

5.4.6  Układanie rur i osadzanie puszek 

 Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
 Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 
układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy ru-
ry. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w zaleceniach producenta. 
 Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie). 
 Puszki powinny zostać osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 
ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem. 
 Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur. 
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 Koniec rury powinien być wprowadzony do środka puszki na głębokość do 5 mm. 

5.4.7 Wciąganie przewodów do rur 

 Do ułożonych rur po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągnąć przewody przy uży-
ciu odpowiednich narzędzi (przyrządów). 
 Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie mogą mieć połączeń. 
 Zabronione jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami oraz wciąganie przewodów do niezatynko-
wanych rur. 
 Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe napręże-
nia. 

5.4.8 Instalacje w tynku i pod tynkiem 

Ten rodzaj instalacji przewiduje się jedynie przy podejściach do opraw oświetleniowych montowanych bezpo-
średnio na suficie oraz w pomieszczeniach technicznych. 
Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. 
Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 
Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w złączach 
płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 

5.4.9 Łączenie przewodów oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połą-
czenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone 
przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie in-
stalacyjnym i w odbiornikach.  
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
Przewody wypustów instalacji oświetleniowej należy łączyć z przewodami opraw oświeleniowych za pomocą 
złączek. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy 
zapas niż przewody czynne. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projek-
tantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.  
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk 
ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, za-
bezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 

5.4.10 Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
oraz w sposób estetyczny.  
Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, lecz 
samo podejście przez strop musi być chronione przed uszkodzeniem. Podejścia zwieszakowe stosuje się w 
przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do opraw oświetle-
niowych, odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać prze-
wodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju 
podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 

5.4.11 Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczeństwa 

 W budynku zastosowano oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) zgodne z PN-EN 1838 Zastosowa-
nie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  

Oprawy zaprojektowano w obrębie dróg ewakuacyjnych budynku,  i w Pomieszczeniach Technicznych. 
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Dla dróg ewakuacyjnych zapewnione będzie średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na podłodze 
wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszące nie mniej niż 1,0 lx. Na centralnym pasie drogi ewakua-
cyjnej na powierzchni nie mniej niż połowy szerokości danej drogi ewakuacyjnej, natężenie oświetlenia sta-
nowić powinno, co najmniej 0,5 lx.  

Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego wzdłuż 
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej 
niż 50% wymaganego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego powinno być wytworzone w ciągu do 5 s, a peł-
ny poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego musi być osiągnięty w czasie do 60 s.  

W części budynku zapewniono oświetlenie zapasowe umożliwiające kontynuację normalnych czynności w 
sposób podstawowo niezmieniony. Zapewni to podział oświetlenia w zależności od funkcji pomieszczeń na 
obwody zasilane z sieci rezerwowanej z agregatu prądotwórczego i gwarantowanej z UPS. 

Do oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy LED wyposażone w układ elektroniczny i 
własne baterie akumulatorów o czasie podtrzymania świecenia minimum 3 godziny. Przełączenie na zasilanie 
awaryjne z akumulatorów odbywa się samoczynnie. Oprawy zaprojektowane w Pawilonie I (SOR) pracować 
będą w układzie CentralTestu, umożliwiającym okresowe sprawdzenie sprawności oprawy wraz z rejestracją i 
możliwością wydruku.  

Oprawy ewakuacyjne pracują na „ciemno” tzn. świecą jedynie w przypadku zaniku napięcia w obwodach 
oświetlenia, natomiast oprawy oświetlenia kierunkowego zastosowane w ciągach komunikacyjnych świecą na 
„jasno” przez cały czas użytkowania budynku a pozostałych pomieszczeniach pracują na „ciemno”. 

W zależności od miejsca i sposobu montażu opraw (na ścianie, w suficie podwieszanym, na suficie żelbeto-
wym) należy wraz z oprawą zamówić odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujące, ramki ma-
skujące, itp. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadać będą świadectwo dopuszczenia CNBOP.  

5.4.12 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V w układzie sieciowym TN-S 

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzone będą z tablic piętrowych siły ..TSP... i ..TSR.. 
Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą być wyposażone w zestyk ochronny. Instalację do gniazd wtyczko-
wych wykonać jako trójżyłową (L,N,PE). 
Przy większej ilości gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalować gniazda pojedyncze w ram-
kach wielokrotnych. 
Dla zasilania komputerów przewidziano montaż gniazd wtyczkowych zasilanych z odrębnych tablic 
..TK..napięcia gwarantowanego z UPS. 
Kolory osprzętu: 
- obwody nierezerwowane -> biały 
- obwody rezerwowane z agregatu -> żółty (pomarańczowy) 
- obwody gwarantowane z UPS (komputerowe) -> czerwony 
- obwody sieci IT -> zielony. 

5.4.13 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V  w układzie sieciowym IT 

Zasilanie odbiorników grypy 2 przewidziano do zasilania z sieci ‘IT’. Zasilanie to należy wykonać za pośrednic-
twem transformatorów separacyjnych 230/230V. Transformatory należy zabudować we wnękach wraz z 
osprzętem i aparaturą kontrolną. Sygnalizatory stanu izolacji obwodów IT zabudować należy w pomieszcze-
niach, w których występują układy IT. Zestawy gniazd wtykowych obwodów IT zawierają dodatkowe zaciski 
uziemiające, które należy przyłączyć do szyny ekwipotencjalizacji PA. 
Ze względu na wydzielane przez transformator ciepło, drzwi wnęk elektrycznych wyposażone zostały w żalu-
zje wentylacyjne (w wykonaniu p.poż) w celu umożliwienia wymiany powietrza i obniżenia temperatury we 
wnęce. 
Uwaga: 
Wszystkie instalacje elektryczne w w/wym. pomieszczeniach wykonywać bez puszek rozgałęźnych (instalacje 
wyprowadzać bezpośrednio z szachtów elektrycznych). 
Przewody układane w przestrzeniach międzystropowych powyżej stropów podwieszanych tych pomieszczeń 
należy zabezpieczyć przeciwpożarowo na całej długości przez malowanie ognioodpornymi powłokami pęcznie-
jącymi np. systemu HILTI lub PROMASTOP-Coating. 

5.4.14 ROZDZIELNICE TECHNOLOGICZNE I ROZDZIELCZE TABLICE PIĘTROWE 

Tablice rozdzielcze piętrowe zabudowane będą we wnękach zamykanych drzwiami budowlanymi o odporności 
ogniowej jak w projekcie budowlanym. 
Przewiduje się, że aparatura rozdzielcza: rozłączniki, wyłączniki instalacyjne nadprądowe, wyłączniki różnico-
wo-prądowe, ochronniki przeciwprzepięciowe, itp. zainstalowane zostaną na ramie montażowej. 
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Rozdzielnice zasilająco-sterownicze wentylacji oznaczone w projekcie wentylacji jako LAP 02 wchodzą w do-
stawy technologiczne i nie są ujęte w niniejszej dokumentacji /patrz projekt wentylacji/. Również pełne 
oprzewodowanie silnoprądowe i AKPiA od tych szaf do urządzeń wchodzi w zakres dostaw branży wentylacyj-
nej. 

5.4.15 Instalacja sygnalizacji stanu gazów medycznych 

W projekcie przewidziano ciągłe monitorowanie parametrów gazów medycznych występujących w budynku. 
Służą do tego sygnalizatory współpracujące z punktami informacyjnymi. Oprzewodowanie między tablicą ga-
zów a sygnalizatorami wykonać przewodami YnTKSYekw 2x2x0,8. Zasilanie sygnalizatorów 24VDC. Zasilacze 
umieszczone będą w tablicach piętrowych. 

5.4.16 Instalacja odgromowa 

Budynek wyposażony jest w instalację odgromową. Planowana przebudowa powoduje konieczność jej rozbu-
dowy poprzez wykonanie instalacji dla urządzeń wentylacji montowanych na dachu „rozbudowy”. Projekto-
wane urządzenia chronione będą przy pomocy zwodów pionowych izolowanych.  
Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonywać drutem FeZn8mm. Instalację przyłączyć poprzez złą-
cza kontrolne do uziomu otokowego. Nowy fragment uziomu połączyć z istniejącym uziomem budynku. Do 
istniejącego uziomu przyłączyć również połączenia wyrównawcze pokazane na rys. 12 

5.4.17 Instalacja ochrony od porażeń 

Projektowane instalacje odbiorcze budynków wykonane będą w całości w układzie sieciowym TN-S co ozna-
cza, że począwszy od rozdzielnic głównych przewód neutralny „N” będzie izolowany na całym swym przebie-
gu od przewodu ochronnego „PE”.  
Ochrona od porażeń będzie zapewniona przez szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjali-
zację (wyrównanie potencjałów) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku. 
Zapewni to zastosowanie w instalacji wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych w połączeniu z wy-
łącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA.  Ekwipotencjalizację zapewniają połączenia 
wyrównawcze. 

5.4.18 Instalacja połączeń wyrównawczych 

Na kondygnacjach wzdłuż ciągów korytek kablowych na korytarzu wykonać magistralę połączeń wyrównaw-
czych z bednarki ocynkowanej 30x4mm. Magistrale piętrowe połączyć z głównymi magistralami połączeń wy-
równawczych budynku. Lokalne połączenia wyrównawcze wykonać przewodami LYżo6 (DYżo6). Do instalacji 
połączeń wyrównawczych należy przyłączyć, przyłącz wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., 
kanały wentylacji mechanicznej, ciągi drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitów podwie-
szonych, ślusarkę stalową i aluminiową, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywaków, brodzików, przewo-
dy ochronne „PE” itp. 
W salach gdzie występują układy zasilające IT, należy wykonać pełną ekwipotencjalizację wszystkich mas 
metolowych znajdujących się w tych pomieszczeniach. Instalację tę wykonać przewodami DYżo6  w rurkach 
izolacyjnych p.t. w układzie promieniowym wyprowadzając je z szyn PE i PA zainstalowanych we wnękach z 
transformatorami separacyjnymi.   
Do szyn PE przyłączyć zestyki gniazd wtyczkowych oraz obudowy wszystkich urządzeń elektrycznych. Do szyn 
PA natomiast wszystkie pozostałe masy metalowe niezwiązane z zasilaniem energią elektryczną jak: wypusty 
instalacji sanitarnych, gazów medycznych, sufity podwieszone, kanały klimatyzacyjne, posadzki antyelektro-
statyczne, ościeżnice drzwi i okien metalowych itp. 
Na czas eksploatacji instalacji szyny PA i PE zewrzeć połączeniem rozłącznym. Natomiast do pomiarów kon-
trolnych połączenie to czasowo zdejmuje się. 
Szyny PE i PA połączyć przewodami LYżo16 z płaskownikiem połączeń wyrównawczych korytarza 
Uwaga: 
Zwraca się uwagę na szczególne wymagania posadzki antyelektrostatycznej montowanej w w/w pomieszcze-
niach :  
1. Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony antyelektrostatycznej rezystancja posadzki nie może być 
większa od 10*106 Ω (po ułożeniu) i 100*106Ω po czteroletniej eksploatacji;  wymaganie to sprecyzowane 
jest w dodatku do normy  DIN VDE 0107/11.94. W przypadku ukazania się polskiej normy dotyczącej instala-
cji elektrycznych w szpitalach wartości te należy skorygować. 
2.Natomiast ze względu na ochronę przeciwporażeniową nie może być ona mniejsza niż 5*104Ω.  
Zapewnienie tych wymagań jest jedną z podstawowych zasad wyboru ewentualnego dostawcy posadzek. 
 
 

6 MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH 

Kod: 45315700-5 
Warunki przystąpienia do robót jak w punkcie 5.1 
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6.1 Sposób wykonania robót 

6.1.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie wykonywane Rozdzielnice wraz z aparaturą łączeniową muszą spełniać wymogi normy PN-EN 
61439. Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanych urządzeń zgodnie z ww. wymogami normy. 

6.1.2  Wymagania szczegółowe 

Rozdzielnice przetransportować, rozpakować, a następnie: 
- ustawić na miejscu montażu i wyznaczyć dokładne miejsce ich montażu 
- wytrasować i wykonać otwory w posadzce dla śrub mocujących 
- przykręcić rozdzielnice do podłoża 
- ponownie zamontować wraz z regulacją wszystkie te elementy, które zastały zdemontowane na czas trans-
portu lub mocowania szaf do podłoża. 
- podłączyć uziemienia 
- sprawdzić prawidłowość działania rozdzielnic po zmontowaniu 
- przeprowadzić próby i badania 
- podłączyć kable zasilające i odpływowe 
- opisać i oznakować wszystkie elementy rozdzielnic i podłączonych kabli 

6.1.3  Ochrona od porażeń 

Obudowy wszystkich szaf i obudów metalowych przyłączyć metalicznie zarówno do szyny PE (PEN) jak i do 
instalacji połączeń wyrównawczych. Ruchome drzwiczki elewacyjne szaf przyłączyć przewodami giętkimi LgY 
do listwy PE (PEN) w każdej szafie. Ponadto początki obwodów wtórnych przekładników uziemić. 
 

7 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

7.1 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu za-
pewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• bhp., 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdza-
nie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.2 Program zapewnienia jakości  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną ja-
kość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobie-
rania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określają-
cych procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.3   Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wy-
typowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca . 

7.4   Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne pro-
cedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wy-
niki do akceptacji Zamawiającego. 

7.4.1 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 

 Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmu-
jącym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, 
zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 
 Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze znają-
cych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 
 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające świadectwa 
kwalifikacyjne. 
Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
- oględziny instalacji elektrycznych, 
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
- próby rozruchowe. 
 Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie stan 
faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. 
 Protokoły badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie 
odbioru. 
 Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym że z badań i prób powinny zostać 
wykonane oddzielne protokoły. 
 Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół należy przedłożyć do od-
bioru końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokół ten powinien zawierać co najmniej 
następujące dane: 
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
- datę wykonania badań odbiorczych, 
- ocenę wyników badań odbiorczych, 
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
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- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

7.4.2 Oględziny instalacji elektrycznych 

 Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
 Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 
- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
- nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa 
użytkowania. 
 Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
- wykonania połączeń obwodów, 
- doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, bezpieczni-
ków, łączników, zacisków itp., 
- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 

7.4.3 Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych 

 Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki wykryte 
w trakcie oględzin instalacji. 
 Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i 
środki ochrony: 
- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
- odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem 
instalacji elektrycznych, 
- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 
- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 
 Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wy-
równawczych, 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
- pomiar rezystancji izolacji kabli, 
- pomiar rezystancji uziemienia,  
- pomiar prądów upływowych, 
- sprawdzenie biegunowości, 
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 
- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 
- przeprowadzenie prób działania, 
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 
 Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokółu 
przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi zawierać co najmniej następujące dane: 
- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 
- miejsce jego zainstalowania, 
- rodzaj wykonanych pomiarów, 
- nazwisko osoby wykonującej pomiary, 
- datę wykonania pomiarów, 
- spis użytych przyrządów i ich numery, 
- liczbowe wyniki pomiarów 
- uwagi i wnioski. 
 Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w za-
kresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. 
Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania, na które 
usterka mogła mieć wpływ. 
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 Pomiary i próby przeprowadza się na zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Azl:2000. 

7.5   Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

7.6   Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewnio-
na mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wy-
konawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych, lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projek-
tową i ST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.7   Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre-
ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 2 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby popar-
te wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7.8 Dokumenty budowy 

7.8.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała za-
pisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Zamawiającego, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbio-
rów robót, 
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-
niem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiające-
mu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

7.8.2 Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów ro-
bót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do księgi obmiaru. 

7.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości ma-
teriałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Zamawiającego. 

7.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

1 . pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2 . protokoły przekazania terenu budowy, 

3 . umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

4 . protokoły odbioru robót, 

5 . protokoły z narad i ustaleń, 

6 . korespondencję na budowie. 

7.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

8 OBMIAR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  lub gdzie indziej w ST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich ro-
bót zgodnie z dokumentacją.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego zgodnie z wy-
maganiami instytucji finansujących Przebudowę  Oddziału. 

8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
ST. 

8.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Za-
mawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wyma-
gają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

8.4  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jedno-
znaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczony-
mi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącz-
nika do księgi obmiaru. 

 

9 ODBIÓR ROBÓT 

9.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu 

• odbiorowi pogwarancyjnemu 

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.    

9.3 Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru przedsiębiorstwa wykonującego instalacje 
elektryczne. 

Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać: 
- osadzone (zamocwane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka,  oprawy oświetleniowe itp., 
- ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów 
- instalacja przed załączeniem pod napięcie. 

 

9.4 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót doko-
nuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

9.5 Odbiór końcowy robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpi-
sem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Wykonawcy. Komi-
sja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników ba-
dań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawko-
wych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniej-
szoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9.6 Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporzą-
dzona w trakcie realizacji umowy, 

•  ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 

• deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego ro-
bót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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9.7 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opi-
sanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 

10  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu 
rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących przepisach. 

Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i trans-
portu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodat-
kowej zapłaty. 
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11   PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Przepisy prawne 
- Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.z 2013r.poz.1409, z 2014r. poz. 40, 768,822,1133,1200, z 2015r. 
poz. 151,200, 443, 528, 774,  1165,  1265, 1549, 1642, 1777.) 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych : część D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elek-
tryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej  
- Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2365). 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386). 
- Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. U. 
2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 
i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 
464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875; Dz.U. 2015 poz. 2278). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 
452). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 
1156 Dz.U. 2015 poz.1422).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy któ-
rych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tabli-
cy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 
108, poz. 953). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, 
poz. 1134). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoża-
rowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1138). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządze-
niach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wy-
konywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.poz.401). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodno-
ści, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) – utraci moc z chwilą wydania przepisu z delegacji ustawy o 
wyrobach budowlanych. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz. U. 2003 nr 79, poz. 714; nr 108, poz. 1028) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wyma-
gań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfi-
kacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz. 2039). 
 

 

2. Polskie Normy 

PN-IEC 60364-1:2000            Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000            Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Ustalanie ogólnych charakterystyk 
PN-IEC 60364-4-41:2009       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
     Ochrona przeciwporażeniowa  
PN-IEC 60364-4-42:1999       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
     Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
PN-IEC 60364-4-43:1999        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
     Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-443:1999       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
       Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
    Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 

lub łączeniowymi 
PN-IEC 60364-4-45:1999          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napię-
cia 
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PN-IEC 60364-4-46:1999          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
PN-IEC 60364-4-47:2001          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
     Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.  
  Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycz-

nym 
PN-IEC 60364-4-473:1999       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
  Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony za-

pewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 364-4-481:1994            Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
  Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależno-

ści od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależ-
ności od wpływów zewnętrznych 

PN-IEC 60364-4-482:1999        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
  Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależno-

ści od wpływów zewnętrznych.    
     Ochrona przeciwpożarowa 
PN-IEC 60364-5-51:2000            Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002             Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-523:2001           Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długo-
trwała przewodów 
PN-IEC 60364-5-53:2000              Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura    rozdzielcza i ste-
rownicza 
PN-IEC 60364-5-534:2003            Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
      Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami 
PN-IEC 60364-5-537:1999            Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowni-

cza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 
PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
      Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 

wyrównawcze instalacji informatycznych 

PN-IEC 60364-5-559:2003              Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
       Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie.  
      Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.  
     Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
  Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na tere-

nie budowy i rozbiórki 
N SEP-E-004. Norma SEP  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
     Projektowanie i budowa 
PN-EN 12464-1   Technika świetlna  - Oświetlenie miejsc pracy – cz.1:  
     Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń 
PN-E-08501:1988  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-E-05010:1991  Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach    budowlanych 
PN-92/N-01256-02  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.  
     Wytyczne przeprowadzania  pomontażowych badań odbiorczych 
PN-EN 1838:2005  Oświetlenie awaryjne 
PN-EN 50146:2002(U)  Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach  elektrycznych 
PN-EN 50160:2002  Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych 
PN-EN 60439-1:2003  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: 
     Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną ozna-

czanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 
PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 


