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Jesli w dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
urzadzeri i materiatow nalezy je traktowac, jako propozycje projektanta.

Zamawiajacy dopuszcza moZliwosc ztozenia ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanych
materiatow i urzadzeri wskazanych w dokumentacji projektowej, w tym w specyfikacjiach tech-
nicznych wykonania i odbioru oraz przedmiarach robot.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrow ,,nie gorszych” niz okreslone w dokumenta-
gl projektowery.

Proponowane rozwigzania, materiaty i urzadzenia zamienne winny byc zgtaszane i uzgadniane z
Zamawiajacym na etapie przetargu. Dostosowanie dokumentacji do rozwigzar rownowaznych
wchodzi w zakres prac Wykonawcy.
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robdt w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych obejmujacych w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdinych robdt.

W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrétem ST.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wyko-
naniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branzy elektrycznej okreslony w Projekcie Wyko-
nawczym i Przedmiarze Robét dla Instalacji Elektrycznych wedtug wykazu jak nizej:

» wykonanie i zabudowa w nowym pomieszczeniu gtéwnej rozdzielnicy nN; +SOR-RN;

» wykonanie i zabudowa w nowym pomieszczeniu gtdwnej rozdzielnicy sieci gwarantowanej +SOR-RUPS1
wraz z UPS 60kVA i 1-godzinnym podtrzymaniem;

» budowa linii kablowych nn ze stacji trafo do "nowej" rozdzielnicy gtéwnej;

¢ budowa linii kablowej nn z rozdzielnicy +SOR-RN do sprezarkowni;

» wykonanie i zabudowa nowej rozdzielnicy sprezarkowni +SPR-RN;

« wykonanie i zabudowa tablic bezpiecznikowych ogdinych oraz sieci IT;

* wykonanie WLZ zasilajgcych tablice bezpiecznikowe (odrebne zasilanie podstawowe, rezerwowane z agre-
gatu i gwarantowane z UPS dla sieci IT oraz urzadzen komputerowych);

W ramach robdt towarzyszacych modernizowana bedzie sprezarkownia. W zakresie robot elektrycznych
przewiduje sie koniecznos$¢ przebudowy tablicy gtdwnej sprezarkowi razem z linig kablowa nn, zasilania spre-
zarek 400/230v, instalacji oswietlenia ogdinego i gniazd technologicznych 230V. Schemat tablicy pokazano
na rys. 17 a plan instalacji na rys. 16.

oraz wykonanie instalacji:

Instalacje oswietlenia ogdlnego podstawowego i rezerwowanego

Instalacje o$wietlenia miejscowego

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacja o$wietlenia kierunkowego

Instalacja o$wietlenia bezpieczenstwa

Instalacja oswietlenia informacyjnego

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych i technologicznych

Instalacja sity napiecia podstawowego i rezerwowanego

Instalacja sity napiecia gwarantowanego z UPS dla sal zasilanych w uktadzie ‘IT”

Instalacja sity napiecia gwarantowanego z UPS dla sieci komputerowej

Instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT

Instalacja sygnalizacji stanu gazéw medycznych

Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji

Instalacji ochrony od porazen

Instalacja potgczen wyréwnawczych

Instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z uktadami IT

Instalacja uziemiajaca

Instalacja przeciwprzepieciowa

Instalacja odgromowa.
Wymieniony powyzej zakres robdt w istniejacych pomieszczeniach bedzie realizowany w powigzaniu z robo-
tami budowlanymi i instalacji sanitarnych, (opisanymi w odrebnych Specyfikacjach Technicznych), przy za-
chowaniu normalnego funkcjonowania Szpitala.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projek-
towaq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty ujete Projektem nalezy
wykonac scisle wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych : cze$¢ D - Roboty
instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej oraz
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Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowla-
ne.

Roboty rozbidrkowe winny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MGPiB z dnia 15.12.1994r w spra-
wie warunkdw i toku postepowania przy rozbidrkach oraz ogdlnie obowigzujace przepisy BHP.

Kolejno$¢ robot i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie moze ob-
niza¢ jakosci robot.

Przyjete rozwigzania materiatowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom
rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagajg uzgodnien z Przedstawicielem Zamawiajgcego (In-
spektorem Nadzoru) i Projektantem.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umowa.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, ktdrg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie zawiera¢:
- Projekt Wykonawczy " Instalacje elektryczne' ; 110-SOR-IP-PW-VII-1P
- Specyfikacja Techniczna; 110-SOR-IP-STWIOR-VII-1P
Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Generalnym Wykonawca w cenie umowy opracowac:
- Projekt organizacji i harmonogram Robot stosownie do umownego zakresu robot

- Projekt zaplecza technicznego budowy w czesci dotyczacej umownego zakresu robdt

1.4.3 Zgodnosc Robot z dokumentacja Projektowq i ST

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawia-
jacego Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obo-
wigzujace dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uproszczerh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg, lub ST i wpty-
nie to na nie zadowalajacg jakos¢ elementéw budowli to takie materiaty bedg bezzwtocznie zastgpione inny-
mi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogro-
dzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowi-
ska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat reali-
zacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnio-
ng jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ za-
nika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szko-
dliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowi-
ska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak ruro-
ciagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wita-
$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspekto-
ra Nadzoru o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, do-
starczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszel-
kie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne
przeznaczone do demontazu nalezy pozbawic napiecia poprzez ich trwate odtgczenie od zrédet napiecia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robdt bedzie miata dobrze widoczny znak
firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odreb-
nej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgce-

go).
1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Okreslenia podstawowe
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Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykona-
nia

2 MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatéow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przed-
stawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie
atesty, aprobaty techniczne, S$wiadectwa zgodnosci, S$wiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdze-
nia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodha uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i iloSciowego odbioru materia-
tow przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét. Odbioru dokonuje Kie-
rownik Robdt elektrycznych sporzadzajac na te okolicznos¢ stosowng notatke. Wykonawca jest obowigzany
dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nie uzywane). Uzywane materiaty moga by¢ stosowane wy-
facznie za pisemng zgoda Zamawiajgcego.

2.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajda sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed wptywami warunkéw atmosferycznych, czynnikéw fizykochemicznych, zanieczyszcze-
niem, zachowaty swojg jakoscC i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy
przestrzega¢ wymagan wynikajgcych ze specjalnych wiasciwosci materiatdéw i urzagdzen podanych przez pro-
ducenta lub dostawce.

Miejsca czasowego skladowania materiatow uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonaw-
ca.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze przed uzyciem materia-
tu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z projektem organi-
zacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzyst-
nie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie-
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

W czasie transportu oraz sktadowania materiatow, oraz aparatury elektrycznej przestrzegac zalecen wytwor-
codw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
Kod: 45310000-3

INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych mate-
riatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu orga-
nizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wyko-
nawca.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym:

obowigzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatéw z wind osobowych,

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla czynnych oddziatéw,
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdéw obowigzujgcych na terenie Szpitala.

Wszelkie prace zwigzane z ingerencijg w istniejgcg strukture energetyczng obiektu a moggce spowodowaé
okresowe wylgczenia energii elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczeciem zgtosi¢ Zamawiajg-
cemu i uzyskac na nie stosowne zgody.

5.1 Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

. sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

. sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
. oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

. drég dowozu materiatow

. miejsc sktadowania materiatéw
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Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy odebrac protokolarnie front robdt od Generalnego
Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Stan robdt budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna
byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. prad, wo-
da, c.0. niezbedne do prowadzenia robdt, a takze mozliwos¢ wykonywania niezbednych prac w rejonie nor-
malnej dziatalnosci Szpitala (nie wytaczonej na czas przebudowy z eksploatacji).

5.2 Sposob wykonania robot

5.3 Wymagania ogolne

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji elektrycznych wnetrzo-
wych o napieciu do | kV w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodoéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i
urzadzen posiadajgcych znak bezpieczerstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainsta-
lowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladdw i konserwacii.

4. Instalacje elektryczne powinny byc¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciaggtg dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikdw.

5. Nalezy umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku.

6. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnosc instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

8. Trasy przewoddéw nalezy wykonywac w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i stropdw.

9. Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy zabudowac w taki sposdb, aby zapewni¢ tatwg obstuge i za-
bezpieczenie przed dostepem niepowotanych osdb.

10. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzyma-
to$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za
pomoca wkretow.

11. W tazienkach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref
ochronnych.

12. Potozenie zatacz/wytacz tacznikéw oswietlenia nalezy przyjmowad takie, aby w catym pomieszczeniu byto
ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowac po wcisnieciu gérnej czesci facznika
kotyskowego.

13. Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytgcznie ze stykiem ochronnym.

14. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

15. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposdb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku.

16. Nie stosowac gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych, potréjnych), w ktdrych nie moze by¢ reali-
zowany jednakowy uktad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE.

17. Wszystkie wypusty o$wietleniowe powinny mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE.

18. Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byty zrédtem pozaréw w bu-
dynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeniania sie ognia.

5.4 Wymagania szczegotowe

5.4.1 Trasowanie

1. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i
urzadzeniami.

2. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropéw, zmienia-
jac swdj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia do urzadzen).

3. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzgledniac rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacje
nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknac¢ skrzyzo-
wan i niedozwolonych zblizert miedzy tymi instalacjami.

4. Trasa przebiegu powinna byc¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontdw.

5. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrze-
gac utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia
(zawieszenia).

5.4.2 Instalacje w korytkach
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Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podto-
Za w sposoOb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie praco-
wac oraz sam rodzaj instalacji).

Przy mocowaniu do podfoza konstrukcji wsporczych, na ktérych beda zamocowane korytka lub drabinki, na-
lezy uwzgledni¢ nosnos¢ tych konstrukcji, aby spetnione byly wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciagow
instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciggu instalacyjnego korzysta¢ z danych podawanych
przez konstruktoréw i producentdéw systemu.

taczenie z sobg odcinkéw prostych powinno wykonywac sie za pomoca tacznika przykrecanego Srubami M6 z
tbem potkolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny sposéb podany przez producenta.

Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementéw rozgateznych i odgateznych (w miejscach zmiany kie-
runku trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory.

Miejsca przecie¢ korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozjg.

Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajgc ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciggéw instalacyjnych w korytkach nalezy
utozy¢ przewody.

Przewody w ciggach poziomych trzeba uktadac luzno na dnie korytek (bez mocowania).

Grupy przewoddw mozna tgczy¢ w wigzki opaskami.

Liczba uktadanych przewoddw jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymatoséci mechanicznej.

Korytkowe i drabinkowe ciagi instalacyjne musza zapewniac ciggto$¢ obwodu elektrycznego, aby zagwaran-
towac ekwipotencjalne potgczenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy objg¢ potgczeniami wyréwnawczymi.

5.4.3 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian i stropow) w sposob trwaty.

Dobdr elementéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instala-
Cja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

5.4.4 Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do
wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, koryt-
ka.

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelni¢ ma-
sami peczniejgcymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.

5.4.5 Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie robdt budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.
Bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos$¢ bruzdy powinna byc taka, aby odstepy w
$wietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustdw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje.
Przy przejsciu z jednej strony Sciany na drugg (lub ze Sciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta tyn-
kiem.

Przejscia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.
Rury mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyréwnawczej
podtogi, tak aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne.

5.4.6 Ukladanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy ru-
ry. Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku podane sg w zaleceniach producenta.

taczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie).
Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
$ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur.

174-BO-STWIOR-VII-1P
Biuro Projektéw S}g zby Zdrowia ,PRO-MEDICUS "
Krakéw, STYCZE N 2016



Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do $rodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm.
5.4.7 Wociaganie przewodow do rur

Do utozonych rur po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggnac przewody przy uzy-
ciu odpowiednich narzedzi (przyrzaddw).

Przewody na catej dtugosci wciggniecia do rury nie moga miec potaczen.

Zabronione jest ukfadanie rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewoddéw do niezatynko-
wanych rur.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi i dodatkowe napreze-
nia.

5.4.8 Instalacje w tynku i pod tynkiem

Ten rodzaj instalacji przewiduje sie jedynie przy podejsciach do opraw oswietleniowych montowanych bezpo-
$rednio na suficie oraz w pomieszczeniach technicznych.

Podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie.

Luki i zgiecia przewoddw powinny byc¢ tagodne.

Przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytéw.

Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w ztgczach
ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.4.9 kLaczenie przewodow oraz przylaczanie do aparatow i urzadzen

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo pota-
czenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed ostabieniem sity docisku i korozja.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie in-
stalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

Przewody wypustéw instalacji o$wietleniowej nalezy tagczyé z przewodami opraw oswieleniowych za pomocg
ztaczek.

Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie.

Przewody w miejscach potaczen powinny miec zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wiekszy
zapas niz przewody czynne.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciaggi i dodatkowe naprezenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytgczenia nalezy uzgodnic z projek-
tantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczane za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, za-
bezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.4.10 Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

Podejscia w gére od przewoddw utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz
samo podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w
przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. PodejScia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do opraw oswietle-
niowych, odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Do odbiornikdw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac prze-
wodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.4.11 Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczenstwa

W budynku zastosowano o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) zgodne z PN-EN 1838 Zastosowa-
nie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy zaprojektowano w obrebie drdg ewakuacyjnych budynku, i w Pomieszczeniach Technicznych.
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Dla drég ewakuacyjnych zapewnione bedzie $rednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na podtodze
wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszace nie mniegj niz 1,0 Ix. Na centralnym pasie drogi ewakua-
cyjnej na powierzchni nie mniej niz potowy szerokosci danej drogi ewakuacyjnej, natezenie oéwietlenia sta-
nowi¢ powinno, co najmniej 0,5 Ix.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego wzdtuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej
niz 50% wymaganego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5 s, a pet-
ny poziom natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60 s.

W czesci budynku zapewniono oswietlenie zapasowe umozliwiajgce kontynuacje normalnych czynnosci w
sposéb podstawowo niezmieniony. Zapewni to podziat oswietlenia w zaleznosci od funkcji pomieszczen na
obwody zasilane z sieci rezerwowanej z agregatu pragdotworczego i gwarantowanej z UPS.

Do o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy LED wyposazone w uktad elektroniczny i
wiasne baterie akumulatoréw o czasie podtrzymania $wiecenia minimum 3 godziny. Przetaczenie na zasilanie
awaryjne z akumulatoréw odbywa sie samoczynnie. Oprawy zaprojektowane w Pawilonie I (SOR) pracowac
beda w ukfadzie CentralTestu, umozliwiajagcym okresowe sprawdzenie sprawnosci oprawy wraz z rejestracjg i
mozliwoscig wydruku.

Oprawy ewakuacyjne pracujg na ,ciemno” tzn. Swiecg jedynie w przypadku zaniku napiecia w obwodach
oswietlenia, natomiast oprawy o$wietlenia kierunkowego zastosowane w ciggach komunikacyjnych $wiecg na
Jasno” przez caty czas uzytkowania budynku a pozostatych pomieszczeniach pracujg na ,ciemno”.

W zaleznos$ci od miejsca i sposobu montazu opraw (na Scianie, w suficie podwieszanym, na suficie zelbeto-
wym) nalezy wraz z oprawg zamowi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace, ramki ma-
skujace, itp.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiada¢ bedg swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

5.4.12 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V w ukladzie sieciowym TN-S

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzone bedg z tablic pietrowych sity ..TSP... i ..TSR..
Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢é wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd wtyczko-
wych wykonac jako tréjzytowa (L,N,PE).
Przy wiekszej ilosci gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalowa¢ gniazda pojedyncze w ram-
kach wielokrotnych.
Dla zasilania komputeréow przewidziano montaz gniazd wtyczkowych zasilanych z odrebnych tablic
..TK..napiecia gwarantowanego z UPS.
Kolory osprzetu:
- obwody nierezerwowane -> bialy
- obwody rezerwowane z agregatu -> zétty (pomaranczowy)
- obwody gwarantowane z UPS (komputerowe) -> czerwony
- obwody sieci IT -> zielony.

5.4.13 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V w ukladzie sieciowym IT

Zasilanie odbiornikdw grypy 2 przewidziano do zasilania z sieci ‘IT". Zasilanie to nalezy wykona¢ za posrednic-
twem transformatoréw separacyjnych 230/230V. Transformatory nalezy zabudowa¢ we wnekach wraz z
osprzetem i aparaturg kontrolng. Sygnalizatory stanu izolacji obwodéw IT zabudowaé nalezy w pomieszcze-
niach, w ktérych wystepujg ukfady IT. Zestawy gniazd wtykowych obwoddw IT zawierajg dodatkowe zaciski
uziemiajace, ktdre nalezy przytaczy¢ do szyny ekwipotencjalizacji PA.

Ze wzgledu na wydzielane przez transformator ciepto, drzwi wnek elektrycznych wyposazone zostaty w zalu-
zje wentylacyjne (w wykonaniu p.poz) w celu umozliwienia wymiany powietrza i obnizenia temperatury we
wnece.

Uwaga:

Wszystkie instalacje elektryczne w w/wym. pomieszczeniach wykonywac bez puszek rozgateznych (instalacje
wyprowadza¢ bezposrednio z szachtow elektrycznych).

Przewody uktadane w przestrzeniach miedzystropowych powyzej stropdw podwieszanych tych pomieszczen
nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo na catej dtugosci przez malowanie ognioodpornymi powtokami pecznie-
jacymi np. systemu HILTI lub PROMASTOP-Coating.

5.4.14 ROZDZIELNICE TECHNOLOGICZNE I ROZDZIELCZE TABLICE PIETROWE

Tablice rozdzielcze pietrowe zabudowane bedg we wnekach zamykanych drzwiami budowlanymi o odpornosci
ogniowej jak w projekcie budowlanym.

Przewiduje sie, ze aparatura rozdzielcza: roztaczniki, wytaczniki instalacyjne nadpradowe, wytaczniki réznico-
wo-pradowe, ochronniki przeciwprzepieciowe, itp. zainstalowane zostang na ramie montazowej.
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Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze wentylacji oznaczone w projekcie wentylacji jako LAP 02 wchodzg w do-
stawy technologiczne i nie s ujete w niniejszej dokumentacji /patrz projekt wentylacji/. Réwniez petne
oprzewodowanie silnopragdowe i AKPIiA od tych szaf do urzadzen wchodzi w zakres dostaw branzy wentylacyj-
nej.

5.4.15 Instalacja sygnalizacji stanu gazow medycznych

W projekcie przewidziano ciggte monitorowanie parametréow gazow medycznych wystepujacych w budynku.
Stuza do tego sygnalizatory wspdtpracujgce z punktami informacyjnymi. Oprzewodowanie miedzy tablicg ga-
zOw a sygnalizatorami wykona¢ przewodami YnTKSYekw 2x2x0,8. Zasilanie sygnalizatoréw 24VDC. Zasilacze
umieszczone bedg w tablicach pietrowych.

5.4.16 Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. Planowana przebudowa powoduje koniecznosc jej rozbu-
dowy poprzez wykonanie instalacji dla urzadzen wentylacji montowanych na dachu ,rozbudowy”. Projekto-
wane urzadzenia chronione bedg przy pomocy zwoddw pionowych izolowanych.

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonywac drutem FeZn8mm. Instalacje przytaczyé poprzez zta-
cza kontrolne do uziomu otokowego. Nowy fragment uziomu potaczy¢ z istniejgcym uziomem budynku. Do
istniejacego uziomu przytaczy¢ rowniez potaczenia wyréwnawcze pokazane na rys. 12

5.4.17 Instalacja ochrony od porazen

Projektowane instalacje odbiorcze budynkéw wykonane beda w catoséci w uktadzie sieciowym TN-S co ozna-
cza, ze poczawszy od rozdzielnic gtéwnych przewdd neutralny ,N” bedzie izolowany na catym swym przebie-
gu od przewodu ochronnego ,PE”.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez szybkie wytgczenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjali-
zacje (wyréwnanie potencjatow) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wytacznikdw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w potaczeniu z wy-
tacznikami réznicowo-pragdowymi o pradzie réznicowym 30mA. Ekwipotencjalizacje zapewniajg potgczenia
wyréwnawcze.

5.4.18 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Na kondygnacjach wzdtuz ciagéw korytek kablowych na korytarzu wykona¢ magistrale potaczen wyréwnaw-
czych z bednarki ocynkowanej 30x4mm. Magistrale pietrowe potaczy¢ z gtéwnymi magistralami potaczen wy-
réwnawczych budynku. Lokalne potgczenia wyrownawcze wykonaé przewodami LYZo6 (DYzo6). Do instalacji
potaczen wyrdwnawczych nalezy przytaczy¢, przytacz wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o.,
kanaty wentylacji mechanicznej, ciagi drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitdbw podwie-
szonych, $lusarke stalowa i aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakéw, brodzikéw, przewo-
dy ochronne ,PE” itp.

W salach gdzie wystepujg uktady zasilajgce IT, nalezy wykona¢ petng ekwipotencjalizacje wszystkich mas
metolowych znajdujacych sie w tych pomieszczeniach. Instalacje te wykona¢ przewodami DYzo6 w rurkach
izolacyjnych p.t. w ukfadzie promieniowym wyprowadzajac je z szyn PE i PA zainstalowanych we wnekach z
transformatorami separacyjnymi.

Do szyn PE przytaczy¢ zestyki gniazd wtyczkowych oraz obudowy wszystkich urzadzen elektrycznych. Do szyn
PA natomiast wszystkie pozostate masy metalowe niezwigzane z zasilaniem energig elektryczng jak: wypusty
instalacji sanitarnych, gazéw medycznych, sufity podwieszone, kanaty klimatyzacyjne, posadzki antyelektro-
statyczne, oscieznice drzwi i okien metalowych itp.

Na czas eksploatacji instalacji szyny PA i PE zewrze¢ potaczeniem roztacznym. Natomiast do pomiaréw kon-
trolnych potaczenie to czasowo zdejmuje sie.

Szyny PE i PA pofaczy¢ przewodami LYz016 z ptaskownikiem potgczen wyréwnawczych korytarza

Uwaga.

Zwraca sie uwage na szczegolne wymagania posadzki antyelektrostatycznej montowanej w wy/w pomieszcze-
niach :

1. Ze wzgledu na koniecznosc zapewnienia ochrony antyelektrostatycznej rezystancia posadzki nie moze byc
wieksza od 10¥10° Q (po ufozeniu) i 100%10°2 po czteroletniej eksploatacji; wymaganie to sprecyzowane
jest w dodatku do normy DIN VDE 0107/11.94. W przypadku ukazania sie polskiej normy dotyczacej instala-
gji elektrycznych w szpitalach wartosci te nalezy skorygowac.

2.Natomiast ze wzgledu na ochrone przeciwporazeniowa nie moze byc ona mniejsza niz 5*10°4.

Zapewnienie tych wymagari jest jednag z podstawowych zasad wyboru ewentualnego dostawcy posadzek.

6 MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

Kod: 45315700-5
Warunki przystgpienia do robot jak w punkcie 5.1
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6.1 Sposob wykonania robot

6.1.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie wykonywane Rozdzielnice wraz z aparaturg tgczeniowg muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN
61439. Wymagane jest Swiadectwo badan dla prefabrykowanych urzadzen zgodnie z ww. wymogami normy.

6.1.2 Wymagania szczegétowe

Rozdzielnice przetransportowaé, rozpakowac, a nastepnie:

- ustawi¢ na miejscu montazu i wyznaczy¢ doktadne miejsce ich montazu
- wytrasowac i wykonac otwory w posadzce dla $rub mocujacych

- przykreci¢ rozdzielnice do podtoza

- ponownie zamontowac wraz z regulacjg wszystkie te elementy, ktére zastaty zdemontowane na czas trans-
portu lub mocowania szaf do podtoza.

- podtgczy¢ uziemienia

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania rozdzielnic po zmontowaniu

- przeprowadzi¢ proby i badania

- podtaczy¢ kable zasilajgce i odptywowe

- opisac i oznakowac wszystkie elementy rozdzielnic i podtaczonych kabili

6.1.3 Ochrona od porazen

Obudowy wszystkich szaf i obudéw metalowych przytgczy¢é metalicznie zaréwno do szyny PE (PEN) jak i do
instalacji potaczen wyréwnawczych. Ruchome drzwiczki elewacyjne szaf przytaczy¢ przewodami gietkimi LgY
do listwy PE (PEN) w kazdej szafie. Ponadto poczatki obwoddw wtérnych przektadnikéw uziemic.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu za-
pewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawieraé:

a) cze$¢ ogding opisujaca:

. organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

. bhp.,

. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

. wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

b) czes$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

. $rodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

. sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdza-
nie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdlinych elementow
robot,

. sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2 Program zapewnienia jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong ja-
kos¢ robat.

174-BO-STWIOR-VII-1P
Biuro Projektéw S}g zby Zdrowia ,PRO-MEDICUS "
Krakéw, STYCZE N 2016



Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobie-
rania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslaja-
cych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

7.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wy-
typowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

7.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne pro-
cedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wy-
niki do akceptacji Zamawiajgcego.

7.4.1 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmu-
jacym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch oséb, dobrze znaja-
cych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg przeprowadza¢ wytgcznie osoby posiadajgce Swiadectwa
kwalifikacyjne.

Zakres badan odbiorczych obejmuije:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
- proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokotdw.

Protokoty badan (pomiardéw i prob), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie
odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym Ze z badan i préb powinny zostac
wykonane oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokdt koricowy. Protokodt nalezy przedtozy¢ do od-
bioru koricowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawierac co najmniej
nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowosc¢ i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikéw badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
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- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.
7.4.2 Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
- nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
- doboru przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,
- wykonania potaczen obwoddw,
- doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i tgczacych,
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
- oznaczenia przewoddéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
- umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwoddw, bezpieczni-
kow, tacznikow, zaciskow itp.,

- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

7.4.3 Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do pomiaréw i prob nalezy usungc wszystkie wady, btedy montazowe i usterki wykryte
w trakcie ogledzin instalacji.

Pomiary i préby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i
$rodki ochrony:

- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

- odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem

instalacji elektrycznych,

- nie majq uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

- sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiardw i préb obejmuije:

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wy-
rownawczych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji kabli,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- pomiar pradéw uptywowych,

- sprawdzenie biegunowosci,

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

- przeprowadzenie préb dziatania,

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokoétu
przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokot musi zawierac co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce jego zainstalowania,

- rodzaj wykonanych pomiaréw,

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

- date wykonania pomiardw,

- spis uzytych przyrzadéw i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiaréw

- uwagi i wnioski.

Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig woéwczas, gdy wyniki wszystkich badan w za-
kresie ogledzin, pomiardw i prob sg dodatnie.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtdrzy¢ wszystkie badania, na ktdre
usterka mogta mie¢ wptyw.
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Pomiary i proby przeprowadza sie na zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Azl:2000.

7.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

7.6 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewnio-
na mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych, lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projek-
towa i ST, a koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7  Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre-
Slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 2 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby popar-

te wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.8 Dokumenty budowy

7.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata za-
pisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
. uwagi i polecenia Zamawiajacego,

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbio-
row robot,
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. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,

. wyniki prob poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajgce-
mu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robét.
7.8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw ro-
bét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksiegi obmiaru.
7.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéow, orzeczenia o jakosci ma-
teriatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
7.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
. protokoty przekazania terenu budowy,
. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

1

2

3

4. protokoty odbioru robdt,

5. protokoty z narad i ustalen,
6

. korespondencje na budowie.

7.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
8 OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich ro-
bét zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez Zamawiajacego zgodnie z wy-
maganiami instytucji finansujgcych Przebudowe Oddziatu.
8.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jedli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m? jako diugoéé
pomnozona przez Sredni przekroj.

Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.
8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Za-
mawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wyma-
gajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.
8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczony-
mi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacz-
nika do ksiegi obmiaru.

9 ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
«  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
»  odbiorowi czesciowemu,
»  odbiorowi koncowemu

« odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 O0Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
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Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujacego instalacje
elektryczne.

Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:

- osadzone (zamocwane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy os$wietleniowe itp.,

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewoddw,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

- instalacja przed zalgczeniem pod napiecie.

9.4 Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt doko-
nuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

9.5 Odbior koncowy robot

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpi-
sem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa ponizej.

Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komi-
sja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw ba-
dan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawko-
wych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniej-
szong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.6 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporza-
dzona w trakcie realizacji umowy,

. ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZ],

«  deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ],
« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego ro-
bét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9.7 O0Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opi-
sanych w punkcie ,,Odbior korncowy robot”.

10 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu
rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach.

Ceny ryczattowe robot bedg obejmowac:
. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

. wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i trans-
portu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

. wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodat-
kowej zaptaty.
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11 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Przepisy prawne

- Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.z 2013r.poz.1409, z 2014r. poz. 40, 768,822,1133,1200, z 2015r.
poz. 151,200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych : cze$é D - Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elek-
tryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej

- Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2365).

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).

- Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. U.
2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717
i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz.
464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875; Dz.U. 2015 poz. 2278).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz.
452).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz.
1156 Dz.U. 2015 poz.1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy kté-
rych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tabli-
cy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr
108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120,
poz. 1134).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1138).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadze-
niach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wy-
konywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodno-
$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) — utraci moc z chwilg wydania przepisu z delegacji ustawy o
wyrobach budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz. U. 2003 nr 79, poz. 714; nr 108, poz. 1028)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wyma-
gan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfi-
kacji norm i aktow prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz. 2039).

2. Polskie Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenfstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenfstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub faczeniowymi
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed obnizeniem napie-
cia
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PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-IEC 60364-5-523:2001

trwata przewoddéw
PN-IEC 60364-5-53:2000

rownicza
PN-IEC 60364-5-534:2003

przepieciami
PN-IEC 60364-5-537:1999
PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999
PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-704:1999

N SEP-E-004. Norma SEP
PN-EN 12464-1

PN-E-08501:1988
PN-E-05010:1991
PN-92/N-01256-02
PN-E-04700:1998 Az1:2000

PN-EN 1838:2005
PN-EN 50146:2002(V)
PN-EN 50160:2002
PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenfstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycz-
nym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony za-
pewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Dobor srodkéw ochrony w zalezno-
$ci od wplywéw zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalez-
nosci od wptywow zewnetrznych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Dobor srodkéw ochrony w zalezno-
$ci od wptywéw zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugo-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura  rozdzielcza i ste-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowni-
cza. Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i faczenia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia
wyrdéwnawcze instalacji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy os$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na tere-
nie budowy i rozbidrki
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa
Technika $wietlna - O$wietlenie miejsc pracy — cz.1:
Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach  budowlanych
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
Oswietlenie awaryjne
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych
Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 1:
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng ozna-
czanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
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