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Stalowa Wola, lipiec 2017

Program Funkcjonalno – Użytkowy zawiera wyciąg z Projektu Budowlanego uwzględniający tylko I etap robót. Nie można żądać od Wykonawcy wykonania całego zakresu robót objętego Projektem budowlanym.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi ujednolicony tekst dokumentu zawierający wybrane elementy, wykonanie których stanowi zadanie objęte przetargiem. 

KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SŁOWNIKA GŁÓWNEGO WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Zakres prac projektowych

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Układanie stropów podwieszonych 

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

45432130-4 Pokrywanie podłóg

45431000-7 Kładzenie płytek

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KUCHNI GŁÓWNEJ SZPITALNEJ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW NA PARTERZE PIERWSZEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI 

 – ETAP I

1.2 Adres obiektu budowlanego:

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4 dz. nr 2294/6 obr. 3.

1.3 Nazwa i adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny  Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

1.4 Jednostka opracowująca projekt budowlany

Biuro Projektowe „ART-Faktory” arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia 

39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4

1.5 Autorzy projektu budowlanego: 

Architektura – 



mgr inż. arch. Paweł Spędzia

Konstrukcja – 




mgr inż. Dariusz Klimczyk

Instalacje sanitarne, wentylacja – 

mgr inż. Wioletta Spędzia

Instalacje elektryczne i teletechniczne – 
inż. Tomasz Więcek


1.6 Autor programu funkcjonalno – użytkowego

mgr inż. Stanisław Szymański

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

· Ustalenia z Zamawiającym dotyczące I etapu

· Projekt budowlany 

· Wizja lokalna 

· Obowiązujące normy i przepisy

3. CEL OPRACOWANIA

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KUCHNI GŁÓWNEJ SZPITALNEJ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW NA PARTERZE PIERWSZEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI  – ETAP I.

Program stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na realizację pierwszego etapu zadania obejmującego: opracowanie wykonawczej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wykonanie robót budowlanych.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn. DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KUCHNI GŁÓWNEJ SZPITALNEJ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW NA PARTERZE PIERWSZEGO PAWILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI – ETAP I 

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest uwzględnić dokumentację projektową Zamawiającego i zaproponować realizację zamierzenia z zastosowaniem zoptymalizowanych rozwiązań, uwzględniających wymagania opisane w SIWZ w sposób zgodny z przepisami, w tym w szczególności: 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2016roku, Nr 0,  poz. 290

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.2002, nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Dz.U. 2012, poz. 739 z późniejszymi zmianami

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami

oraz z warunkami zainstalowania poszczególnych urządzeń wydanych przez Dostawców. 

5. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1 Lokalizacja, podstawowe parametry istniejącego budynku i istniejące zagospodarowanie terenu: 

Budynek, w którym będzie zlokalizowana pracownia znajduje się w Stalowej Woli, przy ul. Staszica 4. Na działce znajdują się budynki szpitala służące świadczeniu usług zdrowotnych. Kompleks budynków, w których świadczone są usługi zdrowotne składa się z Pierwszego Pawilonu wybudowanego w 1953 roku, Drugiego Pawilonu wybudowanego w 1989 roku oraz Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego wybudowanego w 2006 roku. Kuchnia szpitalna znajduje się na niskim parterze Pierwszego Pawilonu.

Teren szpitala zlokalizowany jest pomiędzy ulicą Staszica i ulicą Wyszyńskiego z głównym wjazdem od strony północnej z ulicy Mickiewicza.

Teren jest ogrodzony. Wjazd i wyjazd na teren szpitala pozostaje na dotychczasowych warunkach. 

Podstawowe parametry budynku Pierwszego Pawilonu Szpitalnego: 

Budynek 5-cio kondygnacyjny

Wysokość – (nad ostatnią kondygnacją użytkową) -17,55m – budynek średniowysoki

-  Powierzchnia zabudowy – 1584 m2 

-  Powierzchnia całkowita części budynku obejmująca kuchnię –  567,8 m2 

-  Powierzchnia użytkowa części budynku podlegającej opracowaniu –  ok. 180 m2 

-  Kubatura części budynku podlegającej opracowaniu – ok. 710 m3 

Istniejące uzbrojenie terenu – obiektu: 

- instalacja energetyczna; 

- instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszczowa; 

- instalacja wodna; 

- instalacja ciepła technologicznego; 

- instalacja gazowa;

- instalacja teletechniczna (telefoniczna, sieć strukturalna, monitoring);

- drogi i chodniki przy budynku;

- instalacja SAP ;

- oświetlenie zewnętrzne;

Przeznaczenie:

· niski parter - pomieszczenia biurowe i socjalne SOR, pomieszczenia techniczne, socjalne, kaplica, kuchnia, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

· wysoki parter – SOR, Stacja Dializ, Izba Przyjęć 

· 1 piętro- oddział chirurgii, ortopedii

· 2 piętro – oddział AiIT, neurologiczny, nefrologiczny

· 3 piętro – oddział laryngologiczny i chorób wewnętrznych 

Konstrukcja budynku

· ściany konstrukcyjne z cegły ceramicznej

· ścianki działowe z cegły dziurawki, pełnej 

· strop gęstożebrowy typu DMS na belkach żelbetowych z fragmentami (pod aparatami RTG) stropu Kleina na belkach stalowych

· klatki schodowe żelbetowe

Wykończenie budynku

· tynki – wew. gładkie kat .IV na zaprawie cem.-wap,

· kanały wentylacyjne ceramiczne

· malowanie olejne, emulsyjne 

· posadzki: pcv, lastriko, gres

· na ścianach lamperie, kafelki

· stolarka okienna pcv, drewniana

· stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa 

Instalacje wewnętrzne

· instalacja elektryczna oświetlenia i zasilania gniazd

· instalacja c.o.

· wentylacja grawitacyjna

· wentylacja mechaniczna

· woda zimna, ciepła

· teletechniczna

· komputerowa

· gazy medyczne

· w części SOR i Stacji Dializ instalacja SAP

5.2 Podstawowe funkcje projektowanej inwestycji 

Celem zadania jest wykonanie projektu wykonawczego oraz wykonanie prac budowlanych związanych  z dostosowania pomieszczenia kuchni gorącej i zimnej do obowiązujących przepisów. 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji szpital pozyska pomieszczenie kuchni dostosowane do obowiązujących przepisów, którą wyposaży według odrębnego postępowania w sprzęt niezbędny do świadczenia usług.

5.3 Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Dostosowanie pomieszczeń kuchni głównej szpitalnej do obowiązujących przepisów na parterze pierwszego pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap” (w dalszej części tego opracowania będzie używana skrócona nazwa Kuchnia Szpitalna), która obejmuje zaprojektowanie (wykonanie projektów wykonawczych), kompleksowe wyposażenie techniczne oraz kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych i wykończeniowych obiektu wraz z instalacjami, dostawą i montażem maszyn i urządzeń ujętych w dokumentacji zgodnie z dokumentacją budowlaną dostarczoną Wykonawcy przez Zamawiającego, pozwoleniami, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie:

· Niniejszego opracowania

· Projektu budowlanego „Dostosowanie pomieszczeń kuchni głównej szpitalnej do obowiązujących przepisów na parterze pierwszego pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli opracowanym przez Biuro Projektowe „ART-Faktory” arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia w Dębicy

· obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia. 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji wykonawczej, w tym kompleksowe wykonanie prac projektowych wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej oraz zrealizowanie na ich podstawie robót budowlano-montażowych i wykończeniowych:

wraz z:

a) dostawą i montażem wyposażenia instalacyjnego wentylacji mechanicznej ujętej w PFU zgodnie z SIWZ,

b) wyposażeniem instalacyjnym tj. dostawą i montażem kompleksowego wyposażenia instalacyjnego w osprzęt i urządzenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania, uruchomienia i użytkowania obiektu w zakresie określonym w PFU.

Przedmiot zamówienia ponadto obejmuje: 

c) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji

d) opracowanie projektu organizacji robót 

e) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

f) sporządzenie projektów wykonawczych i powykonawczych w pełnym zakresie (wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,)

g) uzyskanie wszelkich dokumentów, opracowań, raportów, audytów, świadectw niezbędnych do użytkowania kuchni szpitalnej.

Efektem inwestycji będzie przebudowane pomieszczenie przygotowania posiłków w kuchni głównej, pomieszczenie mycia naczyń kuchennych i wentylatornia w piwnicy spełniające obowiązujące przepisy i warunki techniczne, a także wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. nr 75 Poz. 690 z późn. zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

5.4 Prace projektowe

Zamawiający oczekuje opracowania dokumentacji wykonawczej I etapu zadania na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektowe „ART-Faktory” arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia w Dębicy, która będzie uwzględniała zakres opisany w niniejszym PFU.

Wykonawca opracuje dokumentację projektową wykonawczą w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z:

· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2016roku  poz.  290 z późniejszymi zmianami

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.2002, nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami

· Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739 z późniejszymi zmianami

· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami

· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2012 poz. 365.

W zakresie niesprecyzowanym w PFU ma zastosowanie projekt budowlany opracowany przez Biuro Projektowe „ART-Faktory” arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia w Dębicy.

Zamawiający dopuszcza zmiany, które powodowałyby zmianę wydanych decyzji i uzgodnień, w tym uzgodnienie technologii kuchni uzyskanego dla Zamawiającego przez autorów Projektu Budowlanego w Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej w Rzeszowie pod warunkiem uzyskania akceptacji proponowanych rozwiązań przez Zamawiającego oraz Autorów projektu, a także zapewnienia korzystniejszego z punktu widzenia Użytkownika rozwiązania przestrzennego lub materiałów i wyrobów o niegorszych parametrach użytkowych i trwałości. Wprowadzane zmiany nie mogą być przyczyną wydłużenia terminu wykonania robót. 

Zamawiający wymaga:

· sporządzenia wszystkich analiz, badań, pomiarów, odkrywek i ekspertyz niezbędnych do zaprojektowania i realizacji inwestycji

· weryfikacji i uaktualnienia wszystkich dotychczasowych analiz, badań, ekspertyz niezbędnych do zaprojektowania i realizacji inwestycji

· sporządzenia wszelkich wymaganych prawem opracowań i uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz innych decyzji koniecznych do zrealizowania zamówienia

· sporządzenia dokumentacji wykonawczej wraz projektem technologicznym wentylacji mechanicznej

5.5 Przebudowa pomieszczeń kuchni zimnej i gorącej

Prace obejmują realizację robót budowlanych i montażowych, wraz z wyposażeniem instalacyjnym w osprzęt i urządzenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania, uruchomienia i użytkowania obiektu.

Zadanie obejmuje przebudowę części istniejących pomieszczeń w Pawilonie I zlokalizowanych na niskim parterze oraz pomieszczenia w piwnicy budynku przeznaczonego na wentylatornię.

Zrealizowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w tym określonych w p.4. Realizowane działy i elementy budowlano-instalacyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno-higienicznych, ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a także aktualnych i aktualizowanych w czasie realizacji oraz oczekiwania Zamawiającego zawarte w niniejszym PFU.

Zrealizowany przedmiot zamówienia musi zostać wykonany przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i użytkowania.

Zrealizowany przedmiot zamówienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi musi być w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewniać użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewniać sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

5.6 Wykaz pomieszczeń wraz z ich powierzchnią na których planuje się prowadzenie robót – stan obecny.

	Lp
	Nazwa pomieszczenia
	Nr wg PB
	Pow. w m2
	Stan obecny

	Piwnice Pierwszego Pawilonu 

	1
	Pomieszczenie piwniczne wentylatorni
	
	48
	Pomieszczenie bez tynków, drzwi, z posadzką betonową

	Parter I Pawilonu

	1
	Kuchnia gorąca i kuchnia zimna
	6
	131,7
	Pomieszczenie użytkowane zgodnie z nazwą. Sufit i część podłogi zniszczona wyprawa. Stolarka drzwiowa niewłaściwa. Instalacja wentylacji nieskuteczna, bez możliwości kontroli jakości powietrza. Instalacja zasilania kotłów w parę i gaz dobra. Wyposażenie technologiczne zgodne z potrzebami

	2
	Zmywalnia
	10
	10
	Okładziny ścian i sufitu do naprawy

	3
	Wentylatornia
	
	17
	Wentylator nawiewny i drzwi powietrzno – szczelne do komory kurzowej poza jakością. Drzwi wejściowe z komunikacji zgodne z normą stan bardzo dobry.

	4.
	Komora kurzowa
	
	4
	Filtr powietrza poza jakością.

	5
	Klatka schodowa boczna
	1
	17,3
	Powierzchnia wykończona użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Przez klatkę przebiega wyrzut wentylacji z kuchni – przewód kanałowy z blachy ocynkowanej do wymiany

	6
	Pomieszczenie biurowe w dyspozycji Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
	
	20
	Pomieszczenie w stanie dobrym technicznie – pod stropem przebiega przewód czerpny powietrza do komory kurzowej

	7
	Komunikacja
	2
	54,2
	Okładziny wszystkie do wymiany. W obecnym etapie przewidziano tylko roboty związane z budową nowej rozdzielni piętrowej i prowadzenia instalacji elektrycznej do pomieszczeń I etapu, wentylacji mechanicznej N1W1 i przejścia do pom. 33 (gospodarcze). Pozostały zakres w następnych etapach.

	8
	Pomieszczenie gospodarcze
	33
	8,1
	Okładziny wszystkie do wymiany. W obecnym etapie przewidziano tylko roboty związane z przejściem do komunikacji.

	9
	Wydawanie posiłków
	7
	
	Przewidziano tylko prowadzenie układu wentylacji mechanicznej z centrali N1W1.

	10
	Zmywalnia
	8
	
	Okładziny wszystkie do wymiany. Przewidziano tylko prowadzenie układu wentylacji mechanicznej z centrali N1W1.

	11
	Pokój kierownika
	5
	
	Okładziny wszystkie do wymiany. Przewidziano tylko prowadzenie układu wentylacji mechanicznej z centrali N1W1.

	12
	Pokój biurowy
	
	
	Okładziny wszystkie do wymiany. Przewidziano tylko prowadzenie układu wentylacji mechanicznej z centrali N1W1.

	13
	Pomieszczenie biurowe
	
	
	Całe pomieszczenie w stanie dobrym


5.7  Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe

Kuchnia Szpitalna w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli zajmuje część kondygnacji niskiego parteru I Pawilonu i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących ciągów komunikacyjnych i dźwigów szpitalnych. Kuchnia obsługuje cały Szpital w zakresie przygotowania posiłków.  Pomieszczenie kuchni zimnej i gorącej jest jednym z elementów całego zespołu. Pomieszczenia magazynowe, biurowe, przygotowania produktów i jadalni objęte będą zakresem w ramach innego zadania.

5.8 Wymagania użytkownika dotyczące rodzaju pomieszczeń i ich wielkości

Rodzaj pomieszczeń i ich wielkość określa opracowany w 2012 roku przez Biuro Projektowe ArtFaktory projekt budowlany Kuchni szpitalnej we wszystkich wymaganych branżach, zatwierdzony do realizacji przez Starostę Stalowowolskiego. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia przez Wykonawcę istotnych zmian, które wymagałyby konieczność opracowania zamiennego projektu budowlanego.

Zamawiający posiada prawa autorskie do opracowania projektowego z 2012 roku (ArtFaktory).

5.9  Ilość osób przebywających w pomieszczeniach

Ilość osób przebywających w pomieszczeniach podlegających przebudowie określa Projekt budowlany. 

5.10 Wyposażenie pomieszczeń

Wyposażenie docelowe pomieszczeń określa projekt budowlany i projekt technologii kuchni zatwierdzony przez Sanepid

5.11  Opis wymagań wykończeniowych pomieszczeń 

Kuchnia zimna i kuchnia gorąca

	Miejsce lub rodzaj robót
	Opis

	Sufit
	Wymiana istniejącego tynku na nowy zgodny z PB

Zabudowa przewodów wentylacji mechanicznej płytami cementowymi na konstrukcji systemowej

Sufit podwieszany higieniczny dostosowany do pomieszczeń o wysokiej wilgotności

	Ściany
	Nowa ściana oddzielająca kuchnię od komunikacji zgodnie z projektem. Od strony komunikacji tynk i malowanie lateksowe.

Tymczasowa ścianka z płyt gipsowych w przejściu do pom. nr  7 bez malowania (dla uniknięcia rozprzestrzeniania się kurzu poza miejscem prowadzenia robót).

Do wysokości 2,1 m płytki glazurowane

Powyżej płytek wymiana istniejącego tynku i malowanie emulsyjne  farbami o podwyższonej odporności na wilgoć

	Podłoga
	Wymiana wszystkich warstw posadzkowych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej na niewyremontowanej części, warstwa wierzchnia płytki gresowe antypoślizgowe 

	Schody wewnętrzne
	Wymiana okładzin na płytki gresowe antypoślizgowe, nowa balustrada

	Stolarka okienna
	Nie dotyczy

	Stolarka drzwiowa
	Drzwi stalowe zgodne z projektem budowlanym 

	Instalacje elektryczne
	Zgodnie z projektem budowlanym. Zachować wszystkie dotychczasowe miejsca odbioru. Wszystkie przewody niewidoczne.

	Instalacje teletechniczne
	System Sygnalizacji Pożaru współpracujący z wentylacją mechaniczną

	Instalacje sanitarne
	Instalacja wody zimnej i ciepłej zgodnie z projektem

Kanalizacja sanitarna zgodnie z projektem z wyjątkiem kratki ściekowej na poziomie 0.00, której nie wykonywać.

Instalacja CO – wymienić piony na nowe od poziomu w piwnicy pod strop kondygnacji, z zastosowaniem nowych zaworów odcinających

Instalacja gazu ziemnego – malowanie rur

Instalacja pary technologicznej – malowanie rur

	Wentylacja mechaniczna
	Wymiana całej instalacji wentylacji mechanicznej na nową. Nad urządzeniami kuchennymi wytwarzającymi parę zastosować okapy wentylacyjne – dopuszcza się wykorzystanie istniejących, zamontować filtry tłuszczowe na wlotach kratek czerpnych

	Technologia kuchni
	Nie ma w zakresie robót montażu, demontażu lub dostawy żadnego elementu wyposażenia kuchni


Zmywalnia naczyń kuchennych

	Miejsce lub rodzaj robót
	Opis

	Sufit
	Wymiana istniejącego tynku na nowy zgodny z PB

Zabudowa przewodów wentylacji mechanicznej płytami cementowymi na konstrukcji systemowej

Sufit podwieszany higieniczny dostosowany do pomieszczeń o wysokiej wilgotności

	Ściany
	Rozbiórka fragmentu ściany

Do wysokości 2,1 m płytki glazurowane stan dobry

Powyżej płytek wymiana istniejącego tynku i malowanie emulsyjne  farbami o podwyższonej wilgotności

	Podłoga
	Uzupełnienie posadzki po rozbiórce ściany

Płytki gresowe antypoślizgowe układane na nowej izolacji przeciwwilgociowej

	Stolarka okienna
	W związku z realizacją zadania Przebudowa SOR okno w pomieszczeniu zostało zlikwidowane

	Stolarka drzwiowa
	Nie dotyczy

	Instalacje elektryczne
	Zgodnie z projektem

	Instalacje sanitarne
	Instalacja wody zimnej i ciepłej zgodnie z projektem

Kanalizacja sanitarna zgodnie z projektem

Instalacja CO  – wymienić piony na nowe od poziomu w piwnicy pod strop kondygnacji, z zastosowaniem nowych zaworów odcinających

	Wentylacja mechaniczna
	Wymiana całej instalacji wentylacji mechanicznej na nową opracowaną dla kuchni zimnej i gorącej (nawiew i wywiew)

	Technologia kuchni
	Zdemontować i po zakończeniu robót ponownie zamontować istniejące wanienki do mycia ze stali nierdzewnej


Komunikacja

	Miejsce lub rodzaj robót
	Opis

	Sufit
	Naprawa miejsc uszkodzonych podczas prowadzenia robót elektrycznych i wentylacyjnych wraz z pomalowaniem całości sufitu

	Ściany
	Wykucie wnęki na rozdzielnię piętrową  RKU

Wykucie otworu na drzwi od strony pomieszczenia 33 wraz z jego wykończeniem

Naprawa miejsc uszkodzonych podczas prowadzenia robót elektrycznych i wentylacyjnych wraz z pomalowaniem jak istniejące w całości

Tymczasowa ścianka z płyt GKB, bez wykończenia, drzwiami – dla zlikwidowania rozprzestrzeniania kurzu poza miejsce robót w osi ściany konstrukcyjnej jednostronnie obita płytami GKB

	Podłoga
	Nie dotyczy

	Schody wewnętrzne
	Montaż stalowych schodów do pomieszczenia 33

	Stolarka okienna
	Nie dotyczy

	Stolarka drzwiowa
	Drzwi w ścianie z pom. nr 33

	Instalacje elektryczne
	Tylko wykonanie rozdzielni piętrowej  RKU wraz z WLZ i liniami zasilającymi do realizowanych w tym etapie instalacji i pomieszczeń. Zapewnić funkcjonowanie przez cały czas i po skończeniu remontu zasilania odbiorników nie ujętych w PFU z istniejącej tablicy.

	Instalacje teletechniczne
	System Sygnalizacji Pożaru współpracujący z wentylacją mechaniczną

	Instalacje sanitarne i CO
	Nie dotyczy

	Wentylacja mechaniczna
	Wykonanie instalacji z godnie z projektem (nawiew i wywiew z układu dla kuchni głównej)


Pomieszczenia przez które będzie prowadzona wentylacja N1W1: pokój biurowy, pokój kierownika, zmywalnia, jadalnia, wydawanie posiłków i pomieszczenie gospodarcze 

	Miejsce lub rodzaj robót
	Opis

	Sufit
	Naprawa miejsc uszkodzonych podczas prowadzenia robót elektrycznych i wentylacyjnych wraz z wykonaniem obudowy i pomalowaniem jak istniejące

	Ściany
	Naprawa miejsc uszkodzonych podczas prowadzenia robót elektrycznych i wentylacyjnych wraz z pomalowaniem jak istniejące

	Podłoga
	Naprawa miejsc uszkodzonych podczas prowadzenia robót elektrycznych i wentylacyjnych wraz z wykończeniem jak istniejące

	Stolarka okienna
	Nie dotyczy

	Stolarka drzwiowa
	Nie dotyczy

	Instalacje elektryczne
	Nie dotyczy

	Instalacje teletechniczne
	System Sygnalizacji Pożaru współpracujący z wentylacją mechaniczną

	Instalacje sanitarne i CO
	Nie dotyczy

	Wentylacja mechaniczna
	Wykonanie instalacji z godnie z projektem (nawiew i wywiew z układu dla kuchni głównej)


Klatka schodowa, poddasze  i dach budynku

	Miejsce lub rodzaj robót
	Opis

	Sufit
	Naprawa miejsc uszkodzonych podczas prowadzenia robót  wentylacyjnych wraz z pomalowaniem jak istniejące całości

	Ściany
	Naprawa miejsc uszkodzonych podczas prowadzenia robót wentylacyjnych wraz z pomalowaniem jak istniejące w całości

	Podłoga
	Naprawa miejsc uszkodzonych podczas prowadzenia robót  wentylacyjnych wraz z wykończeniem jak istniejące

	Stolarka okienna
	Nie dotyczy

	Stolarka drzwiowa
	Nie dotyczy

	Instalacje elektryczne
	Nie dotyczy

	Instalacje teletechniczne
	System Sygnalizacji Pożaru współpracujący z wentylacją mechaniczną

	Instalacje sanitarne i CO
	Nie dotyczy

	Wentylacja mechaniczna
	Wykonanie przewodu wywiewnego wentylacji W1 z godnie z projektem wraz z zabudową. Na dachu budynku zamontować wyrzutnię.

	Pokrycie dachowe
	Uszczelnienie na połączeniu z nową wyrzutnią


Wentylatornia nawiewu N1 wraz z komorą kurzową

	Miejsce lub rodzaj robót
	Opis

	Sufit
	Pomalowanie farbami emulsyjnymi

	Ściany
	Docieplenie ściany od strony pomieszczeń archiwum i pomieszczenia biurowego  styropianem gr 14 cm i wykończeniem wyprawą systemową

Pozostałe ściany: naprawa miejsc po robotach wraz z pomalowaniem farbami lateksowymi

	Podłoga
	Wymiana posadzki  na płytki gresowe antypoślizgowe 

	Stolarka okienna
	Nie dotyczy 

	Stolarka drzwiowa
	Drzwi z korytarza nie wymieniać, drzwi powietrznoszczelne do komory kurzowej wymienić na nowe

	Instalacje elektryczne
	Zasilanie centrali nawiewnej zgodnie z projektem. Z obwodów kuchni zimnej zasilić nowe oświetlenie (po jednej oprawie hermetycznej w pomieszczeniu) i gniazdka wtykowe: jedno gniazdo 230V hermetyczne w pomieszczeniu centrali. Instalacja natynkowa

	Instalacje teletechniczne
	System Sygnalizacji Pożaru współpracujący z wentylacją mechaniczną

	Instalacje sanitarne
	Nie dotyczy

	Wentylacja mechaniczna
	Montaż centrali wentylacji nawiewnej N1  wraz z przewodami i uzbrojeniem zgodnie z projektem

	Instalacje technologiczne
	Dla potrzeb przygotowania powietrza dla centrali N1 doprowadzić z przestrzeni łącznika ciepło technologiczne: z poziomu sieci miejskiej, po liczniku ciepła, z niezależnymi zaworami . Lokalizacja włączenia: jedna kondygnacja poniżej wejścia do Pomieszczenia biurowego


Pomieszczenie biurowe użytkowane przez DZPiZ

	Miejsce lub rodzaj robót
	Opis

	Sufit
	Demontaż istniejącego kanału czerpnego wentylacji wraz z obudową z płyt gipsowych. 

Obudowa nowego kanału czerpnego płytami GKB na ruszcie wraz z malowaniem emulsyjnym

	Ściany
	Malowanie całego pomieszczenia farbami emulsyjnymi

	Podłoga
	Nie dotyczy

	Stolarka okienna
	Nie dotyczy

	Stolarka drzwiowa
	Nie dotyczy

	Instalacje elektryczne
	Nie dotyczy

	Instalacje sanitarne i CO
	Nie dotyczy

	Wentylacja mechaniczna
	Wykonać przewód czerpny nowej wentylacji mechanicznej N1 z izolacją cieplną

	Instalacje technologiczne
	Nie dotyczy


Wentylatornia w piwnicy

	Miejsce lub rodzaj robót
	Opis

	Sufit
	Wymiana istniejącego tynku na nowy cementowo – wapienny wraz z pomalowaniem farbami emulsyjnymi

	Ściany
	Jedne drzwi zdemontować a otwór zamurować i otynkować. 

Wymiana istniejącego tynku na nowy cementowo – wapienny wraz z pomalowaniem farbami emulsyjnymi

	Podłoga
	Wymiana posadzki  na płytki gresowe antypoślizgowe 

	Stolarka okienna
	Nie dotyczy 

	Stolarka drzwiowa
	Jedne drzwi do pomieszczenia wymienić na nowe stalowe pełne o odporności ogniowej EI60

	Instalacje elektryczne
	Zasilanie centrali wywiewnej zgodnie z projektem. Przewidzieć gniazdko wtykowe 230V.  Z obwodów istniejących w piwnicy wydzielić niezależne oświetlenie: 3 oprawy hermetyczne w tym jedna z modułem awaryjnym 30 min.

	Instalacje teletechniczne
	System Sygnalizacji Pożaru współpracujący z wentylacją mechaniczną

	Instalacje sanitarne
	Nie dotyczy

	Wentylacja mechaniczna
	Montaż centrali wentylacji wywiewnej N1 i kanałów zgodnie z projektem budowlanym

	Instalacje technologiczne
	Nie dotyczy


6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6.1 Informacje porządkowe

Elementy realizacji zamówienia:

· sporządzenie projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi uzupełnieniami a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i tabelą kosztów elementów robót do rozliczania;

· zatwierdzenie projektu wykonawczego przez Zamawiającego;

· wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu wykonawczego;

· przekazanie Zamawiającemu wraz z wykonanym zadaniem kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentów wynikających z prawa budowlanego w wersji papierowej i elektronicznej.

Ustala się następujące warunki czasowe realizacji:

· całkowity czas od podpisania umowy do bezusterkowego odbioru robót cztery miesiące;

· czas wyłączenia kuchni z produkcji do odbioru bezusterkowego 31 dni kalendarzowych. Wyłączenie kuchni z produkcji żywności dla pacjentów i personelu Szpitala można rozpocząć po pisemnym oświadczeniu Wykonawcy o posiadaniu wszystkich materiałów i urządzeń lub zapewnienia terminowego dostarczenia wszystkich materiałów i urządzeń przez dostawców Wykonawcy.

· czas od podpisania umowy do wyłączenia kuchni z produkcji (wejścia Wykonawcy na teren kuchni dla prowadzenia robót) służy na sporządzenie projektu wykonawczego z jego uzgodnieniem, uzgodnienia na podstawie dostarczonych projektów dostarczanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń, ich zakup lub skuteczne terminowe zamówienie oraz organizację zaplecza Wykonawcy.

Sporządzenie projektu wykonawczego należy rozumieć jako wykonanie kompletnego wielobranżowego projektu wykonawczego do realizacji zadnia.  Obejmuje również pełnienie przez czas robót nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem.

Projekt wykonawczy winien być sporządzony na podstawie zatwierdzonego przez Starostę projektu budowlanego i niniejszego opracowania 

Kompletny projekt wykonawczy wykonany w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej zapisanej w formacie ogólnodostępnym (pdf), musi zawierać elementy wynikające z przepisów, ustaw, norm i rozporządzeń oraz wykonany dla następujących branż:

wersje szczegółowe:

a) Instalacja wentylacji mechanicznej N1W1, 

b) Instalacja elektryczna w tym zasilanie odbiorników w kuchni i wentylacji  oraz oświetlenia w tym awaryjno – ewakuacyjne,

c) Instalacja teletechniczna sterowania wentylacją mexhaniczną

wersje pozwalające zrealizować i odebrać roboty

d) Architektura,

e) Konstrukcja,

f) Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

g) Instalacja kanalizacji sanitarnej,

h) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych,

i) Projekt organizacji robót

j) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Wykonanie robót budowlano – montażowych należy rozumieć jako wykonanie na podstawie dokumentacji, zaopiniowanej przez Zamawiającego zakresu ustalonego w SIWZ i PFU.

6.2 Przygotowanie terenu budowy

W organizacji budowy należy uwzględnić, że prowadzone roboty budowlano–montażowe i wykończeniowe nie mogą zakłócać pracy funkcjonujących działów Szpitala. Z użytkowania całkowicie zostanie wyłączona tylko kuchnia gorąca i zimna. W pozostałych pomieszczeniach będą prowadzone prace kuchenne polegające na przygotowaniu śniadań i kolacji oraz prace porządkowe po tych czynnościach.

Wykonawca przygotuje teren budowy zgodnie z zaleceniami opisanymi w SIWZ i umowie. Zapewni odpowiednie zaplecze wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę. Należy zapewnić skuteczny system dozoru i ochrony przed dostępem osób postronnych. 

Materiały, które dostarczane będą na budowę winny być składowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Materiały należy składować na wydzielonych placach składowych lub magazynie w odpowiednich warunkach spełniających wymagania i wytyczne producenta. 

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych, a materiały wrażliwe na wpływ temperatury w kontenerach lub pomieszczeniach spełniających reżim temperaturowy. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania.

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę, a następnie wywożone i utylizowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia poprzez zastosowania nowoczesnych maszyn i urządzeń.

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. 

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe.

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne, w tym wyposażenie medyczne, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej. 

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy.

6.3 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Nie przewiduje się robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

6.4 Wymagania w zakresie architektury

W zakresie architektury Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU 

oraz w oparciu o projekt budowlany architektury. 

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. przedstawiane Zamawiającemu przed ich wbudowaniem i uzyskaniem akceptacji nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

6.4.1
Zakres prac 

Zakres I etapu obejmuje:

· kompletną przebudowę pomieszczeń kuchni głównej i zmywalni naczyń kuchennych,

· wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej układu N1W1 od czerpni w ścianie do wyrzutni nad dachem budynku wraz z instalacją sterowania,

· wykonanie nowej tablicy elektrycznej RKU,

· wykonanie robót pomocniczych w pomieszczeniach przez które przebiegają przewody wentylacji układu N1W1, 

· wykonanie schodów stalowych oraz drzwi do pomieszczenia nr 33.

W ramach robót budowlanych projektuje się:

· demontaż starej stolarki drzwiowej 

· wyburzenie części ścianek działowych

· skucie starych tynków na ścianach i sufitach

· wykonanie przebić na otwory drzwiowe w ścianach działowych

· wykonanie przebić w ścianach w celu przepilotowania kanałów wentylacji mechanicznej

· wymianę instalacji wewnętrznych

· skucie istniejących warstw podposadzkowych i posadzek 

· skucie kafelków i okładzin na ścianach 

· demontaż parapetów oraz montaż nowych

· wykonanie nowych warstw podposadzkowych, wylewki samopoziomującej, położenie gresu antypoślizgowego

· ułożenie nadproży w miejscach przebić przez ściany działowe oraz nośne - dla potrzeb wnęk elektrycznych, wentylacji mechanicznej i drzwi

· wykonanie nowych ścianek działowych oraz zamurowań z cegły pełnej

· wykonanie robót wykończeniowych

· zamontowanie nowej stolarki i ślusarki drzwiowej 

· montaż urządzeń wentylacji i klimatyzacji

· wykonanie nowej rozdzielnicy RKU

6.3.3
Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane

1. ściany działowe z cegły pełnej12cm

2. nadproża  stalowe HEA

3. osłonięcia niezabudowanych pionów instalacyjnych z płyt suchego tynku

4. strop podwieszony w kuchni z paneli stalowych przeznaczonych do pomieszczeń z wysoką wilgotnością.

6.3.4
Rozwiązania architektoniczno-budowlane

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ

1. Podłogi

Po skuciu starych posadzek i wylewek należy wykonać nowe „typ podłogi pływającej”:

W pomieszczeniach „mokrych” należy wykonać: 

	
	Płytki gresowe spoinowane elastyczną zaprawą hydrauliczną

	
	Elastyczny klej

	
	Płynna elastyczna folia uszczelniająca +gruntownik

	ok.1,0cm
	Gładź cementowa

	
	Strop istniejący


Gruntownik wraz z folią uszczelniającą należy wyprowadzić na wys. 20cm na ściany pomieszczenia. Styki ściana-podłoga uszczelnić taśmą uszczelniającą systemową.

Uwaga

Rzeczywista grubość wylewki zostanie ustalona na budowie w trakcie robót. 

2. Tynki

Należy skuć istniejące tynki.

Nowoprojektowane tynki wewnętrzne – IV kat. cementowo-wapienne z gładzią z mas odpornych na zawilgocenie systemu dostosowanego do kuchni gorącej. Na ścianach  należy zastosować narożniki ochronne naroży wypukłych.

3. Posadzki

terakota, gres antypoślizgowy z 10cm cokołem grupa R10 antypoślizgowości, barwiony w masie, prasowany na sucho, grubość min10mm – (wg opisów na rysunkach)

gres należy układać na kleju elastycznym i uszczelnić elastyczną zaprawą typu flex oraz wykonać 

spadki w kierunku kratki ściekowej, szerokość fugi dla posadzek gresowych - nie większa niż 2,0 mm,listwy łączeniowe należy zamontować tylko na styku nowych i istniejących posadzek

4. Malowanie ścian 

pomieszczenia kuchni: farbami autosterylnymi, odpornymi na ścieranie i mycie łagodnymi detergentami, dających powierzchnię gładką, utrzymujących dużą odporność powłoki, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (konieczne atesty potwierdzające), poprzez zagruntowanie oraz wykonanie właściwej powłoki w kolorze wskazanym przez projektanta - ściany pomieszczeń na wysokość od płytek do stropu podwieszonego. Przestrzeń pomiędzy stropem podwieszonym a sufitem malować farbą emulsyjną odporną na zawilgocenie,

pomieszczenia urządzeń wentylacyjnych: farbami emulsyjnymi, odpornymi na ścierani, dające powierzchnię gładką, utrzymujących duża odporność powłoki, dopuszczonymi do stosowania, poprzez zagruntowanie i wykonanie powłoki właściwej

5. Oblicowanie ścian

glazura na wysokość 210 cm od posadzki

zmywalnia do wysokości stropu podwieszonego

Uwaga 1

Pod kafelki na powierzchniach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą należy dodatkowo zastosować. 

· Gruntownik

· Elastyczną folię uszczelniającą 

· Elastyczny klej

· Styki ściana-podłoga uszczelnić taśmą uszczelniającą systemową

Uwaga 2

Fuga o szerokości nie większej niż 2,0 mm, połączenia płytek w narożnikach ścian wykonane przez szlifowanie brzegów, bez zastosowania listew łącznikowych.

6. Dodatkowe zabezpieczenie ścian 

Na ścianach ciągów komunikacyjnych należy przymocować poręcze z żywicy akrylowinylowej przeciwuderzeniowej na profilach aluminiowych oraz listwy przeciwuderzeniowe, /np. poręcz na wys. 90cm nad posadzką oraz listwa szer.20cm na wys. ok. 60cm nad posadzką

- narożniki zabezpieczyć kątownikami 70x70 mm do wysokości 120 cm z materiału jw. 

7. Sufity podwieszone

· sufity podwieszane systemowe dla pomieszczeń o podwyższonej wilgotności i korozyjności:

- płyty według normy EN-15283-1 z materiału na bazie włókna szklanego z rdzeniem zmniejszającym wchłanianie wody, nasiąkliwością max 3%, z wykończeniem niepleśniejącym, niepalne i nierozprzestrzeniające ognia 

- profile według normy PN-EN ISO 12944:2-2001 do środowisk wysoce korozyjnej (wedłg normy kategoria C2) widoczne, zabezpieczone przed wpływem agresywnego środowiska 

Uwaga 

System Ecofon Meditec A nie spełnia wymagań odporności na zawilgocenia. Dobrać system odporny na wilgoć.

Powierzchnie ścian i sufitów w przestrzeni między stropem, a sufitem podwieszonym wymagają pomalowania farbą emulsyjną w kolorze białym.

8. Ślusarka aluminiowa wewnętrzna

Ścianki, drzwi rozwierane, pełne oraz szklone szkłem bezpiecznym, malowane proszkowo, otwierane ręcznie  w systemie MB45 lub materiał równoważny o parametrach niegorszych niż wymieniony

· malowane proszkowo z palety RAL

· profile:

głębokość zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła - 45mm

profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN

· wypełnienie:

szkło matowe Float 33.2 VSG lub panel pełny: blacha aluminiowa 1,5mm wypełnienie ze styroduru

· wyposażenie

stosować  zestawy  szklane, bezpieczne, hartowane

· izolacyjność akustyczna Rw=32dB  

· do oferty należy skalkulować cenę drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, szyldami, samozamykaczami

9.  Stolarka, ślusarka  p-poż. 

Drzwi, okna, ścianki atestowane, wyposażone w komplet wymaganych przepisami akcesoriów dla zapewnienia prawidłowych warunków ewakuacji, oddymiania i napowietrzania dróg ewakuacyjnych, malowane proszkowo z palety RAL. Drzwi należy montować po uprzednim wykonaniu posadzek na gotowo, a przed wykończeniem ścian. 

Do oferty należy skalkulować cenę drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami, szyldami, samozamykaczami, elektrozaczepami itp.

Należy przewidzieć wprowadzenie drzwi przeciwpożarowych do wnęk elektrycznych. Obudowa wnęk elektrycznych – ścianami EI60.

We wszystkich p-poż. należy zastosować samozamykacze.

Uwaga 

Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 110cm.

10. Okna pcv 

Okno EI60 w pomieszczeniu 10 nie będzie montowane z uwagi na zamurowanie tego otworu w ramach zadania rozbudowa SOR. 

11. Parapety wewnętrzne 

Należy zdemontować wszystkie parapety wewnętrzne. Po zdemontowaniu starych parapetów należy zamontować parapety z marmuru mielonego w kolorze białym wystające max 3 cm poza wykończone części pionowe muru podokiennego. 

12. Parapety zewnętrzne 

- nie dotyczy

13. Balustrady

Balustrada wewnętrzna  w pomieszczeniu 6  – wys. 110cm, pochwyt, słupki i pręty ze stali nierdzewnej polerowanej.

Balustrada wewnętrzna w pomieszczeniu 2 – wys. 110cm, pochwyt, słupki i pręty ze stali malowane proszkowo. 

14. Schody wewnętrzna stalowe 

W pomieszczeniu 2 schody o konstrukcji stalowej ze stopniami z wykończeniem antypoślizgowym, malowane proszkowo. 

6.3.5
Akustyka pomieszczeń 

Wymaganą izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach określa norma PN/B/02151/3:1999).

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w zależności od pory dnia i typu pomieszczenia reguluje norma PN/87/B/0251.02). 

Wg norm dopuszczalny poziom dźwięku od wszystkich źródeł łącznie dla pokoi chorych wynosi 35 dB w dzień i 30 dB w nocy. 

Wg norm dopuszczalny poziom dźwięku od wszystkich źródeł łącznie dla gabinetów badań lekarskich wynosi 35 dB w dzień. 

Wg norm dopuszczalny poziom dźwięku od wszystkich źródeł łącznie dla pokoi lekarskich, pielęgniarskich wynosi 40 dB w dzień i 30 dB w nocy. 

Wg norm dopuszczalny poziom dźwięku od wszystkich źródeł łącznie dla pokoi przeznaczonych do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji uwagi wynosi 35 dB w dzień. 

Zaprojektowano ścianki działowe z cegły pełnej gr. 12 cm zapewniające wskaźnik izolacyjności akustycznej RA1 = 47 dB oraz z płyt G-K gr. 12,5cm wypełnionych wełna mineralną zapewniające wskaźnik izolacyjności akustycznej RA1 = 40 dB.

6.3.6
Wymagania ogólno-budowlane

Ściany pomieszczeń powinny być łatwo zmywalne i umożliwiające dezynfekcję. 

Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.

W każdym pomieszczeniu przewidziane materiały (terakota, pcv, glazura, farby) należy zastosować w jednolitym rodzaju, gatunku i kolorze.

Styki i spoiny materiałów posadzkowych i ściennych należy wykonać z zachowaniem minimalnych wielkości.

Cokoły przy podłogach pomieszczeń powinny być wykonane do wysokości co najmniej 0,10 m, z materiałów odpowiadających wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach. Powierzchnie ścian i sufitów w przestrzeni między stropem, a sufitem podwieszonym wymagają pomalowania farbą emulsyjną w kolorze białym .

Z uwagi na konieczność zachowania czystości i wyeliminowania miejsc osadzania się kurzu, wszystkie przewody instalacyjne muszą być prowadzone w bruzdach lub być osłonięte suchym tynkiem.

Każde pomieszczenie powinno być wyposażone w wentylację zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

Przy obudowie przewodów instalacyjnych należy uwzględnić wymagane projektami instalacyjnymi wszystkie dojścia, wgląd, rewizje - wprowadzając w ich miejsce odpowiednie drzwiczki i zamknięcia.

Grzejniki powinny być gładkie, łatwe do czyszczenia. Nie dopuszcza się instalowania grzejników z rur ożebrowanych oraz ogrzewania sufitowego.

Spadki posadzek do wpustów podłogowych powinny być wykonane ze spadkiem nie mniejszym niż 1%.

6.3.7
Bezpieczeństwo pożarowe

Zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 1137 z 11 lipca 2003 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009 r.) - projekt budynku użyteczności publicznej zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II podlega uzgodnieniu zgodnie z wymaganiami ochrony p-pożarowej.

Podczas prac projektowych i realizacji należy wziąć pod uwagę i odpowiednio skoordynować prace wiążące się z bezpieczeństwem pożarowym. 

PAWILON I

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy I Pawilonu wynosi ok.1600m2

Powierzchnia w granicach opracowania wynosi 1314,21m²

Kubatura ok. 4 599m3

Liczba kondygnacji budynku 5 

Budynek zaliczony do budynków średniowysokich

Odległość od obiektów sąsiadujących

Odległość od najbliższych obiektów przekracza 8m.

Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W projektowanym budynku będą substancje palne ogólnego przeznaczenia (wyposażenie, meble sztuczne tworzywa, tkaniny, drewno).

W projektowanym obszarze nie przewiduje się składowania lub przetwarzania substancji palnych, pożarowo niebezpiecznych. 

Nie będą to substancje powodujące zagrożenie wybuchem.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

W związku z zaliczeniem budynku do kategorii zagrożenia ludzi nie obowiązuje obliczanie obciążenia ogniowego.

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji

Budynek Główny Szpitala zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLII oraz ZL III.

W analizowanym może przebywać ok. 200osób.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Zagrożenie wybuchem w normalnych warunkach eksploatacji nie występuje w budynku i przestrzeni zewnętrznej.

Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek jest podzielony na strefy pożarowe. Jedną ze stref jest rozpatrywana jako całość Kuchnię Szpitalną o powierzchni 567,8 m2.

Klasa odporności ogniowej budynku

Elementy budynku zaliczonego do „B” klasy odporności pożarowej muszą spełniać następujące wymagania w zakresie odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania się ognia:

gł. konstrukcja nośna -min. odporność ogniowa  R 120 min

konstrukcja dachu - min. odporność ogniowa  R 30 min

strop - min. odporność ogniowa  RE 60 min

ściana zewnętrzna - min. odporność ogniowa  EI 60 min

ściany wewnętrzne - min. odporność ogniowa  EI 30 min

przekrycie dachu - min. odporność ogniowa  E 30 min 

Wszystkie elementy budynków spełniają wymagania klasy odporności ogniowej 

i stopień rozprzestrzeniania ognia określony w § 216 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 01.01.2009 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690.

Warunki ewakuacji

W opracowywany obszarze istnieją dwa kierunki ewakuacji – z korytarza ewakuacyjnego bezpośrednio na zewnątrz budynku lub do innej strefy. (długość dojść ewakuacyjnych przy dwóch dojściach mniejsza od 40m).

Szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokości drzwi na drodze ewakuacyjnej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej są nie mniejsze niż 140110 cm.

Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, mają jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m. 

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych ma klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych – EI30.

Zabezpieczenie instalacji użytkowych

1.Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

2. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów.

4. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w projektowanym obszarze

· instalacja hydrantowa

· awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

· sygnalizacji pożaru SAP

Wyposażenie w gaśnice

W pomieszczeniach należy przewidzieć odpowiednie ilości i rodzaje sprzętu p.poż., odpowiednio  dobrane i oznakowane wg normy PN-92/N-01256/01 tzn. w ilości jedna jednostka masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach 2 kg ( 3dm3) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zabezpieczenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru będą stanowią hydranty zewnętrzne istniejące. 

Zewnętrzne drogi pożarowe - zewnętrzne istniejące

6.4 Wymagania dotyczące wykończenie wnętrz

W zakresie wykończenia wnętrz  Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU oraz w oparciu o projekt budowlany architektury. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym architektury.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. 

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego. 

6.5 Wymagania minimalne dotyczące wyposażenia technologicznego 

W zakresie wyposażenia technologicznego Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie montażu instalacji sanitarnych wymienionych w Projekcie budowlanym lub PFU.

Nie jest wymagane opracowanie projektu i wykonania montażu wyposażenia kuchni typu kotły, patelnie, piece grzewcze, krajalnice, lofdówki itp. sprzęt służący do sporządzania posiłków. 

6.6 Wymagania w zakresie konstrukcji

W zakresie konstrukcji Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU oraz w oparciu o projekt budowlany konstrukcji. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym konstrukcji.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. 

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

Założenie konstrukcyjne

Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe opisane w projekcie budowlanym stanowią podstawę do wykonania projektu wykonawczego.

Podstawy prawne wykonanych obliczeń

PN-90/B-03000 – Projekty budowlane - Obliczenia statyczne. 

Zestawienia obciążeń w oparciu o normy: 

PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologicznie

PN-87/B-02015 – Obciążenia budowli. Obciążenia temperaturą

Obliczenia wytrzymałościowe na podstawie norm:

PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002/Az1 – Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Istniejące elementy konstrukcji.

- Istniejące stropy pozostają bez zmian, poza przebiciami koniecznymi do wykonania

nowych instalacji. 

- W zakresie projektu konstrukcji znajdzie się również wykonanie nadproży nad

nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi, oraz uzupełnienia w ścianach w miejscach zlikwidowanych drzwi istniejących.

Wypełnienie szczeliny podstropowej między cegłą i stropem wypełnić materiałem niepalnym (o klasie odporności ogniowej EI 30 lub EI 60) i ściśliwym o grubości wynikającej z obliczonych maksymalnych ugięciach stropu. Ilość wkładek oraz szczegółowy sposób połączeń elementów murowanych z elementami żelbetowymi należy wydać na etapie sporządzania PB i PW. Tynki na ścianach działowych i osłonowych należy wykonywać po wyschnięciu zaprawy murarskiej i osiągnięciu równowagi wilgotnościowej bloczków, a także w momencie gdy mury uległy odkształceniom związanym ze skurczem bloczków i ugięciem stropu po wykonaniu wszystkich warstw podłogowych.

6.6 Wymagania w zakresie instalacji wod.-kan.

W zakresie instalacji wod.-kan. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU, oraz w oparciu o projekt budowlany instalacji wod.-kan. 

Instalacje wod.-kan. w zakresie przewidzianym modernizacją, zostaną wymienione.

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w pionach zostanie wykonana z rur PE lub PP łączonych poprzez zgrzewanie. Podejścia do przyborów zostaną wykonane z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego, i będą montowane w bruzdach ściennych, pod stropem nad piwnicami lub warstwach posadzkowych. Instalację cyrkulacji należy prowadzić od poziomu w piwnicy wstawiając na odejściach zawory odcinające. Z uwagi na użytkowane powyżej kuchni pomieszczenia piony cyrkulacyjne należy zakończyć pod stropem nad kuchnią.

Przewody wodociągowe posiadać będą izolację termiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. zawierające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, załącznik nr 2 ”Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii”, pkt.1.5.

Odpływy kanalizacyjne zostaną wykonane z rur PVC HT i zamontowane w istniejących wnękach instalacyjnych.  Dodatkowe piony, wynikające z konieczności podłączenia przyborów sanitarnych, zostaną zakończone zaworami napowietrzającymi na tej samej kondygnacji. Istniejące fragmenty pionów wykonane z rur żeliwnych należy wymienić na PCV HT.

Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacją. Mocowanie do ścian i stropów przy pomocy kołków rozporowych. Wszystkie obejmy powinny być wyposażone w izolację akustyczną.

Urządzenia sanitarne będą koloru białego, pierwszej jakości. Wszelkie urządzenia będą montowane do ścian pomieszczeń.

Przewody o średnicy powyżej 4 cm przechodzące przez granicę stref pożarowych powinny posiadać  przepusty o klasie odporności ogniowej EI60 – dotyczy wszystkich przewodów instalacyjnych wykonanych z materiałów nieodpornych na ogień i wysoką temperaturę.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich koniecznych zabezpieczeń przed zniszczeniem oraz przed używaniem wyposażenia, a przede wszystkim WC w trakcie robót. WC zostaną prowizorycznie zatkane korkiem z trocin i zatarte gipsem, syfony zostaną zakorkowane w celu uniknięcia zasypania kawałkami gruzu. Przybory zostaną właściwie zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami. Podłączenia do instalacji należy wykonać w sposób umożliwiający łatwy demontaż. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostawę, montaż, próby i oznakowanie armatury zgodnie z obowiązującymi przepisami i parametrami i wymaganiami Inwestora.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji wykonawczej w zakresie instalacji wod.-kan.  w oparciu o projekt budowlany.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie nie gorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym instalacji wod.-kan.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia ich zastosowania. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

6.7 Wymagania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła wentylacyjnego 

W zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła wentylacyjnego Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU, oraz w oparciu o projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i ciepła wentylacyjnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym instalacji centralnego ogrzewania i ciepła wentylacyjnego.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

Stan istniejący

W budynku wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania, zasilona z węzła cieplnego, wymiennikowego o parametrach 90 / 70 C. Poziome rurociągi wykonane z rur stalowych zasilające piony wykonane są na poziomie piwnic. Piony  prowadzone przy ścianach zewnętrznych lub jako obudowane. Zamontowane grzejniki żeliwne, członowe oraz członowe aluminiowe. 

Instalacja ciepła wentylacyjnego dla istniejących nagrzewnic jest zasilona z sieci zewnętrznej o parametrach 133/65C.W ramach SOR została wykonana wymiennikownia dla parametrów 90 / 70 C. Odcinek za wymiennikownią prowadzony jest w rurze stalowej DN100, która w latach poprzednich była fragmentem sieci miejskiej zasilającej Szpital.

Opis projektowanych instalacji centralnego ogrzewania 

Opis instalacji centralnego ogrzewania

Grzejniki istniejące pozostawić. Wymienić zawory termostatyczne na nowe. Na powrocie zamontować zawory odcinające pozwalające zdemontować grzejnik bez konieczności spuszcznia wody z instalacji.

Istniejące piony prowadzone po wierzchu ścian wyciąć i poprowadzić nowe od poziomu w piwnicy w bruzdach ściennych. Wymiana na rury spawane lub zaciskane. Nowe rury zakończyć pod stropem kuchni.

Gałązki grzejnikowe poprowadzić w bruzdach ścian zewnętrznych lub jako obudowane.

Opis instalacji ciepła wentylacyjnego

Czynnik grzewczy do zasilania nagrzewnic zabudowanych w centralach wentylacyjnych 

doprowadzony będzie z istniejącego poziomu biegnącego w piwnicy łącznika. Parametry czynnika 80 / 60 C.

Przewody doprowadzające ciepło do nagrzewnic należy wykonać z rur czarnych łączonych przez spawanie lub z rur i kształtek zaciskowych produkowanych ze stali węglowych, zabezpieczonych przed korozją warstwami ochronnymi w postaci cynku lub powłoki z tworzywa sztucznego.

Odpowietrzenie instalacji w najwyższych punktach przy pomocy zbiorników odpowietrzających z zamontowanymi automatycznymi odpowietrznikami z zaworami stopowymi oraz kurkami kulowymi.

Rurociągi mocować w zawieszeniach cięgnowych poziomych lub w uchwytach do rur np. HILTI.

Przepusty instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia.

Nagrzewnice łączyć z instalacją grzewczą przy pomocy kołnierzy w celu umożliwienia  wymiany w przypadku  awarii.

Przy nagrzewnicy zamontować zawory spustowe. Podłączenie przewodów zasilających i powrotnych wg oznaczeń na nagrzewnicach. 

Rurociągi przed malowaniem i izolowaniem należy poddać próbie ciśnieniowej i płukaniu wg PN -77/H-34031. Płukanie należy przeprowadzić 3-krotnie przy prędkości wody w rurociągach 1,5 m/s i powinno być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 0,9 MPa i próbę z wodą gorącą.

Pomalowane przewody izolować termicznie otulinami o grubości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013r poz.926.

Należy również izolować armaturę.

W zależności od czynnika przepływającego w przewodach rurociągi powinny być pomalowane w odpowiednich miejscach barwami umownymi.

Przewody ( płaszcz) pomalować barwą zasadniczą w postaci opasek w miejscach widocznych, w pobliżu rozgałęzień i armatury oraz co np. 2m na odcinkach prostych  o długości równej min. 2,5 Dn. Na odcinku o barwie zasadniczej powinien być umieszczony na obwodzie pasek o barwie pomocniczej oraz kierunek przepływu. Strzałki, liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/N-01270.

Węzły regulacyjne będą zabudowane w centrali wentylacyjnej lub bezpośrednio przy nagrzewnicy.

W węzłach zamontowane  będzie zawór regulacji automatycznej i pompa cyrkulacyjna 

Pracą w /w urządzeń sterować będą szafy AKPiA wentylacji. Dla zrównoważenia hydraulicznego instalacji przyjąć zawory równoważące. 

6.8 Wymagania w zakresie wentylacji

W zakresie wentylacji Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU, oraz w oparciu o projekt budowlany wentylacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym wentylacji, klimatyzacji.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

Informacje ogólne

W wentylatorni N1 znajduje się wentylator nawiewny nie spełniający wymagań do demontażu. Zdemontować również wszystkie istniejące przewody wentylacyjne i wentylator wywiewny. Istniejące okapy nad kotłami Wykonawca może wykorzystać do ponownego montażu. Zaleca się prowadzenie nowych przewodów po trasie istniejących demontowanych. 

Opis funkcjonowania wentylacji mechanicznej

Układy wentylacyjne mają za cel zapewnienie wentylacji odprowadzenie ciepła w wentylowanych pomieszczeniach. Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego do pomieszczeń, lokalizacja central nawiewu N1 i wywiewu W1, trasy przewodów ustalona jest na podstawie projektu.

Założenia pracy central uwzględniające istniejącą infrastrukturę:

Powietrze do nawiewu dla układu N1 zasysane będzie nową czerpnią z filtrem wstępnym usytuowanym w ścianie pomieszczenia biurowego, na poziomie ponad 2,0 m nad terenem. Powietrze dla potrzeb wentylacji mechanicznej w będzie uzdatniane w centrali N1, w nagrzewnicy wodnej nastąpi zasadnicze ogrzewanie. 

Regulacja temperatury nawiewu z centrali na podstawie pomiaru temperatury w kuchni gorącej za pomocą sterownika zlokalizowanego przy wejściu do kuchni (pomocniczy) i w  wentylatorni w centrali N1.. 

Instalacja powinna mieć możliwość regulacji na 30, 60 i 100% wydajności. W celu umożliwienia regulacji przepływów powietrza zastosować wentylatory przystosowane do regulacji falownikami, przepustnice w kanałach, w nawiewnikach, wywiewnikach.

Przewody prowadzone na zewnątrz zaizolować cieplnie matami z wełny mineralnej z płaszczem z blachy ocynkowanej lub aluminiowej grubość minimum 100 mm

Po zakończeniu prac przeprowadzić próby ruchowe urządzeń wraz z przedmuchaniem kanałów wentylacyjnych. Następnie przeprowadzić rozruch próbny wraz z regulacją instalacji ( regulacja stopnia otwarcia przy wylotach powietrza nawiewanego i wywiewanego ) dla zadanych w projekcie budowlanym wartości przepływu powietrza oraz zadanych wartości parametrów temperaturowych powietrza. Należy wykonać pomiary równoważnego poziomu dźwięku ( hałasu ) zgodnie z PN-87/B-02151/02 dla wszystkich pomieszczeń.

W końcowych czynnościach pomiarowych winien uczestniczyć przedstawiciel Inwestora (Użytkownika).

Z przeprowadzonych rozruchów i prób wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół dla Inwestora oraz dokonać zapisu w Dzienniku Budowy.

Wszystkie czynności należy przeprowadzić zgodnie z PN-78/B-10440 "Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów ruchowo - eksploatacyjnych urządzeń wentylacji wraz ze schematami sterowniczymi dla Użytkownika.

Całość robót i odbiorów należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wyżej powołanymi normami i

przepisami oraz:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Cz II "Instalacje sanitarne i przemysłowe";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych'' (wyd. I wrzesień 2002 r. )

- pozostałymi obowiązującymi normami i przepisami na dzień projektowania i wykonywania robót.

Wszystkie urządzenia, armatura i materiały izolacyjne muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez odpowiednie jednostki badawcze.

Instalacje w obiekcie muszą spełniać wymagania normy PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

W miejscu przekraczania kanałów wentylacyjnych przez oddzielenia pożarowe zabudowane muszą być klapy pożarowe. Odporność ogniowa klap musi wynosić co najmniej 120 min.

Kanały wentylacyjne wraz z uzbrojeniem

Instalację wentylacji mechanicznej należy wykonać z prostokątnych kanałów i kształtek z blachy ocynkowanej, z okrągłych przewodów spiro z blachy ocynkowanej.

Klasa szczelności dla wszystkich instalacji – B – normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007 

Należy zabudować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umożliwienia czyszczenia tych kanałów. Klapy rewizyjne maja spełniać wymagania normy PN-EN 12097:2007. Należy je zabudować z dwóch stron lub umożliwić wymontowanie tego elementu do konserwacji i czyszczenia:

- przepustnice odcinające i regulacyjne,

- klapy przeciwpożarowe,

- tłumiki akustyczne z wewnętrznymi kulisami,

- nagrzewnice i chłodnice kanałowe,

- kierownice powietrza.

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych.

Końcową regulację ilości powietrza należy wykonać na zamontowanych przy skrzynkach przepustnicach jednopłaszczyznowych i przepustnicach przy kratkach wentylacyjnych. 

Izolacje termiczne

Zastosować płyty z wełny mineralnej pokryte folią aluminiową zabezpieczającą powierzchnię przed  chłonięciem lub wykraplaniem się wody. Zewnętrzną warstwę izolacji osłonić płaszczem wykonanym z folii aluminiowej. Wszystkie styki i szwy na izolacji pokryć folią aluminiową samoprzylepną odporną na podwyższone temperatury.

Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych mają spełniać wymagania normy PN-EN 12236:2003. Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały. Należy stosować wibroizolację gumową dla central klimatyzacyjnych.

Na potrzeby wentylacji mechanicznej należy przewidzieć centralę wentylacyjną nawiewną podwieszaną zapewniającą niezbędną ilość świeżego powietrza (7400m3/h) wynikająca z obliczeń w Projekcie budowlanym. Dobór przekroju, nawiewników i kratek wyciągowych należy dobrać według potrzebnej ilość powietrza dla poszczególnych pomieszczeń. 

Proponowana lokalizacja centrali – wentylatornia istniejącego układu. Powietrze wywiewane będzie przez przyległe pomieszczenia do piwnicy, gdzie należy zlokalizować wentylator wyciągowy, a następnie po starej trasie do wyrzutni ponad dach. Napływ powietrza do pomieszczeń poprzez nawiewniki okienne.

Centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w filtr wstępny (G4) i wtórny (klasa F7), nagrzewnicę powietrza, wentylator sterowany falownikiem. Priorytetem wyboru urządzeń powinna być ich energooszczędna eksploatacja, dostępność serwisu i czas jego reakcji. Urządzenia powinny charakteryzować się niskim współczynnikiem przenikania ciepła, niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do ilości przetłaczanego powietrza, niskim poziomem hałasu. Urządzenia powinny być powszechnie stosowane i obecne na rynku polskim od co najmniej 3 lat. 

Instalacje kanałowe należy przewidzieć z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności B w izolacji z wełny mineralnej na folii aluminiowej. Kanał wyrzutowy na klatce schodowej obudować zgodnie z przepisami ppoż. Na instalacji kanałowej przewidzieć należy klapy rewizyjne umożliwiające czyszczenie kanałów wentylacyjnych.

Sterowanie i automatyka

Informacje ogólne

Automatyka ma być wykonana według wytycznych instalacji wentylacji i klimatyzacji, wytycznych ujętych w opisie instalacji c.o., instalacji ppoż. i innych opisach branżowych. Wyposażyć kompletnie układy automatyki instalacji wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych, dostarczyć do nich szafy rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i zasilającym od szaf do urządzeń (wentylatorów w centrali oraz elementów pracujących wspólnie np. wentylatorów dachowych, nagrzewnic elektrycznych, nagrzewnic wodnych, zaworów trójdrogowych z siłownikami, termostatów, regulatorów zmiennego wydatku itp.) Silniki wentylatorów we wszystkich centralach i wentylatorach związanych z centralami wentylacyjnymi należy wyposażyć w falowniki do regulacji prędkości obrotowej.

Układy automatyki mają pełnić następujące funkcje:

1. Regulacja parametrów

Regulacja zadanych parametrów ma się odbywać poprzez porównanie aktualnych zmierzonych z wartościami zadanymi. Układy mają utrzymywać zadane parametry powietrza na wywiewie, na nawiewie lub w pomieszczeniu (konkretne przypadki opisane są przy opisie poszczególnych instalacji). Regulację temperatury należy realizować przez obróbkę powietrza w nagrzewnicach ciepła poprzez zmianę nastaw zaworów regulacyjnych (dwu-lub trójdrogowych) przy wymiennikach zasilanych wodą grzewczą

2. Alarm pożarowy

W przypadku wykrycia pożaru w obiekcie, mają zostać unieruchomione wszystkie wentylatory i centrale wentylacyjne oraz mają zostać zamknięte wszystkie przepustnice posiadające napęd elektryczny. Sygnał pożarowy ma być doprowadzony do każdej szafy sterowniczo-zasilającej, w której ma nastąpić odcięcie zasilania dla wszystkich urządzeń. Należy monitorować położenie przegrody w klapach ppoż. – w przypadku zamknięcia się przegrody należy wyłączyć dany system wentylacyjny. Włączenie danego systemu powinno nastąpić po sprawdzeniu przyczyny zamknięcia się klapy ppoż oraz po skasowaniu alarmu na szafie sterująco – zasilającej. 

3. Zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarzaniem

Zabezpieczenie realizować przy pomocy termostatów przeciwzamrożeniowych montowanych za nagrzewnicą. W przypadku wystąpienia za nagrzewnicą temperatury poniżej +5°C powinno nastąpić:

- zatrzymanie wentylatorów w centrali,

- zamknięcie przepustnic od strony czerpni i wyrzutni

- otwarcie 100%-towe zaworu trójdrogowego na instalacji grzewczej,

- uruchomienie pompy obiegowej przy nagrzewnicy,

- pojawienie się alarmu na szafie zasilająco-sterowniczej.

Uruchomienie układu powinno następować automatyczne po podniesieniu temperatury za nagrzewnicą powyżej +5°C z wykorzystaniem funkcji „gorący start” (funkcję opisano poniżej). Trzykrotne zadziałanie frostu powinno blokować układ. Ponowne uruchomienie powinno odbywać  się po skasowaniu alarmu na szafie zasilająco-sterowniczej. Dodatkowo przewidzieć uruchomienie wszystkich pomp obiegowych przy nagrzewnicach oraz otwarcie na 5% zaworów trójdrogowych w przypadku wystąpienia temperatury zewnętrznej poniżej +5°C, bez względu na pracę lub postój układów.

4. Kontrola sprężu wentylatorów

Pracę wentylatorów kontrolować ciągle przy pomocy presostatów różnicowych. Brak przez 30s. wymaganego sprężu (np. zerwany pasek klinowy) powinien wyłączać i blokować centralę. Ponowne uruchomienie powinno odbywać się po skasowaniu alarmu na szafie zasilająco sterowniczej.

5. Zabezpieczenie termiczne silników

Wprowadzić sygnały z wewnętrznych zabezpieczeń termicznych silników do układów sterowania, tzn. zabudować w szafach sterowniczo-zasilających przekaźniki, które w przypadku wzrostu temperatury uzwojeń silnika wyłączą silniki. Uruchomienie układu powinno następować automatyczne po ostygnięciu przegrzanego silnika. Trzykrotne zadziałanie zabezpieczenia powinno blokować układ. Ponowne uruchomienie powinno odbywać się po skasowaniu alarmu na szafie zasilająco-sterowniczej. W wewnętrzne zabezpieczenia termiczne (termokontakty) standardowo są wyposażone wszystkie silniki w centralach oraz w wentylatorach dachowych.

6. Kontrola czystości filtrów

Kontrolować czystość wszystkich filtrów w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Kontrolę realizować przy pomocy presostatów różnicowych (kontrola oporu przepływu powietrza przez filtr), których zadziałanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min. opóźnieniem) będzie sygnalizowane w stacji operatorskiej. Skasowanie alarmu powinno odbywać się na szafie zasilająco-sterowniczej dopiero, kiedy presostat nie będzie wskazywał zabrudzenia.  Kontrolować czystość wszystkich filtrów zainstalowanych w nawiewnikach. Kontrolę realizować przy pomocy presostatów różnicowych (kontrola oporu przepływu powietrza przez filtr), których zadziałanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min. opóźnieniem) będzie sygnalizowane w stacji operatorskiej. Należy przewidzieć jeden presostat na nawiewnik lub grupę nawiewników obsługujących jedno pomieszczenie. Skasowanie alarmu powinno odbywać się w stacji operatorskiej dopiero, kiedy presostat nie będzie wskazywał zabrudzenia.

7. Kontrola faz napięcia zasilania

Kontrolować zanik fazy (faz) zasilania elektrycznego szaf zasilająco-sterowniczych. W przypadku wystąpienia zaniku fazy (faz) powinno nastąpić wyłączenie wszystkich urządzeń obsługiwanych przez daną szafę z wyjątkiem funkcji zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamrożeniem. Brak fazy powinien być sygnalizowany alarmem na szafie zasilająco-sterowniczej. Uruchomienie układu powinno następować automatyczne po wystąpieniu wszystkich faz z kilkunastosekundowym opóźnieniem. Uruchamianie urządzeń powinno odbyć się kolejno wg mocy urządzeń (od największej do najmniejszej) w odstępach czasowych. Ustawić kolejność uruchamiania poszczególnych instalacji w przypadku zaniku napięcia dla wszystkich szaf. Zabezpieczenie przed zbyt niską i zbyt wysoką temperaturą nawiewu i zbyt wysoką wilgotnością ma umożliwić dla każdego układu nastawę najniższej i najwyższej dopuszczalnej temperatury nawiewu.

- Dolna graniczna temperatura powietrza nawiewanego wynosi tn=+10°C.

- Górna graniczna temperatura powietrza nawiewanego wynosi tn=+30°C.

W przypadku osiągnięcia przez centralę granicznej temperatury nawiewu, mimo  dalszego zapotrzebowania na ciepło, nie zostanie ona zwiększona lub zmniejszona.

8. Kontrola pracy pomp obiegowych

Kontrolować pracę pompy obiegowej na instalacji. W przypadku, gdy pompa nie jest uruchamiana ani raz w ciągu 24 godziny powinna po upływie tych 24 godzin zostać uruchomiona na 15s. Uruchomienie to pozwoli zapobiec zablokowaniu pompy. Należy zabezpieczyć pompę obiegową instalacji przed suchobiegiem. Zabezpieczenie zrealizować np. poprzez zabudowę przed pompą presostatu ciśnieniowego. W przypadku zadziałania zabezpieczenia powinno nastąpić zatrzymanie pompy oraz sygnalizowanie alarmu na szafie zasilająco-sterowniczej. Ponowne uruchomienie pomp po skasowaniu alarmu.

9. Gorący start

Każdy rozruch centrali wyposażonej w nagrzewnicę wodną przy temperaturze zewnętrznej poniżej 5°C powinien by ć poprzedzony 3 minutową pracą pompy obiegowej przy centrali i 100%-wym otwarciem zaworu regulacyjnego.

10. Uruchomienie układów wentylacyjnych

Każde uruchomienie systemu wentylacyjnego powinno następować w sekwencji: uruchomienie wentylatorów systemów nawiewnych, potem wentylatorów systemów wywiewnych. Uruchamianie urządzeń powinno odbyć się kolejno wg mocy urządzeń (od największej do najmniejszej) w odstępach czasowych. Ustawić kolejność uruchamiania poszczególnych instalacji w przypadku  zaniku napięcia dla wszystkich szaf.

11. Funkcje informacyjne

Monitorować pracę urządzeń i instalacji. Informacje pracy, awarii urządzeń, wartości zadane i zmierzone, należy przedstawić do odczytu na szafie zasilająco-sterowniczej. W pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego należy zainstalować kasety zdalnego sterowania i zgłaszanie sygnałów alarmowych.

12. Szafa sterująca powinna spełniać następujące wymagania:

- zabudowane urządzenia różnicowo-prądowe:

- zainstalowany system zabezpieczeń przeciwprzepięciowych

- wyłącznik główny zamontowany na elewacji szafy

- możliwość uruchamiania w trybie ręcznym silników wentylatorów i pomp

- zainstalowany panel operatora na elewacji szafy.

- schemat synoptyczny na elewacji szafy sterującej wraz ze świetlną informacją o stanie pracy urządzeń

13. Wymagania pozostałe:

Przekazać użytkownikowi aktualną powykonawczą DTR obsługi sterownika i całego układu, przeszkolić personel techniczny wskazany przez użytkownika. Dokumentacja DTR powinna zostać przekazana w formie tradycyjnej oraz elektronicznej w formatach pdf. Należy przekazać protokoły nastaw presostatów, zabezpieczeń silnikowych, czasów i nastaw automatyki procesu oraz pomiary parametrów powietrza.

6.9 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

W zakresie instalacji elektrycznych Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU, oraz w oparciu o projekt budowlany instalacji elektrycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym instalacji elektrycznych.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

Stan istniejący

Istniejąca rozdzielnica dla kuchni zasilana jest z rozdzielni w budynku Nr RN1 poprzez WLZ 4x70 mm2. Stan tego WLZ jest dobry i należy wykorzystać ten przyłącz do zasilania RKU.

Stan projektowany i docelowy

Główne prace energetyczne do wykonania w ramach I etapu:

· wykonanie i zabudowa rozdzielnicy RKU w pomieszczeniu nr 2

· wykonanie WLZ pomiędzy istniejącą tablicą piętrową a RKU,

· wykonanie wszystkich linii zasilających oświetlenie, gniazdka i odbiorniki technologiczne dla potrzeb kuchni gorącej i kuchni zimnej, zmywalni oraz wentylatorni (centrala nawiewna i wentylator wyciągowy wraz z przewidzianymi odbiornikami (gniazda 1 i 3 fazowe, oświetlenie, tablice dla wentylacji mechanicznej (wentylatornia na parterze i wentylator wyciągowy w piwnicy budynku). 

Zalecany schemat zasilania wykorzystać z Projektu Budowlanego. 

Rysunek nr 3.2 w projekcie ma zły tytuł – powinno być: „Rzut parteru plan instalacji elektrycznych”

Projektowane instalacje

Budynek wyposażyć w następujące instalacje elektryczne:

- Instalacje oświetlenia ogólnego podstawowego

- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczeństwa  własnych baterii akumulatorów,

- Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i technologicznych

- Instalacja siły napięcia podstawowego

- Instalacja zasilania wentylacji

- Instalacji ochrony od porażeń

- Instalacja połączeń wyrównawczych

- Instalacja uziemiająca

- Instalacja przeciwprzepięciowa

- Instalacja odgromowa w zakresie ochrony urządzeń wentylacji

Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne wykonane będą przewodami miedzianymi o izolacji na napięcie 750V w I grupie obciążeń, jako:

- natynkowe - w korytkach i uchwytach, w przestrzeni międzystropowej 

- podtynkowe - poniżej sufitów podwieszonych oraz w pozostałych przypadkach niewymienionych w punktach a i b.

Instalacje światła i siły wyprowadzone z tablic rozdzielczych piętrowych, a układane w korytkach wzdłuż korytarzy należy wykonać przewodami kabelkowymi. Instalacje wewnątrz pomieszczeń od puszek rozgałęźnych na korytarzach wykonać przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

Obwody 1-fazowe siły należy wykonać jako 3-żyłowe (L,N,PE), a 3-fazowe jako 5-żyłowe (L1,L2,L3,N,PE). Na poszczególnych fragmentach obwodów oświetleniowych przyjąć w taką ilość żył, aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji.

Opis montażu instalacji

W projektowanym budynku instalacje elektroenergetyczne oraz słaboprądowe i strukturalne układane będą w oddzielnych osłonach to jest: 

- w korytkach (drabinkach) - w przestrzeniach międzystropowych korytarzy i pomieszczeniach technicznych

-    p/t - w pozostałych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne należy montować po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, c.o. itp.

Osprzęt

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzącej zabudować osprzęt podtynkowy zwykły, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejściowo wilgotnych i na ścianach z glazurą osprzęt podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach międzystropowych korytarzy oraz częściowo w pomieszczeniach technicznych osprzęt natynkowy.

Osprzęt podtynkowy należy montować w puszkach przez przykręcenie wkrętami, a nie na „pazurki”. Zaleca się się montaż dobrego jakościowo osprzętu odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, jakie są stosowane w szpitalach. 

W pomieszczeniach o wymaganej wysokiej aseptyce (np. z glazurą do pełnej wysokości) puszki rozgałęźne montować poza tymi pomieszczeniami, najlepiej w przestrzeni międzystropowej korytarzy. Na pokrywach puszek opisać numery obwodów, których dotyczą. Puszki rozgałęźne na korytarzach mocować np. do bocznych ścian korytek kablowych.

Oprawy

Podstawowym rodzajem oświetlenia zastosowanym w budynku jest oświetlenie świetlówkowe. Oprawy oświetleniowe należy dobrać do rodzaju zastosowanego stropu podwieszonego. Powinny to być oprawy IP 54 o ciepłej barwie światła, odporne na wysoką wilgoć i temperaturę.

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczeństwa

W budynku zastosować oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

Oprawy zaprojektować w obrębie pomieszczeń wentylacji oraz kuchni.

Dla dróg ewakuacyjnych zapewnić średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszące nie mniej niż 1,0 lx. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niż połowy szerokości danej drogi ewakuacyjnej, natężenie oświetlenia stanowić powinno, co najmniej 0,5 lx. 

Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niż 50% wymaganego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego powinno być wytworzone w ciągu do 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego musi być osiągnięty w czasie do 60 s. 

Do oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidzieć oprawy LED wyposażone w układ elektroniczny i własne baterie akumulatorów o czasie podtrzymania świecenia minimum 3 godziny. Przełączenie na zasilanie awaryjne z akumulatorów powinno odbywać się samoczynnie. 

Oprawy ewakuacyjne pracują na „ciemno” tzn. świecą jedynie w przypadku zaniku napięcia w obwodach oświetlenia, natomiast oprawy oświetlenia kierunkowego zastosowane w ciągach komunikacyjnych świecą na „jasno” przez cały czas użytkowania budynku a pozostałe pracują na „ciemno”.

Na oprawach oświetlenia kierunkowego nakleić odpowiednie piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji. 

W zależności od miejsca i sposobu montażu opraw (na ścianie, w suficie podwieszanym, na suficie żelbetowym) należy wraz z oprawą zamówić odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujące, ramki maskujące, itp.

Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadać będą świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Zasilanie instalacji sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi 

Wszystkie instalacje związane ze sterowaniem urządzeniami przeciwpożarowymi (wg projektu instalacji słaboprądowych sterowanie wentylacją mechaniczną) zasilić z sekcji sprzed wyłączników głównych rozdzielnicy RKU przewodami odpornymi na działanie płomienia. 

Przewody sterujące działaniem wyłączników wykonanać w klasie E 90 (PH 90) odporności ogniowej. Odporność E 90 powinny posiadać również elementy mocujące tych przewodów.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V w układzie sieciowym TN-S

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzić z tablicy RKU.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą być wyposażone w zestyk ochronny. Instalację do gniazd wtyczkowych wykonać jako trójżyłową (L,N,PE).

Przy większej ilości gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalować gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

Instalacja siły

Technologiczne urządzenia siłowe przyłączyć do tablic siły RKU. Obwody dla poszczególnych urządzeń zakończyć gniazdami 3-fazowymi, lub poprzez główne wyłączniki montowane w pobliżu zasilanych urządzeń. Instalację należy wykonać jako 5-żyłową (L1,L2,L3,N,PE).

Ochrona przeciwprzepięciowa

Do ochrony urządzeń i instalacji elektrycznych przed przepięciami zewnętrznymi spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami łączeniowymi zastosować:

* w rozdzielnicach głównych niskiego napięcia ochronniki przepięciowe klasy I+II. 

* tablicach obiektowych ochronniki klasy II.

Instalacja odgromowa

Budynki wyposażone są w instalację odgromową. W ramach przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej (wywiew nad dach) podłączyć metalową część przewodu z istniejącą instalacją na dachu. 

Instalacja ochrony od porażeń

Instalacje odbiorcze budynku wykonać w całości w układzie sieciowym TN-S co oznacza, że począwszy od rozdzielnicy RKU przewód neutralny „N” będzie izolowany na całym swym przebiegu od przewodu ochronnego „PE”. 

Ochrona od porażeń będzie zapewniona przez szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizację (wyrównanie potencjałów) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych w połączeniu z wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA.  Ekwipotencjalizację zapewniają połączenia wyrównawcze.

Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych

Na korytarzach nad stropem podwieszonym ułożyć bednarką ocynkowaną 30x4mm i przyłączyć ją do istniejących połączeń parteru. Bednarkę montować do bocznych ścian korytek kablowych. Lokalne połączenia wyrównawcze wykonać przewodami DY(LY)żo6. Do instalacji połączeń wyrównawczych należy przyłączyć przyłącza wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanały wentylacji mechanicznej, ciągi drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitów podwieszonych, ślusarkę stalową i aluminiową, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywaków, przewody ochronne „PE” itp.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe w zakresie instalacji elektrycznych

a) Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych powinny posiadać klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicach powyżej 4 cm w ścianach i stropach pomieszczeń wydzielonych, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60 lub wyższa, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI tych elementów. Jako przepusty przeciwpożarowe i przejścia instalacyjne (kabli, kanałów, rur) przebiegające przez elementy oddzielenia pożarowego zastosować wyłącznie certyfikowane rozwiązania techniczne.

6.10 Wymagania dotyczące instalacji niskoprądowych

W zakresie instalacji niskoprądowych Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji wykonawczej która będzie zawierała wszystkie rozwiązania w zakresie opisanym w niniejszym PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania rozwiązań w standardzie niegorszym niż przyjęte w projekcie budowlanym instalacji niskoprądowych.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zmawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu¸ a niezbędne do prawidłowego działania Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie oraz  dostarczyć i zamontować.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany i rozwiązania muszą uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego.

W zakresie instalacji niskoprądowych należy zaprojektować i wykonać instalację sygnalizacji pożarowej

Aktualnie część budynków zespołu Szpitala objęta jest systemem sygnalizacji pożarowej (SSP) zbudowanym w oparciu o architekturę sieciową central Aritech serii FP2864 i FP1218. Centrala nadrzędna zlokalizowana jest w budynku portierni przy wjeździe do Szpitala. Obszar przebudowy Kuchni szpitalnej obecnie nie jest objęty istniejącym SSP. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego należy zaprojektować i wykonać nową instalację SSP obsługującą pomieszczenia, przez które przebiegają przewody wentylacji mechanicznej układu N1W1.  Linię dozorową obsługującą projektowane pomieszczenia należy wpiąć w istniejącą linię SST na Stacji Dializ, funkcjonującą w oparciu o urządzenia Aritech serii 2000. Po włączeniu dodatkowych punktów należy przeprogramować centralkę. 

Zgodnie z zaleceniem Producenta w przebudowywanych liniach dozorowych należy zastosować gniazda czujników z wbudowanym izolatorem zwarć (DB2016)

Przebudowę SSP należy wykonać zgodnie z zaleceniami projektowymi producenta systemu Aritech oraz:

· Prawo Budowlane DzU z 2016 roku, poz. 290 z 9 lutego 2016 roku

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. DzU Nr 75 poz. 690  "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z późniejszymi zmianami 

· Rozporządzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719  "W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"

· PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji."

· Wytyczne SITP w zakresie projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej 2011/2013

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002

System sygnalizacji pożarowej oprócz wykrywania pożaru lub zagrożenia pożarowego ma zapewniać realizację istotnych funkcji związanych z ograniczeniem skutków powstałego pożaru, jak i nadzorowaniem innych systemów i urządzeń wpływających na bezpieczeństwo pożarowe. W przypadku pożaru wymagana jest realizacja następujących procedur:

· przekazanie sygnału alarmu do PSP (Państwowej Straży Pożarnej)

· wyłączenie central wentylacyjnych i zamknięcie klap przeciwpożarowych na kanałach wentylacyjnych

Wykonanie wyżej wymienionych procedur jest możliwe przy precyzyjnej detekcji miejsca wybuchu pożaru oraz możliwości selektywnego sterowania i dozorowania urządzeń. Sposób alarmowania oraz sterowania urządzeniami pożarowymi powinien być zgodny z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu.

Okablowanie instalacji sygnalizacji pożarowej

Do wykonania instalacji należy zastosować przewody certyfikowane dla instalacji przeciwpożarowych o odpowiedniej odporności ogniowej. Przewody układać w mocowaniach kablowych nad sufitem podwieszonym. Przewody do urządzeń w pomieszczeniach układać w zależności od warunków budowlanych: bezpośrednio w tynku lub na tynku na uchwytach kablowych. Ewentualne łączenie kabli należy wykonywać w puszkach dla instalacji przeciwpożarowych. Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego na granicy stref pożarowych uszczelnić masą ognioodporną lub wykonać techniką równoważną zapewniającą odporność ogniową nie mniejszą niż przebijane elementy.

7. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 

7.1 Zakres prac projektowych

Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do obligatoryjnego stosowania następujące zasady zatwierdzania rozwiązań projektowych zamiennych oraz nadzorów autorskich:

a) Wykonawca opracuje projekty wykonawcze inwestycji, stanowiące podstawę wykonania robót budowlanych:

· projekty wykonawcze w zakresie wszystkich branż i technologii

· Zbiorcze Zestawienie Kosztów dla wszystkich branż z wydzieleniem asortymentowych elementów do fakturowania

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 


zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2012 poz. 365.

· wszelkie inne opracowania i projekty wymagane przepisami prawa lub przez Zamawiającego dla realizacji robót, w tym na przykład: plan BIOZ i inne.

b) 
Na etapie opracowywania projektów wykonawczych Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, technicznych, aranżacyjnych w tym rozwiązań materiałowych takie jak: 

· osprzęt elektryczny – oprawy oświetleniowe, gniazda, wyłączniki

· systemy sanitarne– elementy białego montażu,

· elementy wykończenia wnętrz – płytki ścienne i podłogowe, wykładziny ścienne podłogowe, balustrady, ścienne listwy odbojowe itp.

Uzgodnienie przez Zamawiającego szczegółowych rozwiązań architektonicznych, technicznych, aranżacyjnych, funkcjonalnych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową, zgodną z przepisami realizację przedmiotu zamówienia.

7.2 Warunki odbioru prac projektowych

Dokumentacja projektowa wykonawcza zostanie opracowana w pełnej problematyce zgodnie z programem funkcjonalno–użytkowym (wraz z koncepcją), projektem budowlanym, wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm i przepisów branżowych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w języku polskim.

Projekt wykonawczy wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musi zostać pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego pod względem funkcjonalnym i jakości proponowanych rozwiązań i materiałów.

Wykonawca zapewni:

· sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności i kompletności z obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobę uprawnioną (uprawnienia bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności) lub rzeczoznawcę budowlanego

· dołączenie do każdego etapu dokumentacji wykazu opracowań oraz pisemnego oświadczenia o kompletności i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót

· projekt wykonawczy – 2 egzemplarze

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze

· wersje elektroniczne każdego etapu projektu: 

w wersji pdf - 1 egzemplarz

w wersji edytowalnej 1 egzemplarz

oraz po zakończeniu robót

· projekt powykonawczy –2 egzemplarze w wersji papierowej z naniesionymi zmianami i podpisami osób wprowadzającymi i akceptującymi zmiany oraz wersję elektroniczną jw.

Projekt wykonawczy musi zostać pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego w ciągu czternastu dni od daty ich przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym. W razie uwag Zamawiającego do danej fazy projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a następnie przedstawienia jej powtórnie do akceptacji.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni na własny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji inwestycji, aż do odbiorów końcowych i uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane dalej SST), opracowane przez Wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z roku 2004 poz. 2072), stanowić będą część projektu wykonawczego i muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca robót budowlanych opracuje oraz przekaże Zamawiającemu do akceptacji:

· projekt organizacji placu budowy terenu budowy

· harmonogram robót 

Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe na wskazanym przez Zamawiającego terenie.

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza, takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy. 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego odgrodzenia rejonu robót od ogólnych traktów komunikacyjnych Szpitala oraz zastosować przegrody zapobiegające rozprzestrzenianiu się kurzu i hałasu na rejon Szpitala nie objęty przebudową.

Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia w materii Szpitala, spowodowane z jego winy, również nieumyślnie, podczas prowadzenia robót.

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym.

Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania .

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Szczegółowe warunki związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarte będą w Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawcę.

8.1 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę.

Materiały, które dostarczane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą opadową (zafoliowane palety), należy składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania.

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Za ich wywóz i utylizację odpowiada Wykonawca. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Wykaz zawodów, dla których wymagane jest zatrudnienie pracowników na umowę o pracę zawiera SIWZ.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe.

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej. Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy.

8.2 Wymagania dotyczące przygotowania terenu

Teren budowy obejmujący przebudowę pomieszczeń szpitala wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych:

· wydzielenie terenu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych, według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiającym obejmującymi również oddzielenie terenów objętych przebudową i terenów normalnej pracy Szpitala

· oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ

· zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac i nie utrudniający częściowej pracy Kuchni (przygotowywanie obiadów i kolacji)

· przygotowanie zaplecza socjalnego budowy

Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę mienia na przejętym terenie budowy.

Zamawiający wyznaczy miejsca składowania odpadów. 

8.3 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej.

Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atest, a urządzenia - ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

Źródła uzyskania materiałów: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz na żądanie próbki do akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

8.4 Wymagania dotycząca sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

8.5 Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych Szpitala.

8.6 Wymagania dotyczące wykonania robót

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi.

W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 

Roboty dodatkowe i zamienne mogą być prowadzone tylko na podstawie pisemnego zlecenia ze strony Zamawiającego. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie mają prawa zlecać Wykonawcy takich robót, mogą jedynie wnioskować o ich wykonanie jako elementy niezbędne dla wykonania zadania.

8.7 Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i wyrobów budowlanych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Badania prowadzone przez Zamawiającego. Dla celów kontroli jakości i akceptacji, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania przy czym zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

8.8 Dokumentacja budowy

Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.

Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności:

· protokoły przekazania terenu budowy

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

· protokoły odbioru robót

· protokoły z narad i ustaleń

· korespondencja budowy

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie.

8.9 Odbiory

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy.

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności oraz robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik Budowy zgłasza Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 2 dni roboczych od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy.

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad.

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po, sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Zgłoszenie to może nastąpić po wykonaniu wszystkich robót, potwierdzonych stosownymi wpisami w Dzienniku budowy przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, dostarczeniu dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej umową dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

Z czynności odbioru końcowego, sporządzany będzie protokół, zawierające opis przebiegu czynności odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokół odbioru podpisany przez Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. 

Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (powykonawczą)

· Dziennik Budowy 

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

· Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne wbudowanych materiałów

· Instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu, schematy    technologiczne, dokumentację techniczno–ruchową, instrukcję bezpieczeństwa eksploatacji, w tym instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

· Protokoły z przeprowadzonych przez Wykonawcę szkoleń personelu użytkownika (Zamawiającego) w zakresie obsługi urządzeń, wyposażenia i eksploatacji obiektu

8.10 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych bez dodatkowego wynagrodzenia.

8.11 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót (częściowych dla opracowanej dokumentacji projektowej i końcowego po końcowym odbiorze robót). Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST i w dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących przepisach.

Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami wyposażenie wraz z kosztami zakupu

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.

8.12 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

8.13 Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel.

8.14 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi biegnące w budynku. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

8.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu BiOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

8.16 Dokumenty odniesienia

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych dokumentach, przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów odniesienia:

· umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

· specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Program funkcjonalno–użytkowy, projekt budowlany, wytyczne realizacyjne opracowane przez Zamawiającego

· oferta wykonawcy

· zaakceptowany przez Zamawiającego projekt wykonawczy

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

· aktualne normy techniczne

· aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia itp.

· przepisy prawa powszechnie obowiązującego

· inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

9. INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający dysponuje projektem budowlanym uzgodnionym w Sanepid i przez rzeczoznawców określający zakres robót dla całej kuchni. Niniejsze PFU stanowi wyciąg z tego projektu dla realizacji I etapu.  

Pozostałe materiały niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie, zgodnie z przyjętą w umowie formułą wynagrodzenia. 

9.1 Dokumenty administracyjno-techniczne

Dokumenty formalno-prawne:

· Projekt budowlany

9.2 Prace projektowe

Wykonawca opracuje projekty wykonawcze inwestycji, stanowiące podstawę wykonania robót budowlanych dla I etapu.

W/w opracowania wykonane zostaną m.in. w oparciu o Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z późniejszymi zmianami oraz Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. Nr 130, poz. 1389.

Zamawiający będzie wymagał, aby projekty wykonawcze były skoordynowane pomiędzy sobą, poprzez dokonanie uzgodnień międzybranżowych.

9.3 Przepisy związane

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane - Dz.U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami.

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie-Dz.U.2002, nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych -  Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami.

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 z późniejszymi zmianami.

5) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1989 – tom I-IV

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, z późniejszymi zmianami.

7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, z późniejszymi zmianami.

8) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw - , Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085z późniejszymi zmianami.

9) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 2005.05.03.

10) Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. Nr 130, poz. 1389.

11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa –   Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1579

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  Dz.U. 2012 nr  0 poz. 462 z późniejszymi zmianami.

13) Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późniejszymi zmianami.

14) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą- Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739 z późniejszymi zmianami.

15) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi  - M. P. Nr 19, poz. 231.

16) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami 

Normy budowlane 

Zamawiający podaje niektóre normy obowiązujące przy projektowaniu i wykonawstwie robót:

PN-90/B–03200: Konstrukcje stalowe. 

 PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone. 

  PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

 PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli 

 PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa 

 PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

 PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

 PN-85/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

 PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania. 

 PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

 PN-91/B-02421:2000: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze

 PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu –Zmiana do normy 

 PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

 PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania-zmiana do normy. 

PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie. 

PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

PN-EN 357:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszklenie z przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności''

 PN-EN 14449:2005 (U) ''Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą'' 

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

 PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 

 PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 

 PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1158:1999/A1: 2004 Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 

 PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

 PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych

 PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. Wymagania i metody badań

 PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecyfikacjaPN-EN 13164:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania 

 PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian  

 PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości 

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie  

II.   Załączniki graficzne
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