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Pomieszczenie Promorte Instalacje elektryczne 
Budowa :  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli 

Obiekt :  Pomieszczenie na zwłoki 
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 STAN :   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 INSTALACJA OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA WENTYLACJI

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez
przykręcenie. Budowa Rozdzielnicy wg rys. PM IE- 03 ujęta jest w kosztorysie instalacji elektrycznych dla
Magazynu Odpadów medycznych

1 KNNR 5 1207-05 9,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
9 = 9,000

Razem   =   9,000 m

2 KNNR 5 1208-01 9,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
9 = 9,000

Razem   =   9,000 m

3 KNNR 5 1208-05 0,008 m3
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
9*0.03*0.03 = 0,008

Razem   =   0,008 m3

4 KNNR 5 0102-05 25,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Rury RVKL 15 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton i nad stropem
podwieszonym

25 = 25,000

Razem   =   25,000 m

5 KNNR 5 0203-01 2,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur N2XH-J 2x1,5 mm2
2 = 2,000

Razem   =   2,000 m

6 KNNR 5 0203-01 20,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur N2XH-J 3x1,5 mm2
20 = 20,000

Razem   =   20,000 m

7 KNNR 5 0209-01 18,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
18 = 18,000

Razem   =   18,000 m

8 KNNR 5 0203-01 10,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur N2XH-J 3x2,5 mm2
10 = 10,000

Razem   =   10,000 m
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9 KNNR 5 0209-01 20,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
20 = 20,000

Razem   =   20,000 m

10 KNNR 5 1203-11 KNNR 3,000 szt.żył

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.żył

11 KNNR 5 1209-05 1,000 otw.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
1 = 1,000

Razem   =   1,000 otw.

12 KNNR 5 0301-02 5.0 3,000 szt.

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu ceglanym

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.

13 KNNR 5 0301-11 KNNR 3,000 szt.

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
ślepych otworów w podłożu ceglanym

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.

14 KNNR 5 0304-01 KNNR 3,000 szt.

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.

15 KNNR 5 0302-01 KNNR 3,000 szt.

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.

16 KNNR 5 0307-02 1,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Łączniki świecznikowe IP44
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

17 KNNR 5 0308-05 2,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o
obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 podwójne IP44

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

18 KNNR 5 0503-02 4,000 kpl.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa typu "B"  zgodnie ze specyfikacją techniczną
opraw kompletna

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.
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2 STAN :   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

19 KNNR 5 0206-04 10,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Przewody DY 4 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
10 = 10,000

Razem   =   10,000 m

20 KNNR 5 0611-07 2,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm korytek,
szyn Pe, rury wod-kan i co

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

3 STAN :   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 PRÓBY POMONTAŻOWE

21 KNNR 5 1301-01 KNNR 3,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
3 = 3,000

Razem   =   3,000 pomiar

22 KNNR 5 1303-01 KNNR 1,000 pomiar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 pomiar

23 KNNR 5 1303-02 2,000 pomiar
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
2 = 2,000

Razem   =   2,000 pomiar

24 KNNR 5 1304-05 KNNR 2,000 szt.

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

25 KNR 13-21 0301-03 1,000 kpl.pom.
 [ Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996 ]

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.pom.

26 KNNR 5 1305-01 KNNR 1,000 próba

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 próba

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


