STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : SWS-BOP-GM20

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Budowa :

Obiekt :
Kod CPV :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

Budowa bloku operacyjnego z pracownia endoskopowa
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placdwek zdrowotnych

ul. Staszica 4, Stalowa Wola

Instalacje gazéw medycznych

Kod CPV: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placdwek zdrowotnych

Inwestor: Powiatowy Szpital Specjalistyczny
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Opracowat: mgr inz. Katarzyna Jaskiewicz



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SWS-BOP-GM20 KOBRA wer. 9.3

Instalacje gazéw medycznych

Budowa : Powiatowy Szpital Specijalistyczny
Obiekt : Budowa bloku operacyjnego z pracownig endoskopowg

Adres : ul. Staszica 4, Stalowa Wola
Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1|STAN: ZRODLA GAZOW

1.1 | ELEMENT : ROZPREZALNIA PODTLENKU AZOTU

1| kalkulacja wias 1,000 | kpl

Medyczna rozprezalnia podtlenku azotu sktadajaca sie z 16 butli o pojemnosci 47,2 | kazda skonfigurowanych
wedtug rys. BOP GM-1 i BOP GM-4 jako podstawowe, dodatkowe i rezerwowe zrddto zasilania, niezbednymi
rurociggami i zaworami oraz elektronicznymi panelami zasilania butlowego o wydajnosci 30 m3/h wraz z
zasilaniem elektrycznym

1= 1,000
Razem = 71000 kpl
2 | kalkulacja wtas 1,000 | kpl
Wyrzut gazu z zaworéw nadmiarowych wraz z rurociggiem
1.2| ELEMENT : ROZPREZALNIA DWUTLENKU WEGLA
3 | kalkulacja wtas 1,000 | kpl

Medyczna rozprezalnia dwutlenku wegla skfadajaca sie z 10 butli o pojemnosci 9,43 | kazda
skonfigurowanych wedtug rys. BOP GM-1 i BOP GM-5 jako podstawowe, dodatkowe i rezerwowe zrddto
zasilania, niezbednymi rurociggami i zaworami oraz elektronicznymi panelami zasilania butlowego o wydajnosc
30 m3/h wraz z zasilaniem elektrycznym

1= 1,000

Razem = 1,000 | kpl

4 | kalkulacja wias 1,000 | kpl
Wyrzut gazu z zaworéw nadmiarowych wraz z rurociggiem

2| STAN : Rurociag od rozprezalni gazéw medycznych do Il pigtra

2.3 |ELEMENT: RURY

5 | kalkulacja wtas 139,700 | m

Medyczne rurociagi miedziane o $r. zew. 12mm x 1,0mm
139.7 = 139,700

Razem = 139,700 | m

2.4 ELEMENT: ZLACZKI

6 | kalk. wlasna 28,000 | szt.

Ztaczki miedziane o $r. 12mm
28 {#p3+0.2} = 28,000

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 28,000 | szt.

2.5 ELEMENT: KOLANA

7| kalk. wtasna 26,000 | szt.

Kolana miedziane o $r. 12mm
26 = 26,000

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 26,000 | szt.

2.6 | ELEMENT : TROJNIKI

8 | kalk. wlasna 4,000 | szt.

Tréjniki miedziane o $r. zew. 12mm
4= 4,000

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 4,000 | szt.

2.7 |ELEMENT: ZAWORY




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SWS-BOP-GM20 KOBRA wer. 9.3

Instalacje gazéw medycznych

STAN : 2. Rurociag od rozprezalni gazéw medycznych do Il pigtra
ELEMENT : 2.7. ZAWORY

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
9 | kalkulacja wtas 4,000 | szt
Zawor do gazéw medycznych o $r. 12mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
2.8| ELEMENT : PROBY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH
10 | KNR 2-15 0633-01 139,700 | m
[ ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996 ]
Kontrola oznakowania i podparcia, specyfikacja projektu
139.7 = 139,700
Razem = 139,700 | m
11| KNR 2-15 0633-01 139,700 | m
[ ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996 ]
Badania szczelnosci, wytrzymatosci mechanicznej, wycieku dla sprezonych gazéw medycznych
139.7 = 139,700
Razem = 139,700 | m
12| KNR 2-15 0633-01 139,700 | m
[ ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996 ]
Badania potaczen krzyzowych, tozsamosci gazu przy uzyciu réznych gazéw, czystosci dla sprezonych gazéw
medycznych
139.7 = 139,700
Razem = 139,700 | m
2.9| ELEMENT : PRZEJSCIA PPOZ
13| Pozycja 4,000 | kpl.
Przejscia przeciwpozarowe przez $ciany i stropy dla 1 rury do 80mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | kpl.
2.10 |[ELEMENT: OTWOROWANIE
14| KNR 7-28 0203-01 6,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1/2
ceg.
6= 6,000
Razem = 6,000 | otw.
15| KNR 7-28 0203-01 6,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 2 ceg.
6= 6,000
Razem = 6,000 | otw.
3| STAN: KONDYGNACJA Il PIETRA- BLOK OPERACYJNY
3.11 |ELEMENT: RURY
16 | kalkulacja wias 25,600 | m
Medyczne rurociagi miedziane o $r. zew. 10mm x 0,8mm

25.6 = 25,600
Razem = 25,600 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SWS-BOP-GM20 KOBRA wer. 9.3
Instalacje gazéw medycznych
STAN : 3. KONDYGNACJA Il PIETRA- BLOK OPERACYJNY
ELEMENT : 3.11. RURY
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
17 | kalkulacja wias 1444,200 | m
Medyczne rurociagi miedziane o $r. zew. 12mm x 1,0mm
14442 = 1444200
Razem = m m
18 | kalkulacja wias 401,900 | m
Medyczne rurociagi miedziane o $r. zew. 15mm x 0,7mm
401.9= 401,900
Razem = 401,900 | m
19 | kalkulacja wias 340,200 | m
Medyczne rurociagi miedziane o $r. zew. 22mm x 1,0mm
340.2 = 340,200
Razem = 340,200 | m
20 | kalkulacja wias 56,400 | m
Medyczne rurociagi miedziane o $r. zew. 28mm x 0,9mm
56.4 = 56,400
Razem = 56,400 | m
3.12| ELEMENT : ZLACZKI
21| kalk. wiasna 5,000 | szt.
Ztaczki miedziane o $r. 10mm
5 {#p13+0.2} = 5,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 5,000 | szt.
22 | kalk. wiasna 289,000 | szt.
Ztaczki miedziane o $r. 12mm
289 {#p14*0.2) = 289,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 289,000 | szt.
23 | kalk. wiasna 80,000 | szt.
Ztaczki miedziane o $r. 15mm
80 {#p15%0.2} = 80,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 80,000 | szt.
24 | kalk. wiasna 68,000 | szt.
Ztaczki miedziane o $r. 22mm
68 {#p16%0.2} = 68,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 68,000 | szt.
25 | kalk. wiasna 11,000 | szt.
Ztaczki miedziane o $r. 28mm
1 §#p170.2) = 11,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 11,000 | szt.
3.13| ELEMENT : KOLANA
26 | kalk. wiasna 4,000 | szt.
Kolana miedziane o $r. 10mm
4 {#p13*0.15} = 4,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 4,000 | szt.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SWS-BOP-GM20 KOBRA wer. 9.3

Instalacje gazéw medycznych

STAN : 3. KONDYGNACJA Il PIETRA- BLOK OPERACYJNY
ELEMENT : 3.13. KOLANA

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
27 | kalk. whasna 217,000 | szt.
Kolana miedziane o $r. 12mm
217 {#p14*0.15} = 217,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = W szt.
28 | kalk. whasna 60,000 | szt.
Kolana miedziane o $r. 15mm
60 {#p15*0.15} = 60,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = W szt.
29 | kalk. wiasna 51,000 | szt.
Kolana miedziane o $r. 22mm
51 {#p16*0.15} = 51,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = W szt.
30 | kalk. wiasna 8,000 | szt.
Kolana miedziane o $r. 28mm
8 {#p17*0.15} = 8,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = w szt.

3.14 | ELEMENT : TROJNIKI

31 | kalk. wiasna 3,000 | szt.
Tréjniki miedziane o $r. zew. 10mm

3 {#p13*0.1} = 3,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = W szt.
32 | kalk. wtasna 144,000 | szt.
Tréjniki miedziane o $r. zew. 12mm
144 {#p14*0.1} = 144,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = m szt.
33 | kalk. wtasna 40,000 | szt.
Tréjniki miedziane o $r. zew. 15mm
40 {#p15*0.1} = 40,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = W szt.
34 | kalk. whasna 34,000 | szt.
Tréjniki miedziane o $r. zew. 22mm
34 {#p16*0.1} = 34,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = W szt.
35 | kalk. wiasna 6,000 | szt.
Tréjniki miedziane o $r. zew. 28mm
6 {#p17+0.1} = 6,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = w szt.

3.15| ELEMENT : ZAWORY

36 | kalkulacja wias 5,000 | szt

Zawor do gazéw medycznych o $r. 12mm
5= 5,000

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 5,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SWS-BOP-GM20 KOBRA wer. 9.3

Instalacje gazéw medycznych

STAN : 3. KONDYGNACJA Il PIETRA- BLOK OPERACYJNY
ELEMENT : 3.15. ZAWORY

Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
37 | kalkulacja wias 3,000 | szt
Zawor do gazéw medycznych o $r. 15mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
38 | kalkulacja wias 2,000 | szt
Zawor do gazéw medycznych o $r. 28mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
3.16| ELEMENT : WYPOSAZENIE SRGM: SKRZYNKI
39| KNR 2-15 0616-01 1,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.|I 1985,biuletyny do 9 1996 |
Skrzynki zaworowo kontrolne SZKG-3/SSGM (0.A.V.)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
40 | KNR 2-15 0616-01 2,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.|I 1985,biuletyny do 9 1996 |
Skrzynki zaworowo kontrolne SZKG-4/SSGM (O.N.A.V.)
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
41 KNR 2-15 0616-01 7,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.|I 1985,biuletyny do 9 1996 |
Skrzynki zaworowo kontrolne SZKG-5/SSGM (O.N.A.C.V.)
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt.
3.17 | ELEMENT : WYPOSAZENIE SRGM: SCIENNE TABLICE POBORU GAZOW MEDYCZNYCH, PUNKTY
POBORU
42 | KNR 2-15 0619-01 1,000 | kpl.
[ ORGBUD wyd.|I 1985,biuletyny do 9 1996 |
Scienne tablice poboru gazéw medycznych TPG-3 (0.A.V)
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
43 | KNR 2-15 0619-01 8,000 | kpl.
[ ORGBUD wyd.|I 1985,biuletyny do 9 1996 |
Scienne tablice poboru gazéw medycznych TPG-4.1 (O.N.A.V.AGSS)
8= 8,000
Razem = 8,000 | kpl.
44 | KNR 2-15 0619-01 5,000 | kpl.
[ ORGBUD wyd.|I 1985,biuletyny do 9 1996 |
Scienne tablice poboru gazéw medycznych TPG-5 (2A.C.2V.)
5= 5,000
Razem = 5,000 | kpl.
45 | KNR 2-15 0619-01 5,000 | kpl.
[ ORGBUD wyd.|I 1985,biuletyny do 9 1996 |
Scienne tablice poboru gazéw medycznych TPG-7.1 (20.2A.2V.N.AGSS)
5= 5,000
Razem = 5,000 | kpl.



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SWS-BOP-GM20 KOBRA wer. 9.3

Instalacje gazéw medycznych

STAN : 3. KONDYGNACJA Il PIETRA- BLOK OPERACYJNY
ELEMENT : 3.17. WYPOSAZENIE SRGM: SCIENNE TABLICE POBORU GAZOW MEDYCZNYCH, PUNKTY POBORU

Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
46 | KNR 215-0613-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Punkty poboru gazéw medycznych préznia wykonane w pom. 2.12 w miejscu projektowanego panelu
nadtézkowego dwustanowiskowego
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
47 | KNR 215-0613-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Punkty poboru gazéw medycznych tlen wykonane w pom. 2.12 w miejscu projektowanego panelu
nadtézkowego dwustanowiskowego
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl

3.18 | ELEMENT : WYPOSAZENIE SRGM: PANELE NADLOZKOWE

Kolumny chirurgiczne oraz znestezjologiczne sa przedmiotem dostawy i montazu - ujete sa w oddzielnym
opracowaniu kosztorysowym wedtug opisu w SWIWZ zatacznik nr 7

3.19 | ELEMENT : PROBY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH

48 | KNR 2-15 0633-01 2 268,300 | m
[ ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996 ]

Kontrola oznakowania i podparcia, specyfikacja projektu

2268.3 {#p13+#p14+#p15+#p16+4p17} = 2 268,300
Razem = 2 268,300 | m
49 | KNR 2-15 0633-01 2 268,300 | m
[ ORGBUD wyd.|I 1985,biuletyny do 9 1996 |
Badania szczelnosci, wytrzymato$ci mechanicznej, wycieku dla sprezonych gazow medycznych oraz prézni
2268.3 {#p13+#p14+#p15+#p16+4p17} = 2 268,300
Razem = 2 268,300 | m
50 | KNR 2-15 0633-01 2 268,300 | m
[ ORGBUD wyd.|I 1985,biuletyny do 9 1996 |
Badania potaczen krzyzowych, tozsamosci gazu przy uzyciu réznych gazéw, czystosci dla sprezonych gazéw
medycznych oraz prozni
2268.3 {#p13+#p14+#p15+#p16+4p17} = 2 268,300
Razem = 2 268,300 | m
51| KNR 2-15 0633-01 10,000 | szt
[ ORGBUD wyd.|I 1985,biuletyny do 9 1996 |
Badania zespotéw kontrolnych, przytaczy awaryjnych, kontrola zaworéw, wyzwalania alarméw
eksploatacyjnych
10 {#ip36+#p37+1p38} = 10,000
Razem = 10,000 | szt
52 | KNR 2-15 0633-01 214,000 | szt
[ ORGBUD wyd.|I 1985,biuletyny do 9 1996 |
Badania punktow poboru pod katem zatorow, identyfikacji, szczelnosci, oznakowania, funkcji mechanicznych,
przeplywu
214 = 214,000
Razem = 214,000 | szt

3.20 |[ELEMENT : ELEMENTY SYGNALIZACJI INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SWS-BOP-GM20 KOBRA wer. 9.3

Instalacje gazéw medycznych

STAN : 3. KONDYGNACJA Il PIETRA- BLOK OPERACYJNY
ELEMENT : 3.20. ELEMENTY SYGNALIZACJI INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH

St 7
Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
53 | KNR 2-15 0618-01 6,000 | kpl.
[ ORGBUD wyd.Il 1985,biuletyny do 9 1996 ]
Sygnalizator stanu gazéw medycznych SSGM-6
6= 6,000
Razem = 6,000 | kpl.

3.21| ELEMENT : OTWOROWANIE

=

54 | KNR 7-28 0203-01 183,000 | otw.
[ WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996 ]
Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1/2
ceg.

183 = 183,000
183,000 | otw.

Razem

3.22| ELEMENT : BRUZDOWANIE

(3]

55| KNR 7-28 0209-04 91,200 | m
[ WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie bruzd pionowych lub sko$nych o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowanych
912= 91,200

Razem = 91,200 | m

- Koniec wydruku - - -




