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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Cze$é ogdlna.

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem szczegblowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej wewngtrznej o napigciu do 1 kV w Iaczniku
komunikacyjnym drugiego pawilonu w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej
Woli przy ul. Staszica 4 na podstawie opracowanego projektu budowlanego pt:
,ROZBUDOWA DRUGIEGO PAWILONU O LACZNIK KOMUNIKACYINY W PSS

W STALOWE]J WOLI - Branza Elektryczna”
opracowanego przez ZUE ,,ELFORTIS” ul. Chodkiewicza 7 w Stalowej Woli data 05.2018r.

1.2.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
plac budowy wraz z okreSlonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jezeli
takowe wystepuja, dziennik budowy oraz zatwierdzona do realizacji przez Inwestora
dokumentacj¢ projektows.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed przy-
stapieniem do wykonawstwa robot elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktérym majg
by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca
skladowania materiatéw (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych

pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych.
1.3.Nadzor inwestorski.

Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdza¢ zgodno$¢ realizacji robdt z umowsa,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziala¢ nieprawidtowosciom.
w szczegdlnosci podejmowaé w razie potrzeby niezbedne w tym zakresie czynnosci.
Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji rob6t jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego
wykonujacy obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania
w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w
ramach obowigzujacych przepiséw. Sposéb prowadzenia nadzoru i osobg pelnigeg funkcje
inspektora okresla Inwestor przed rozpocz¢ciem rob6t wpisem do dziennika budowy
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu




harmonogramu przez Inwestora zmiany moga by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego

zgody.

2.0. Wymagania odnoénie cech materialéw niezbednych do realizaciji robét.

2.1. Akceptacja zrodet poboru lub zakupu materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentéw okreslajgcych
parametry techniczne materialéw wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich probek
w celu zaakceptowania., Akceptacja zrodla oznacza, ze wszystkie partie materialu mogg
zostaé wbudowane. Wykonawca powinien wykazaé ze wszystkie przewidziane do
wbudowania partie materialdéw w petni odpowiadaja normom i wymaganiom.

2.2.Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca robdt winien zapewni¢ wiasng kontrole jakosci do ktorej obowigzkow nalezy:

- zapewnienie wykonania rob6t zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w
normach, przepisach szczegélowych, umowie i niniejszej specyfikacji.

- sprawdzenie jako$ci materiatlow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepisé6w technologicznych.

Wykonawca musi posiadaé $wiadectwo jakoséci podstawowych materialéw wystawione przez

producenta.

W przypadkach budzacych watpliwos¢, wykonawca ma obowigzek przedstawienia

swiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2.3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robét oraz
wydarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét. Powinien m.in.
zawiera¢ polecenie inspektora nadzoru, zglaszanie przez inspektora ich odbioru.
Przed rozpoczeciem robot nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz osoéb,
ktorym zostato powierzone kierownictwo i nadzdr nad robotami.

Osoby te s3 obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkcji.




2.4 Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksiazka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
zestawienie wykonanych rob6t w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzdr inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub

opinii nie mogg by¢ rozliczone ptatnosci.

2.5.0dbiory robét.

Odbiory rob6t beda dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na
budowie potwierdzone za zgodno$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru.

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego i koncowego) i przedkiada
odbierajgcemu nizej wymienione dokumenty:
specyfikacja techniczna,
ustalenia technologiczne,
ksigzke obmiarow,
dziennik budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych,
atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
opinie technologiczne,
sprawozdania techniczne,
inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
dokumentacji technicznej oraz formalng zgode na wprowadzanie tych zmian.
Uwagi dotyczace warunkdéw, realizacje robot na obiekcie, datg rozpoczecia i zakonczenia
robét. Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi
poszczegdlnych elementéw rob6t sg badania i pomiary obiektu wykonane zardwno w czasie
jego realizacji jak 1 po zakonczeniu robdt.
Ocena jakoéci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na

podstawie ogdlnie obowigzujacych przepisow.




3. Wymagania dotyczace wykonania elektrycznej instalacii wnetrzowej

w rozbudowywanym laczniku drugiego pawilonu.

3.1. Wymagania ogodlne:
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonania wchodzi:

- instalacja o$wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizacji
projektem budowlanym zawierajacym szczegétowy opis wykonania instalacji elektrycznej
wewnetrznej z wyszczegolnieniem i opisem zastosowanych typ6éw i rodzajéw materialow.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wngtrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich
montazu nalezy przeprowadzié nast¢pujgce roboty podstawowe:

frezowanie, wykonanie bruzd w podtozu,
przejscia przez $ciany i stropy,

montaz przewodow,

taczenie przewodow,

podejscia do odbiornikéw,

montaz osprzetu p/t i n/t,

montaz opraw o$wietleniowych,

ochrona przed porazeniem.

3.1.1 Trasa instalacji powinna przebiegaé jak na rysunkach bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla
prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych

oraz pionowych.

3.1.2 Przejscia obwodow przez Sciany i stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych karbowanych RKB.

3.1.3. W instalacji zastosowano nastgpujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
-przewody YDYp / YDY 450/750 o przekrojach jak na schematach rozdzielni
tablic
-rozgatezniki p/t, taczniki instalacyjne,
-gniazdo wtyczkowe montowane p/t i n/t,

-oprawy o$wietleniowe LED o parametrach jak na rys. inst. oswietleniowej,
i zestawieniach materiatowych

3.1.4. Polaczenia przewodéw wykonaé w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Przewody nie mogg by¢ narazone na naciggi




i dodatkowe naprezenia. Dhugo$¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidlowe

podiaczenia.

3.1.5. Podejscia do odbiornikéw wykonaé nalezy w miej scach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposéb estetyczny. Miejsca potaczenia zyt przewodow z zaciskami odbiornikow
powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Polaczenie musi by¢ wykonane w sposob

pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed

korozja.
3.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC-60364.

3.2.Proby po montazowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z préb pomontazowych nalezy sporzadzi¢
protokoty. Po pozytywnym zakoficzeniu prob i pomiaréw nalezy zataczy¢ instalacje pod

napigcia.
3.3.Dokumentacja powykonawcza.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnosci :

zaktualizowany projekt techniczny,

protokoty préb i pomiar6w

3.4.0dbior robot.

Przed przystapieniem do robot elektromontazowych nalezy odebraé protokolarnie front
robot od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan rob6t budowlanych powinien by¢
taki. aby roboty elektryczne mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy, Nalezy przeprowadza¢ odbiory
miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujacej instalacje), odbiory
czesciowe (odbiory robot ulegajacych nakryciu tj. p/t), odbiér koncowy. Do odbioru
koficowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje
komisja.

Komisja bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbior
czeéciowy i sprawdza usunigcie usterek, bada atesty materialow. protokoty prob i pomiarow.
Po ustaleniu przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do
wlasciwej eksploatacji.

Nalezy spisa¢ protokot w ktorym powinno by¢ potwierdzenie usunigcia usterek.




4. UWAGA

ST opracowano na podstawie Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych cz. V. Instalacje elektryczne i opracowanej dokumentacji projektowej
instalacji elektryczne;.




