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Wymagania og6lne

Roboty ziemne Kod CPV 45111000-8

Roboty rozbidorkowe Kod CPV 45111000-9

Roboty betonowe Kod CPV 45262300-4

Zbrojenie betonu Kod CPV 45262310-7

Roboty murowe Kod CPV 4526500-6

Konstrukcje stalowe Kod CPV 45262410-8

Posadzki i podktady Kod CPV 45430000-0

Roboty tynkarskie Kod CPV 45410000-4

Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8

Pokrywanie podiog Kod CPV 45430000-4

Stolarka z PCW Kod CPV 44220000-8

Slusarka aluminowa Kod CPV 45421000-4

Roboty przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe Kod CPV 452600000-7
Izolacje termiczne ze styropianu Kod CPV 45450000-6
Roboty elewacyjne Kod CPV 45443000-4

Izolacje termiczne z welny mianeralnej Kod CPV 45261100-5
Roboty pokrywcze z papy Kod CPV 45261000-4
Nawierzchnie z kostki betonowej Kod CPV 45233253-7



1. Wymagania ogoélne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbudowa drugiego pawilonu o igcznik komunikacyjny w Powiatowym
Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegétowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

2. OkreSlenia podstawowe

1] Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do pelnienia odmiennej
funkcji od tej, dla ktérej zostat zaprojektowany i zbudowany lub do
eksploatacji w nowych warunkach

2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

[3] Aprobata pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca

techniczna do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla

ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sa w drodze Rozporzadzen wlasciwych Ministrow

(4] Atest $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje
panstwowe 1 specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

[5] Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowlanych,
realizacji robot ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i1 prowadzonych
budowlanych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci

cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja
obiektu budowlanego

[7] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje
przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[8] Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada fundament i dach

9] Certyfikat znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

[10] Dokladnosé zgodno$¢ wymiaré6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi
wymiarow zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng
[11] Dokumentacja ogdt dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbgdnych
budowy do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
e pozwolenia na budowe wraz =z zalgczonym projektem
budowlanym

e dziennik budowy

e protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych

o projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu
o ksigzki obmiarow

[12] Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik
budowy wydawany jest przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego

[13] Elementy robaét wyodrebnione z catosci planowanych roboét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, shuzace planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14] Inspektor nadzoru | samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
budowlanego wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,




ktérag moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane i b¢daca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[15]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator 1 uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje $rodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania

[16]

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem
realizacyjnym robot budowlanych, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane 1 bedaca czlonkiem Izby Inzynierow
Budowlanych

[17]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscia

uzytkowa

[18]

Kosztorys

dokument okre$lajacy ilos¢ 1 warto§¢ robdt budowlanych
sporzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztow
posrednich i zysku

[19]

Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys Slepy

[20]

Kosztorys Slepy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawienie materiatow podstawowych

[21]

Kosztorys
powykonawczy

sporzadzone przez wykonawce roboOt zestawienie iloSciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji
robot

[22]

Material budowlany

ogdt materiatbw  naturalnych 1 sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub poélprefabrykaty stuzace do budowy i remontow
wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czeSci
sktadowych

[23]

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na
kontroli zgodno$ci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[24]

Nadzér inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztow realizowanej inwestycji

[25]

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢)
jakiego§ skladnika niezbedng do wytworzenia produktu o
okreslonych cechach jakosciowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt matej architektury

[27]

Obiekt malej
architektury

niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku
(ogrodzenia, piaskownice, S$mietniki, place zabaw dla dzieci,
elementy architektury ogrodowej)

[28]

Obiekty liniowe

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29]

Obmiar

wymierzenia,  obliczenia  ilo$ciowo-wartosciowe  faktycznie
wykonanych robot

[30]

Polska Norma (PN)

dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w
budownictwie stosowane sg m.in. do materiatbw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[31]

Pozwolenie na
budowe

decyzja  administracyjna  okre§lajaca  szczegdlne  warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych,
okreSla czas uzytkowania 1 terminy rozbiorki obiektow
tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru
na budowie

[32]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca czlonkiem Izby
Architektow lub Inzynier6w Budowlanych

[33]

Projekt organizacji
budowy

zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkow
niezb¢dnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia




niezbgdnych srodkow realizacyjnych oraz termindéw czastkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza
Wykonawca robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[34]

Protokol odbioru
robot

dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zadania zaplaty

[35]

Przedmiar

obliczenie ilo$ci robdt na podstawie dokumentacji projektowe;,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu
sporzadzenia kosztorysu

[36]

Przepisy techniczno-
wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych

[37]

Roboty budowlano-
montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego

[38]

Roboty

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych

lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych.
Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajacych moze wynikaé z
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych
przejs¢ dla pieszych lub wjazddéw, zadaszen lub wygrodzen,
odwodnienia itp. albo tez sa to nieprzewidziane, niezbg¢dne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajace mogg wystapi¢ na obiekcie w
chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas
dhuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
rob6t dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla
zapobiezenia wypadkom o0sdb postronnych

zabezpieczajace

[39] roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie

wykonywania kolejnych etapow budowy

Roboty zanikajace

konstrukcja jednorazowa (na og6l drewniana), systemowa
wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do
wykonywania rob6t na poziomie przekraczajacym dopuszczalng
przepisami, bezpieczng pracg¢ na wysokosci

Rusztowanie

[40]

efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za coO
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

Wada techniczna

[41]

[42]

Znak prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
bezpieczenstwa ktoére uzyskaty certyfikat

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$S¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow Wykonawcy
Robot nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem
Izby Inzynieréw Budowlanych

2. Kierownicy poszczegolnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiada¢ uprawnienia
do pehienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robdt w odpowiedniej
specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi
remontu 1 modernizacji.

3. Materialy

Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja musza spetlniaé wymogi
odno$nych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow



technicznych (dla wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (dla wyrobdéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow shuizacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie certyfikatu
zgodno$ci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktoérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia,
ktérym dokonywana jest ocena zgodnoS$ci)

c) certyfikat lub deklaracj¢ z Polskag Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatow nie
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o§wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno$c¢
wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzujagcymi normami. O$wiadczenia dostawcy
wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

3.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwosci do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢é zgodny z oferta
Wykonawey 1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

2. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.  Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

5. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

5. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ Robot 1 whasciwosci przewozonych towarow.

1.  Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.



3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru beda
usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

6. Wykonanie robot

6.1.

Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonanych Robdét, za ich zgodno$§¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia JakoSci, projektu organizacji Robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang, je§li wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdbw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, dosSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakoSci

7.1.

1.

2.

7.2.

1.

Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary 1 badania materialow 1 Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Ww
Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na rzetelno$¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Atesty jakoSci materialow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ z odpowiednimi
normami i ST.



2. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia dostarczana do
Robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe bgdg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

7.3. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajagcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

3.  Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

4.  Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

o dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

o date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

o0 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu Robot,

o terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

o przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

o daty wstrzymania Robo6t z podaniem powodu

o zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i1 koncowych
odbiorow Robot,

0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

0 zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

o dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.  Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postgpu kazdego elementu
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

o protokoly przekazania Terenu Budowy

0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

o protokoty odbioru Robot

o protokoty z narad i ustalen,

o korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentoéw budowy.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2.Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.



8. Obmiar robot
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

1.  Obmiar robdt begdzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4.  Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawey w czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

8.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materialow

1.  Dlugosci i odleglosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda
wyliczone w m’ jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

3. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.  Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajag badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $wiadectwa
kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w catym
okresie trwania Robdt.

8.4. Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3. Obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci uzupetniane bgdg odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w
formie osobnego zatacznika do Ksiggo Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

9. QOdbidr robot

9.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajagcych ST, Roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu

c)odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

9.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robét zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos$¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie
p6zniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

W



5. Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czg$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

9.4. Odbior koncowy Robdt

1.  Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ilo$ci,
jakosci 1 wartosci.

2.  Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbidér koncowy Roboét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

4.  Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robodt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowag i ST 2z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokot koncowego odbioru Robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami

o Specyfikacje Techniczne

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot Zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu,

o Recepty i ustalenia technologiczne,

o Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow,

o atesty jakoSciowe wbudowanych materialow

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

4.  Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

5. Termin wykonania Robo6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.6. Odbior ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na oceniec wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

10. Podstawa platnosci
10.1.  Ustalenia ogodlne

1. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

11. Przepisy zwiazane

11.1. Normy

Podstawowe normy Iub ich Zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentéw Robot, podano na
koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
2. Roboty ziemne
KOD CPV 45111000-8

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych realizowanych w
ramach zamdwienia.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 2.1.1.1.
Zakres robot objetych SST
W zakres robdt wechodzi wykonanie wykopow i1 zasypow pod fundamenty windy osobowe;.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wchodza:
o  Wykopy.
e Zasypki.
e Transport gruntu.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow opisano w Ogdlnych ST.
Do wykonania wykopéw materialy nie wystepuja.
Grunty do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ piasek zwykty.
Do zasypywania wykopoéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdéw budowlanych itp.
Zasypki fundamentu windy:
e max. $rednica ziaren d<120 mm,
wskaznik roznoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,
odporno$c¢ na rozpad <5%.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ogolnej niniejszej specyfikacji.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w czg$ci ogdlnej niniejszej specyfikacii.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Do transportu materialow, sprzgtu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych zaleca si¢ stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:
e samochdd dostawczy, skrzyniowy,
e samochdd ci¢zarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),
e samochdd cigzarowy, skrzyniowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace rob6t opisano w OST.



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie roboét i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-

budowlanych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowg oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robot,

przejecie i odprowadzenie z terenu robdt wod opadowych i gruntowych,

wykonanie niezbednych drog tymczasowych,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

wykonanie niezbednych badan wbudowywanych gruntow.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robaét

Roboty ziemne nalezy rozpoczaé od glebienia wykopow pod obiekty fundamentowe najglebsze. W

przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Sposéb odwodnienia, ilo$¢ prac oraz efekt

winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob reczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny prowadzi¢ do

glebokosci ok. 20 cm ponad rzedng projektowg dna wykopu. Pozostale 20 ¢cm nalezy dokopaé recznie,

zwracajac uwage, aby nie przeglebi¢ wykopu. Miejscowe przeglebienia wyrownywac¢ materiatem sypkim (
piasek, posypka) i doktadnie ubic.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o Scianach pionowych albo o nachyleniu wigkszym od bezpiecznego, bez podparcia

lub rozparcia mogg by¢é wykonywane w skalach Iub gruntach nie nawodnionych, z wyjatkiem

ekspansywnych itow, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o szerokoSci réwnej
glebokosci naziom nie jest obcigzony, a gigbokos¢ wykopu nie przekracza:

e 4,0 m- w skalach litych odspajanych mechanicznie

e 1,0 m- wrumoszach, zwietrzelinach, w skatach spgkanych

e 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itami i pylowa, Ip<10% (mato
spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly. lessy, gliny zwatowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywaé¢ wowczas, gdy nie sg spelnione warunki

jw. 1 gdy nie przewiduje si¢ podparcia lub rozparcia Scian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen

skarp wykopow tymczasowych o glebokosci do 4 m:

a) 1:0,5-w ifach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pytlowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji
itowej (zwigztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym;

b) 1:1 -w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych;

¢) 1:1,25-w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowa o Ip< 10% (mato spoistych, takich jak
piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwalowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej
2% frakcji itowej (gliniastych);

d) 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o glebokosci wigkszej niz 4 m nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen

statecznosci skarpy.

W przypadku wykopoéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spelnione nastgpujace

wymagania:

a) w pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej gigbokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odpltyw wody opadowej od krawedzi
wykopu

b) podndze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku $rodka wykopu

¢) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystegpowania czynnikow dziatajacych
destrukcyjnie (opady, mroz, itp.)

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych powinno wynosic:

Skarpy przy szerokosci dna w [m]
Lp Kategoria gruntu do 3
" | onormalnej wilgotnosci Glebokos¢ wykopu w [m]
do 3 ponad 3 do5 ponad 5
1 I-11 1:1,00 1:1,25 1:1,00 | 1:1,25
2 1I-1V 1:0,60 1:0,71 1:043 | 1:0,60

o 1:1,5-przy glgbokosci wykopu do 2 m




o 1:1,75 - przy glebokosci wykopu od 2 m do 4 m

e 1:2-przy glgbokosci wykopu od 4 mdo 6 m.

Wicksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami stateczno$ci. Stateczno$¢ skarp i dna wykopu

glebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo.

Wykopy obudowane

Jesli nie sg spelnione warunki dotyczace wykopdéw niecobudowanych to S$ciany wykopdw nalezy

zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ gruntu obudowa z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym

uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania 1 wptywy, ktore moga naruszy¢ statecznos$¢ $cian wykopu i

ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopoéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane

nastepujgce wymagania:

a) gorne krawedzie elementow przySciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej 10cm ponad
teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnigcie

¢) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu

d) w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej cze$ci wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.

Stateczno§¢ obudowy musi by¢é zapewniona w kazdym stadium robot, od rozpoczecia wykopu i

konstruowania obudowy do osiggnigcia projektowanego dna wykopu, a nastgpnie do catkowitego

zapekienia wykopu 1 usunigcia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad

przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w

przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostala obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem

gruntu.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca si¢ zasypa¢ wykop gruntem uprzednio wydobywanym z tego

wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny,

korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatow).

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktore po ulozeniu powinny by¢ zaggszczone;

migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana zaleznie od przyj¢tej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zaggszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki

sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli

taka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i sposéb zasypania nie

powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,

przeciwwilgociowej, cieplnej).

Rozbiorka obudowy $cian Iub skarp wykopoéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miar¢ zasypywania

wykopu, poczynajac od dna.

Obudowg $cian wykopow mozna usuna¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz:

a) 0,5m - z wykopow w gruntach spoistych;

b) 0,3m - z wykopéw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej

usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji

wykonywanego Iub sgsiedniego obiektu.

Sposob wykonania wykopu tymczasowego o glebokosci ponad 4 m winien wynikaé¢ z opracowania

konstrukcyjnego.

Szczegolowe warunki wykonania

Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é

rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w

nawiazaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych

bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej giebokosci




wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i1 materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odplyw wdd opadowych;

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen;

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopdw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢

usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu

projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podje¢cia odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a) Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

¢) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci
25 cm.

d) Calkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug
proby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a) Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

b) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materialow budowlanych.

¢) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

d) Calkowita grubos¢ podktadu wedhug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.

e) Wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalnej
Proctora.

Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno

by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

a) Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci.

¢) Ukladanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

e 0,50-1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami;
0,40m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

d) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

e) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robaét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w

OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakoSci robot, materiatow i urzadzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza

terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych

przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne




Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN), a czestotliwos¢ ich wykonania musi

pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan nie pozniej niz w

terminie 1 w formie okre$lonej w PZJ. Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

Badania jako$ci rob6t w czasie budowy

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych norm i

aprobat technicznych.

Po wykonaniu wykopoéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia

odpowiada on wymaganiom oraz czy dokladno$§¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub

odpowiednich Normach.

Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje:

e wizualne sprawdzanie wszystkich elementow procesu technologicznego,

o dobdr sprzetu zageszczajacego lub okreSlenie parametrow zageszczania (migzszo$¢ warstw, ilosci
przejazddéw, predko$¢ robocza maszyn zaggszczajacych) dla sprzetu, ktorym bedzie dysponowat
Wykonawca,
kontrola zaggszczenia wbudowywanych warstw gruntu,

e obserwacje stanu obwalowan w rejonie prowadzonych robdt ziemnych (szczegélnie przy wykonywaniu
wewnetrznego pasa ochronnego obwatowania) i propozycje dziatan zaradczych w przypadku pojawienia
si¢ niekorzystnych zjawisk (osunigcia skarp, nadmierne przesigki, zjawiska sufozyjne),

e kontrola jako$ci materiatow uzytych na warstwy uszczelniajace i filtracyjne,
kontrola jakosci robét ziemnych (réwnomiernos¢ wbudowywanych warstw gruntowych, rozdrabnianie
bryt gruntu, spadki wbudowywanych warstw).

e akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

e zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,

prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podkladéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

e przygotowanie podloza,

e materiat uzyty na podktad,

e grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podkladu,

e sposadb i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

e stan wykopu przed zasypaniem,

e materiaty do zasypki,

e grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,

e sposadb i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

wykopy — [m3],

podkiady — [m3],

zasypki — [m3],

transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czgsci ogolnej niniejszej specyfikacji.

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w czeSci ogolnej niniejszej specyfikacii.

Wykopy — placi sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:



e wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
e odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podkladéw— placi sie za m® podkladu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatu,
o uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — placi sie za m’ zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
e dostarczenie materialow,
e zasypanie, zaggszczenie 1 wyrOwnanie terenu.
Transport gruntu — placi sie za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odleglos$ci transportu.
Cena obejmuje:
e zaladowanie gruntu na $rodki transportu,
e przewo6z na wskazang odlegltosc,
o wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,
e utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
3.Roboty rozbidrkowe
KOD CPV 45111000-9

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbiorka elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych wraz z usunigciem gruzu i elementow
rozbiérkowych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt zwiazanych z rozbidrka
elementoéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych wraz z usunigciem gruzu i elementéw rozbiérkowych.
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czg§ci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementow betonowych i usunigciem gruzu stosowac
nastgpujacy sprzet:

o specjalne reczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktére nie bedg niekorzystnie wplywac na istniejaca
konstrukcje budynku,

Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Do demontazu ptyt falistych z azbesto-cementu nalezy stosowac sprzet zalecany w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz.U.Nr 216 poz.1824. Pozostate roboty demontazowe mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny uzytego
sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlana i zasadami bhp.

Sprzet do robdt rozbiorkowych, np. : mtotki, przecinaki, pity, wysiegnik koszowy, rynny, taczki, liny.

4. TRANSPORT

Gruz wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.
Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow i ruchu drogowego. Przewo6z odpadow na sktadowisko moze odbywac si¢ tylko
wyspecjalizowanym transportem. Firma transportowa musi posiada¢ zezwolenie na usuwanie azbestu (w
tym transport), wydane przez starost¢ wtasciwego ze wzgledu na miejsce sktadowania azbestu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania wykonania robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejacego obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca (strefy) rozbiodrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie
jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu.

Do roboét rozbiérkowych mozna przystapic¢ po odlaczeniu instalacji elektrycznej na

poddaszu.

Przed przystapieniem do rozbiorek oznakowac tasmg na stupkach strefe pracy

a pracownikow zapozna¢ z zasadami bhp 1 wyposazy¢ w odziez ochronng

1 narzedzia niezb¢dne do wykonania robot rozbiérkowych na tym obiekcie.

,»Zgodnie z przepisami usuwanie azbestu moze by¢ wykonywane tylko przez wyspecjalizowang jednostke
(firmg), posiadajaca odpowiednia decyzje wydana przez staroste. Aby takie zezwolenie dostac, trzeba
dysponowa¢ odpowiednim systemem, pracownicy muszg by¢ przeszkoleni (zgodnie z rozporzadzeniem)
oraz musi by¢ zawarta umowa z firma, ktéra przyjmuje odpady azbestowe. Jedynym legalnym sposobem
unieszkodliwiania azbestu jest skladowanie na specjalnych sktadowiskach. Odpadéw azbestowych nie wolno
kruszy¢. Zabezpiecza sig¢ je folig polietylenowg o grubosci 0,2 mm i w takiej formie przekazuje na
sktadowisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.



Sprawdzenia jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usunigcia gruzu i pozostawienie
W czysto$ci miejsc rozebranych.

Poszczegblne etapy wykonania robot rozbidorkowych powinny by¢ odebrane i1 zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka jest:

o dla konstrukcji murowych - m’

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegblne etapy wykonania robot rozbidorkowych powinny by¢ odebrane i1 zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesSci pn. Warunki ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Cze$¢ I Roboty ogolnobudowlane
ITB wydanie II1.

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych. ia dotyczace transportu podano w czgséci pn.
Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetniac¢
wymagania dotyczace przepisow i ruchu drogowego.



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
4.Roboty betonowe
KOD CPV 45262300-4
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot betoniarskich
realizowanych w ramach zamowienia.
Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych.
Zakres robot objetych SST
W zakres robot wchodzi betonowanie fundamentu windy oraz schodéw zewnetrznych.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu w elementach objetych kontraktem. W zakres tych robot wehodzi:
e Betony konstrukcyjne.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow opisano w Ogdlnych ST.
Sktadniki mieszanki betonowej
a) Cement
e Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
o marki,,25” — do betonu klasy C10/12—-C20/25;
o marki,,35” — do betonu klasy wyzszej niz C20/25.
e Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowatly si¢ nastgpujacym skltadem:
zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50+60%,
zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%,
zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,
zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,
o zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
e Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
o Oznaczenie,
O nazwa wytworni i miejscowosci,
o masa worka z cementem,
o data wysyltki,
o termin trwalo$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.
e Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakoSci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.
e Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

O O O O



Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie

kontroli obejmujace;j:

o oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

o oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

o sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen) nie dajgcych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie.

o W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

e Magazynowanie i okres sktadowania

Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

o dla cementu pakowanego (workowanego) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

o dla cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i1 suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce

cement przed §ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

o 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych;

o po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych;

o Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

b) Kruszywo
e Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;

o 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

o skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

o ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

o zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

o zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole

wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0—2 mm.

¢) Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

Materiat do wykonania betonu konstrukcyjnego:

e Dbeton klasy C20/25.

e wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

o nasigkliwo$¢ nie wicksza niz 4%

o mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od
20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Materiaty do wykonania betonu podktadowego:
e Dbeton klasy C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatoSci betonu na
$ciskanie.
Orientacyjny sktad betonu podktadowego
o pospotka kruszona 0/40,
o cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
o 20/40 =30%,
o 20/10 =20%,




o 02=30%

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ogolnej niniejszej specyfikacji.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w czgéci ogdlnej niniejszej specyfikacii.
Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
[los¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
e 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C;
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C;
e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace rob6t opisano w OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-
budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowg oraz postanowien Kontraktu.
Podstawowe warunki techniczne wykonania robaét
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy betonowaniu tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych
elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych
mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktoérej prowadzone sg prace, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.
Przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznaé¢ pracownikow z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez
ochronng i narzedzia niezb¢dne do wykonania robot.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.
Szczegolowe warunki wykonania
Wytwarzanie mieszanki betonowej
a) Dozowanie sktadnikéw
Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
b) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
c¢) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé



otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W

przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do

wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra

powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub

rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu

pompy. W ptytach o grubosci wickszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

d) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie

wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zagegszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokosé 5—8 cm w warstwe

poprzednig 1 przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli

w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem

skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie

jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkag wibracyjng w jednym miejscu powinien

wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosei i od 1,0

do 1,5 m w kierunku dlugo$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie

powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

e) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen

gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia

betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

e usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

f) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

g) Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki

umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody

Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia

uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystapienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla

zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.




Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez

okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie

twardnienia betonu nalezy wczes$niej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie

i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

h) Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia

betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowag betonu 1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt

z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie

jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu

normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Iub wytrzymatosci manipulacyjnej dla

prefabrykatow.

1) Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnoséé powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastgpujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przelomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg niedopuszczalne;

e rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

e pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniegjsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

e roéwnos¢ gorsze] powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukeji nalezy:

o wszystkie wystajagce nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych 1 czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow;

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac rowna 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkow 1 porow;

e wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa ilekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

j)  Wykonanie betonu podktadowego

Przed przystapieniem do uktadania betonu podktadowego nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci

zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz

rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i srodkéw transportu podano w

OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakoSci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza

terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych

przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.




Kontrole i badania laboratoryjne
Pobranie probek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatlow. Jezeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normag
ininiejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowoSci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
e badanie sktadnikéw betonu,
e badanie mieszanki betonowe;j,
e badanie betonu.
Badania jako$ci rob6t w czasie budowy
Sprawdzenie i odbiér robét zwigzanych z betonowaniem powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za§wiadczenia o
jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy. Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg: 1m3 wykonanej konstrukcji i 1m3 wykonanego betonu podktadowego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w czgsci ogolnej niniejszej specyfikacii.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukeji:
e dostarczenie niezbednych czynnikow produkeji,
e oczyszczenie podioza,
e wykonanie deskowania z rusztowaniem,
e ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
e pielegnacj¢ betonu,
e rozbidrka deskowania i rusztowan,
e oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialdw rozbiorkowych poza granice obiektu.
Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanego podktadu z betonu:
e wyrownanie podtoza,
przygotowanie,
ulozenie,
zageszczenie i wyrownanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasoOw wigzania i stalo$ci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czg$¢ 1-1: Reguly
ogo6lne i reguty dla budynkow.



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
5. Zbrojenie betonu
Kod CPV 45262310 — 7
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojarskich realizowanych
w ramach zamowienia.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robot.
Zakres robot objetych SST
W zakres robdt wehodzi zbrojenie fundamentu pod szyb windowy, zbrojenie schodow zewnetrznych.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych rob6ot wchodzi:
e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gladkimi ze stali A-0.
e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-ITIN.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow opisano w Ogdlnych ST.
Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6. Wtasnosci
mechaniczne i technologiczne stali dla walcowki 1 pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Srednica preta Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie Zginanie
Gatunek stali pre plastyczna na rozcigganie trzpienia a-§rednica
mm MPa MPa % d - probki
A-0 , . -
St0S 5,5+40 220 310 + 550 22 d =2a(180)
A-IIIN , . _
B500SP 6+32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i

rozwarstwien.

Wady powierzchniowe

a) Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan;

b) Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem;

¢) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

o jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich;
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i1 pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7mm dla pretow o wigkszych §rednicach.

Odbior stali na budowie

a) Odbior stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

o znak wytworcy;

e $rednice nominalng;

e gatunek stali;

[ ]

[ ]

atestu, w  ktory

numer wyrobu lub partii;
znak obrobki cieplne;.

b) Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu;

c) Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

e na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen;

e odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdOw i ozebrowania powinny si¢ mie§ci¢c w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych;



e prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm
na 1m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem

wg wymiarow 1 gatunkow

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do  wykonywania  robot  mozna
wykorzysta¢ dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w czgéci ogdlnej niniejszej specyfikacii.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢ trwalych

odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyna

niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z

ustaleniami ST oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetlnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod

wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.
5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace rob6t opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacja Techniczng, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robot i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-

budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowg oraz postanowien Kontraktu.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robaét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy zbrojeniu betonu tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych

elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych

mogacych znalezé si¢ w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z

aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.

Przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznaé¢ pracownikow z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez

ochronng i narzgdzia niezbedne do wykonania robot.

Szczegolowe warunki wykonania

Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia

e Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i btota.

e Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

e (Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wilasciwo$ciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia

e Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

e Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

o Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawacé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia

e Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

e Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych.

e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

e Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedhuig rozstawienia pretow oznaczonego
w projekcie.

e Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét




Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w
OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt, materiatow iurzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot na terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrole i badania laboratoryjne
Badanie stali na budowie
Dostarczong na budowg partic stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
e nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu);
® nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie;
e ogledzin zewnetrznych;
o stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.
Badania jako$ci rob6t w czasie budowy
Sprawdzenie i odbior robot zwigzanych ze zbrojeniem betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi.
Jakos$¢ materiatdow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materialdw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy akceptowane przez Inspektora budowy. Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dhugosc
pretow poszezegdlnych §rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych, ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w czgsci ogolnej niniejszej specyfikacii.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru.
Odbior zbrojenia
Odbioér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugosci zakotwien
pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéow betonem. Odbidr koncowy, potwierdzony wpisem do
Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robét z odpaddéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Czes$¢ 1-1: Reguty ogolne i
reguty dla budynkow.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
6. Roboty murowe
KOD CPV 45262500-6

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murow z beton.
Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw wewnetrznych obiektoéw tzn.:
Sciany z cegly pelnej
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadla sig.
2.2.2. Cegla budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Masa 2,30kg
Dopuszczalna ilos¢ cegiel potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilo$¢ cegiel nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5na 40 sprawdzanych cegiel.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.



Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowaé nie weczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murow
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazegbione koncowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosei 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac zasady,
ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roznigcej sie
wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzegpia zazgbione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre§lenia jakoSci cegly przez probg dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy



W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materialow i wyrobdw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Do.puszczalne odchylki [fnm] :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na catlej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu
o 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordéw w $wietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakoSci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszezegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e) protokdty odbioru materialdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow 1 sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
7. Konstrukcje stalowe
KOD CPV 45262410-8

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych
realizowanych w ramach zamowienia.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robot.
Zakres robot objetych SST

W zakres robdt wechodzi wykonanie konstrukeji szybu windowego.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje si¢:

a) Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
e Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sa o dtugosciach:

o do 140 mm - 3 do 13m;

o powyzej 140 mm— 3 do 15m
Dwuteowniki dostarczane sg z odchytkami

o do 50 mm dla dlugosci do 6,0m;

o do 100 mm dla dtugosci wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
e Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:

o do 80mm -3 do 12m;

o 80do 140mm — 3 do 13m;

o powyzej 140mm — 3 do 15m.

Ceowniki dostarczane sg z odchytkami:
o do 50mm dla dtugosci do 6.0 m;
o do 100mm dla dlugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
e Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
o do45mm-—3do 12 m;
o powyzej 45 mm—3 do 15 m.
Katowniki dostarczane sg z odchytkami:
o do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;
o do 100 mm dla dtugosci wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
e Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubo$ciach 6+40 mm,
szeroko$ciach 160-700 mm i dtugo$ciach:

o dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

o dla grubosci 8+25 mm — do 14,0 m
Blachy dostarczane sa z odchytka do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

e Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubo$ciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 12505000 15006000




1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750%3500
15006000 15003000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegoélnie blach wezlowych zaleca si¢ stosowanie blach
grubych.
e Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blachg zebrowang dostarcza si¢ w grubo$ciach 3,5+8,0 mm.
Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250%2500 mm; 1500%3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dtugosciach:

o przy srednicy do 25 mm — 3+10 m

o przy srednicy do 25 do 50 mm — 3+9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
b) Ksztalttowniki zimnogigte
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i1 okragte).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dhugosci
fabrykacyjne od 2 do 6m przy zwigkszonej doktadno$ci wykonania.
e Wilasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
o Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
e Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem.
e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne jezeli:

o mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
o nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wigksze;.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:
e znak wytworcy
e profil
e gatunek stali
e numer wyrobu lub partii
e znak obrobki cieplnej.
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbioér konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokélu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych
zostaly usunicte.
Cechowanie elementoéw farbg na elemencie.
Laczniki
Jako taczniki wystegpuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.
a) Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:
e zaswiadczenie jakosSci
e spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
e opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i

wymaganiami producenta.
b) Sruby
Do konstrukeji stalowych stosuje si¢:
e S$ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:

o dla érednic 8+16 mm — 4.8-II;
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-1I;
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998;
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997;

o
o
o
o wilasnoséci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.



o nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czgSciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
e podkiadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
e podkiadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
e podkiadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.
c) Powloki malarskie
Zabezpieczy¢ projektowane konstrukcje stalowe przed korozja zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
Przygotowanie powierzchni przed malowaniem :
e do przygotowania powierzchni nalezy przystgpi¢ nie wezesniej niz 6+8 godz. przed malowaniem;
e przeprowadzi¢ wstgpne przygotowanie powierzchni — zaokraglenie ostrych krawedzi, szlifowania spoin i
odpryskow spawalniczych, usuni¢cie wzerow, zawalcowan, tusek itp. — wg PN-ISO 8501-3 do stopnia
P1 (ewentualnie wg PN-70/H-97051 p.2.3. 1 PN-71/H-97053 p.4.3.)
e Przeprowadzi¢ wlasciwe oczyszczenie do stopnia St3 wg PN ISO 8501-1;1996)
Malowaé¢ dwukrotnie farbg podktadowa epoksydowa grubopowlokowa pigmentowag — fosforem cynku —
80um i dwa razy farbg nawierzchniowa poliuretanowa — 60um. Ogoélna grubo$¢ warstwy farby 120 um.
Skladowanie materialow i konstrukeji
Konstrukcje 1 materiaty dostarczone na budowe¢ powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub weiagnikow. Elementy ciezkie, dtugie 1 wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uklada¢ w
sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miar¢ mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé
na wyznaczonym miejscu, oczyszczac¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukeji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uklada¢ w pozycji poziomej na podkltadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.
Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe, sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
3.SPRZET
Sprzet do transportu i montazu konstrukeji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podno$nikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i1 trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.
Sprzet do robo6t spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjng. Spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
e spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych;
e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
e stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o§wietlone i z dostateczng wentylacja;
e stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
Sprzet do polaczen na Sruby
Do scalania elementow mozna stosowac¢ dowolny sprzet.
4. TRANSPORT
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
5. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania ogoélne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-
budowlanych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowg oraz postanowien Kontraktu.
Podstawowe warunki techniczne wykonania robaét
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy montazu konstrukcji stalowych tak, aby nie naruszy¢ lub
uszkodzi¢ innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz
0sOb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miegjsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace,



zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot. Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikoéw z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez
ochronng i narzedzia niezb¢dne do wykonania robot.

Szczegolowe warunki wykonania

Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekdw i rozpryskow
metalu po cigciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny
wystapic rysy i pegkniecia.

Skladanie zespolow

Czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktore
po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotow 1 wykonania potaczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢

Prety, blachownice, stupy,
czgséci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wigcej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci
lecz nie wigcej niz 10 mm

Odchyiki ptaskosci potek,
Scianek srodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
0,006 wysokosci

Wymiary przekroju —

Przesunigcie srodnika —

Wygiecie srodnika — 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopl}szczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500 + 1000 1,0 2,5
1000 + 2000 1,5 2,5
2000 + 4000 2,0 4,0
4000 + 8000 3,0 6,0
8000 + 16000 5,0 10,0
16000 + 32000 8,0 16

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie
wigksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej:

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:

e 5% — dla spoin czolowych

o 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

e obrobka spoin,

e przetopienie grani,

e wymagang technologi¢ spawania,

moze zaleci¢ Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Zalecenia technologiczne

e spoiny zczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

e wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajgcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
Potaczenia na $ruby

o Dlugos¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor giebiej jak na dwa zwoje.




e Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkladke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

e Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

e Sruba w otworze nie powinna przesuwaé si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia
osiaggnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementoéw uprzednio
zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

o sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie i
linie odniesienia rzgdnych obiektu,

e porowna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi, przy czym odchylki nie powinny przekraczac
wartosci:

Posadowienie shipa Dopuszczalne odchylki rozstawu Srub
Rzedna fundamentu Rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0

Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas transportu i
sktadowania.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

Lp. Rodzaj odchytki DOOP;:S}?;}ZSHE‘
1 odchylenie osi stupa wzglgdem osi teoret. 5 mm
2 odchylenie osi stupa  od pionu 15 mm
3 strzatka wygigcia stupa h/750 lecz nie wigcej stupa niz 15 mm
4 wygiecie belki lub wigzara h/750 lecz nie wigcej stupa niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakoSci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza
terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje si¢ przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu robot.
Badania jako$ci rob6t w czasie budowy
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009,Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czg$¢ 1-1:
Reguty ogoélne i reguty dla budynkow.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
8. POSADZKI 1 PODKLADY
Kod CPV 45 430 000 - 0

1. MATERIALY

1.1. Zaprawa cementowa, kruszywo, woda .

1.2. Masa samo rozlewna, szpachlowa.

2. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

3.2 Wymagania przy wykonaniu podkladow :

* podktad cementowy monolityczny z zaprawy cementowej 1:3 ( objetosciowo ) zgodnie z PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykle; wykonywany na budowie zgodnie ze sztuka budowlana,

* samo rozlewana masa szpachlowa - zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta.

3.3. Opis ogolny.

Podktady podtogowe wykonywaé przede wszystkim jako monolityczne, uktadane na budowie z zapraw

na spoiwie cementowym, wedtug zasad obowigzujacych dla podtog ptywajacych. Warstwy wyrownawcze

wykonywac¢ po catkowitym stwardnieniu podktadow cementowych.

3.4. Wykonywanie podkladéw cementowych :

» Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu, nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C;

e Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie skladnikow w
proporcjach okre§lonych w normie. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta.
Niedozwolone jest wykonywanie podktadow z zaprawy o konsystencji plynnej oraz z zaprawy z
dodatkiem wapna. Przy wykonywaniu podktadéw cementowych w pomieszczeniach mokrych i na
zewnatrz budynku nalezy zastosowac si¢ do ustalen rozdziatu IZOLACJE P.WODNE I
P.WELGOCIOWE niniejszych SST.

* Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania, powinna by¢ roztozona miedzy listwy
kierunkowe o wysokosci rownej grubosci podkladu, z zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego
zageszczania z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie
dopuszcza si¢ nawilzania podktadu Iub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

» Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigcg ptaszczyzng pozioma lub pochylona, zgodnie z
zalozonym spadkiem;

» Podklady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach;

* W $wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie na glgbokosé
1/3 - 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajagcym 4 m, a w korytarzach 2 - 2,5 —
krotno$ci szerokosci.

* Podklady w podtogach ptywajacych winny by¢ oddzielone od $cian dylatacjg obwodowa paskami ze
styropianu lub ggbki poliuretanowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w liniach
oddzielajacych fragmenty powierzchni réznigcych si¢ wymiarami i ksztaltami.

» W czasie twardnienia zaprawy, podktad musi by¢ pielegnowany w ciggu pierwszych 10 dni poprzez
zwilzanie wodg lub przekrycie folig. W tym czasie podktad powinien by¢ wytaczony z ruchu.

Po tym okresie powinno nastgpi¢ powolne wysychanie podktadu.

3.5. Masa samo rozlewna szpachlowa.

» Jest to sucha mieszanka cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego 1 modyfikatorow
organicznych . Po wymieszaniu z woda uzyskuje si¢ szybko utwardzalng mase¢ o konsystencji masy samo
rozlewnej albo masy szpachlowej.

* Masg samo rozlewna stosowac¢ do wyrownywania i wygladzania podtozy przeznaczonych do uktadania
wykladzin obiektowych poprzez wykonanie warstwy wyrownawczej gr 2 -10 mm. W konsystencji masy
szpachlowej stosowaé do wygtadzania matych powierzchni np. stopni schodowych.

»  Warunki prowadzenia prac : temperatura powietrza, podtoza oraz materialu nie moze by¢ nizsza niz + 5°C
podczas prowadzenia prac i przez kolejne dni wigzania zaprawy, niedopuszczalne jest prowadzenie prac przy
otwartych oknach (przeciagi), ani przy intensywnym nastonecznieniu.

4. KONTROLA JAKOSCI

4.1. Kontrola jakos$ci wykonanego podktadu polega na przeprowadzeniu wiasciwych badan podczas

odbioréw miedzyfazowych i odbioru koncowego.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

» sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i
niniejszg ST.



» sprawdzenie wykonania podktadu; w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jakos$ci mieszanki,
probki, pobrane na budowie, nalezy podda¢ badaniu laboratoryjnemu.

3.2. Wymagania dla podkladow podlogowych.

Podklady cementowe uznaje si¢, ze sg gotowe do wykonywania warstw wykonczeniowych, gdy spetniaja

nastepujace warunki:

* s3 odpowiednio wysezonowane - co najmniej 3 miesiace, jezeli nie zastosowano specjalnych spoiw o
ograniczonym skurczu,

* stabilne wymiarowo (o ustabilizowanym skurczu );

» odpowiednio wysuszone - do poziomu wilgotno$ci wgtebnej mniejszej niz 2,5%;

» powierzchnia podktadu, sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé prze§witow wigkszych niz 5 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (
poziomej lub pochylonej ) nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia;

» wytrzymato$¢ na $ciskanie > 12 Mpa;

» wytrzymalto$¢ na zginanie > 3 Mpa.

3.3. Materialy przeznaczone do wykonania podkladu podlogowego powinny posiadac :

* oznaczenia na opakowaniu:

 dane producenta;

* numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie;

» szczegbOlowe instrukcje technologiczne.

5. ODBIOR TECHNICZNY

5.1. Odbiér podkladu powinien by¢ przeprowadzany :

* podczas ukladania podkiadu,

* po calkowitym stwardnieniu podktadu,

* po wykonaniu warstw wyrownawczych.

5.2. Odbidr koncowy robot podktadowych powinien obejmowac:

* oceng zgodno$ci wykonanego podktadu z dokumentacjg techniczna,

* jakoSci zastosowanych materiatow,

» sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy:

Badania przy odbiorze powinny obejmowac :

* oceng wygladu zewngtrznego;

» sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni;

»  sprawdzenie potaczenia podkladu z podiozem;

» oceng prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podkladzie.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
9. Roboty tynkarskie
KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkdéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkoéw wewnetrznych obiektu - tynki cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

e Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczeSnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

e Do wykonywania narozy uzywaé naroznikoéw metalowych

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.



W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
c) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych
5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
W sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m*. T1o$é robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza
Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,
- trwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatdow i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynk(')w po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonu. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
10. Roboty malarskie
KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami malarskimi

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg: Przygotowanie podtoza, Gruntowanie podtoza, Dwukrotne
malowanie;

Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czg¢§ci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowych zestawow malarskich posiadajacych
Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie o wydajnosci 6-8m2/litr farby
przy jednokrotnym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora
3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisoéw i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania prac malarskich.

- Roboty malarskie wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiednio przygotowanych;

- Przed przystgpieniem do malowania wyroéwnaé¢ 1 wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robo6t malarskich przystapic¢
dopiero po wyschnigciu tynkow i miejsc naprawionych.

- Malowanie konstrukcji stalowych po calkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych, dokonania wzmocnien.

- Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej wilgotno$¢ nie wigksza niz 4%,
dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;

- Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i
instalacyjnych, wykonaniu podktadéow pod wyktadziny podlogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu
stolarki oraz §lusarki okiennej i drzwiowe;j;

- Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,,biatego montazu”, po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek
z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.;

- W/w powierzchni¢ nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i
chemicznych.

- Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby temperatura nie
moze spas¢ ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.

- W czasie wykonywania robot malarskich w ramach kontroli miedzyfazowych nalezy:

o Sprawdzi¢ jako$¢ materiatdéw malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami panstwowymi lub
$wiadectwami dopuszczenia);

e Sprawdzi¢ wilgotnos¢ i przygotowanie podloza pod malowanie zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi;

o Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkow zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

e Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powlok malarskich zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi;

o Sprawdzi¢ temperaturg w czasie malowania i schnigcia powtok;

- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

o Gladkie i rowne bez nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego, kawern.
Ewentualne wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowa¢. Wszelkie ubytki i
uszkodzenia tynku naprawic¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany.



e Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu dlonig, nie wykruszajace sig, bez
widocznych rys, spekan, rozwarstwien;

e Czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usunaé szpachelka lub
pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i sptukaé czysta woda);

o Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podloza;

e Podtoze pod farby emulsyjne gruntowac farba emulsyjng rozcienczona wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j;

e Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podloza nalezy gruntowaé pokostem rozcienczonym np.
benzyng lakiernicza w stosunku 1:1;

- Wymagania odno$nie powtok

e Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie, a takze na reemulacj¢. Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni.

e Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow pedzla, spgkan, tuszczenia i odstawania
powierzchni, widocznych tgczen i poprawek;

o Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu i zawartosci substancji szkodliwych dla zdrowia;

e Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta farb.

e Powinny mie¢ barwe jednolita zgodng z wzorem, bez §ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloka powinna by¢ bez przeswitdw pokrywaé podtoze lub
podkiad;

e Powinny mie¢ jednolity potysk. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé probe
na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnosc i wsigkliwos¢;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegolne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

- Jako$ci uzytych materiatow;

- Jako$¢ przygotowanego podtoza;

- Jakos$¢ wykonania wymalowa¢ farbami emulsyjnymi nie wczesniej niz po 7 dniach, olejnymi nie wcze$niej
niz po 14 dniach;

- Kompletno$¢ wykonania robot;

- Kontrole wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialdw, pomiarach, badaniach oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa wykonania prac malarskich jest 1m?;

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegblne etapy prac malarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robot, kontrolujac ich jakosé. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma
i Dokumentacjg Projektows, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesSci pn. Warunki ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okre$lania uszkodzen powtok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.
PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania

PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogoélne wymagania i badania.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
11.  POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
CPV - 45430000-4

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania wewnetrznych prac
posadzkarskich w pomieszczeniach.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych prac posadzkarskich:
-Przygotowanie podtoza przez zagruntowanie
-Potozenie warstwy wyréwnawczej z zaprawy samopoziomujacej
-Wykonanie oktadzin i wyktadzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowe;;
-Wykonanie prac wykanczajacych (fugowanie, cokoliki itp.)
Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w cz¢$ci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.
Ogole wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania robot przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:
e Emulsja gruntujaca
o Wylewka samopoziomujaca;
o Plytki glazurowane
o Plytki posadzkowe gresowe
-wymiary i jako$¢ powierzchni ISO 10545.2
-nasigkliwos$¢ 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3
-mrozoodporno$¢ zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12
-twardos$¢ powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101
-odpornos¢ na $cieralnie wgtebne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6
-Antyposlizgowe klasy R9 1 R11/R10 V4
-Zastosowanie: hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp.

3. SPRZET
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
o szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
e szpachle i packi metalowe Iub z tworzywa sztucznego,
e narzgdzia lub urzadzenia do cigcia plytek,
o packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,
o taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,
® poziomice
o wkiadki dystansowe,
¢ mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
¢ pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
e gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. TRANSPORT
Plytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.
Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t pokrywania podtog i Scian ptytkami ceramicznymi nalezy
zakonczy¢:
o wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
o podlogi z materiatdow mineralnych wlacznie z cokolikiem,( w przypadku ktadzenia glazury)
e roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob
ci$nieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,



o wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 Co w ciagu catej doby.
Przygotowanie podloza
Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ $ciany lub posadzki
betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowe.
Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakow pgknieé 1 ubytkow.
Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku
wystepowania matych nierownos$ci nalezy je zeszlifowaé, a wigksze uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka + narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 — M7. W zakresie wykonania
krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ wymagania zawarte w ST NR 2 Tynki zwykte.
Powierzchnia podlozy pod wyktadziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pgkniec i ubytkow,
pozbawiona zanieczyszczen.
Wykonanie okladzin i wykladzin ceramicznych
Okladziny ceramiczne
Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedlug wymiardw, gatunkéw i odcieni.
Wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktdrej beda uktadane ptytki oraz przygotowac¢ kompozycje klejaca
zgodnie z instrukcjg producenta.
Kompozycje klejaca rozprowadzi¢ pacg zabkowang ustawiong pod katem ~500. Kompozycja klejgca powinna
by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnig §ciany. Powierzchnia z natozong warstwa
kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut.
Po natozeniu kk uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii.
Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesungé po $cianie (ok. 1+2 c¢m), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé
tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 4+6 mm. Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania kk.
W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wkladki
dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usungé¢ nadmiar kk ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu
zaprawy klejami nalezy usunag¢ wkladki dystansowe i wypelni¢ spoiny zaprawa do fugowania.
Pasy lub wzory z ptytek innego koloru uktada¢ jw., zgodnie z projektem.
Wykladziny ceramiczne

Wykladzina powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukceji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana w linii wodo-
rozdzialu. Na gotowym podtozu uktadac¢ ptytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klejacych,
podobnie jak oktadziny $cian. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu 10 minut. Warstwa kleju pod ptytka powinna mie¢ grubo$¢ 68 mm.
Spoiny powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypelnienie fuga. Zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny
wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
e do 100 mm ~2 mm
e od 100 mm do 200 mm ~3 mm
e 0d 200 mm do 600 mm ~4 mm
e powyzej 600 mm ~5+20 mm
Szeroko$¢ powinna by¢ jednakowa, dlatego najlepiej uzy¢ wktadek dystansowych. Po zwigzaniu kleju usungé
wkiadki i wypehi¢ fugg na menisk wklesty.
Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie wigcej niz 1
mm na 1m i 3mm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
Szczeliny dylatacyjne wypeli¢ masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wkiladki.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma albo o okreslonym pochyleniu
(spadku).

6. KONTROLA JAKOSCI
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
e PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
o PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i
znakowanie
o PN-EN 159:1996 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa B
111
o PN-EN 176:1996 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E[13%.
Grupa B .



e PN-EN 177:1997 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E[ 6%.
Grupa B lia.
e PN-EN 178:1998 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E[1 10%
Grupa B IIb.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.
Badania w czasodbioru
Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy
ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oglgdziny i
pomiary)
e stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
o spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.
e jakosci zastosowanych materiatdow 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
o Prawidtowo$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
e przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ ghluchego dzwigku.
e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),
e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na catej di.
laty),
o prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomicg i pionem z doktadno$cig do 1 mm.
o grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.
o Prawidtowo$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
o plaszczyzny poziomej lub spadkow,
e nierd6wnosci powierzchni mierzonych jako przeswity mig¢dzy tata dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wigksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),
e odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm
na dlugosci taty 2 m i nie wigksze niz [15 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).
e przebiegu i wypehienia spoin z doktadnosciag do 1 mm,
o grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Plaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych .
Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢
odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
-oktadzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$§¢ wykonanych robot,
-w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzing i ponownie wykonac.
Odbior podlozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 umy¢ woda.
Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych
Odbidr gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktdrego
przedmiot okre§la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie



poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
-wygladu zewngetrznego przez oceng wzrokowag
-prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,
-przyczepnosci do podtoza
-prawidtowosci osadzenia kratek §cieckowych w podtodze, wkladek dylatacyjnych itp.
-szerokosci 1 prostoliniowosci spoin,
Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:
-ocen¢ wynikow badan
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.
-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Podstawa rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni tynku wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-przygotowanie kompozycji klejowej
-dostarczenie materialow 1 sprzetu,
-ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 ,
-przygotowanie podtoza,
-sortowanie ptytek wg wymiardw i odcieni.
-przyciecie 1 dopasowanie ptytek
-utozenie okladzin z obrobieniem wnek i oSciezy oraz wyktadzin
-ospoinowanie i oczyszczenie oktadzin i wyktadzin
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
-likwidacja stanowiska roboczego.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
12. STOLARKA PCW
CPV - 44220000-8

1. WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okienne;.
Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie demontazu istniejacej i montazu nowe;j stolarki.
Okna PCV
Parapety wewnetrzne
Parapety zewnetrzne
OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i1 poleceniami
inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Stolarka okienna.
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletng, wykonczong wraz z okuciami; mikrowentylacja, i nawiewnikami
ci$nieniowymi. Stolarka okienna montowana wedtug instrukcji producenta. Wielkos¢ i ksztatt dostosowac do
stolarki demontowanej zgodnie ze specyfikacja.
Whbudowa¢ nalezy okna z PCV z nawiewnikiem ci$nieniowym, profil minimum pi¢ciokomorowy w kolorze
biatym, (okna zespolone jednoramowe) o wymiarach zr6znicowanych nawigzanych do okien istniejgcych
(okna nietypowe) - odtworzenie wygladu okien wg wymiardw i1 ksztattéw stolarki demontowanej (istniejacej)
z zachowaniem istniejgcych podziatdéw, sposobu otwarcia skrzydet, z uwzglgdnieniem jednego skrzydta RU i
mikrowentylacji, z zachowaniem miejsca osadzenia stolarki. Szyby klejone o wspotczynniku uk<1,1. Okna
powinny posiada¢ atesty i Swiadectwa dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Montaz parapetow zewnetrznych (aluminiowe, powlekane w kolorze biatym) i wewngtrznych (z PCV, w
kolorze biatym).
Wykonanie prac murarsko — tynkarskich po osadzeniu okien z PCV, oraz malowanie o$ciezy zewngtrznych w
kolorze elewacji.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu okien . Parapet zewnetrzny powinien by¢
wsuniety pod rame okna. Nie wolno zastania¢ zaktadanymi parapetami otworéw wyptywowych w oscieznicy
okna , parapet powinien by¢ zamontowany w sposob gwarantujacy odptyw wody na zewnatrz otworu
okiennego.
OKkucia budowlane.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B” atesty zgodne z
PN.
Stolarka okienna powinna posiada¢ obwiedniowe okucia oraz kazde skrzydlo wyposazone powinno by¢ w
mechanizm uchylno — rozwieralny i blokade niewlasciwej obstugi okna.
Szklo okienne.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B” atesty zgodne z
PN.
Szkto okienne - szyba zespolona o uk. max = 1,1 W/m.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przeznaczonych do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamocowane do wyrobu przechowywac i transportowac w
odrebnych opakowaniach.. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub konteneréw. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie oSciezy



Przed osadzeniem o$cieznicy, nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych, w ktorych osadzane beda

elementy stolarki okiennej. W przypadku stwierdzenia wad lub zabrudzenia powierzchni, nalezy naprawi¢ lub

oczy$ci¢ powierzchnie przed osadzeniem o$cieznicy.

Oscieznicg nalezy zamocowac¢ w punktach zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli:

Wymiary okien Liczba nadproze Element pionowy
Wysokos¢ cm Szeroko$¢ cm punktow 1 prog
zamocowan

do 150 4 nie mocuje sie¢ po 2
do 150 150 - 200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

do 150 6 nie mocuje si¢ po3
powyzej 200 150 - 200 8 po 1 po 3

powyzej 200 10 po 2 po 3

Skrzydta okienne oraz o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe np.
peknigeia, wyrwy.
Osadzenie i uszczelnienie stolarki.
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Roznica po przekatnych nie
powinna by¢ wigksza od:
- 2 mm przy dhugos$ci przekatnych do 1 m,
- 3 mm przy dhugosci przekatnych do 2 m,
- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
os$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu robot §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi. Osadzone okno po uszczelnieniu nalezy doktadnie zamkng¢. Ubytki tynku uzupelnic¢ zaprawa
cementowo — wapienng. O$cieza zewngetrzne powinny by¢ odmalowane w kolorze elewacji.
Powloki malarskie.
Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladow pedzla, rys, i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw
- sprawdzenie jako$ci materialow, z ktorych wykonana zostata stolarka
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowania i uszczelnienia
- roboty podlegaja odbiorowi

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot, ilo§¢ robot
okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w niniejszym SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikowych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynno$ci wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatno$ci za wykonanie robét okreslajg warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN - B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B -13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN 75/B - 94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-3015097 Kit budowlany trwale plastyczny.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
13. SLUSARKA ALUMINIOWA
CPV - 45421000-4

L. WSTEP.
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru §lusarki drzwiowej .
Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowe;.
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
Slusarka stalowa
Whbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi i malarskimi. Przed zamowieniem wymiary stolarki sprawdzi¢ na budowie.
Szklo
Do szklenia nalezy stosowac szklo plaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. We wszystkich drzwiach
stosowac szklo bezpieczne. W oknach oznaczonych na zestawieniu stolarki zastosowaé szyby przezierne,
matowe ,0 odpowiedniej izolacyjnosci akustuczne;j
3. SPRZET.
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.
4. TRANSPORT.
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.
5.WYKONANIE ROBOT.
Zalecenia ogélne
Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementdéw do Scian,
-jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.
Ogolne zasady monazu
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowana przez
inspektora nadzoru.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkdw rozporowych.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajgce;.
Osadzanie stolarki drzwiowej
* Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.
* Stolarke montowaé¢ wg zalecen producenta najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane, majace podpisane
umowy na montaz z producentem.
* Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.
* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie
1 poziomie;
* Po zmontowaniu doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow.

Miejsca luzoéw Warto$¢ luzu i odchytek



okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznica

6. KONTROLA JAKOSCL.
Badanie materialéw
Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
Sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czg¢$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokot odbioru.
Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,
- stan 1 wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg robot jest ilo§¢ m2 elementow zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Okna 1 drzwi
(material) mogg by¢ rozliczane sztukowo.
Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w pkt. 51 6.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgéci ogdlnej ST
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-BN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
pozostate przepisy wg B.07.00.00; oraz B.15.00.00.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
14. IZOLACJE PZRECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE
CPV - 45260000-7

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czgéci i przyziemi budynku.
Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe stosowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylkow przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania begda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.
Przedmiot i zakres roboét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkow i budowli.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatdw wykorzystywanych
do robdt hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub roéznic poziomow
powierzchni podtoza.
Warstwa wygladzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz
zwickszajaca przyczepnosé powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czgéci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czgsci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadla wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne czgéci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:
1) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe Iub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt hydroizolacyjnych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i1 wodochronnych w czgS$ciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw i budowli powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Se sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,
— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot hydroizolacyjnych czgéci podziemnych i
przyziemi budynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Wyroby do hydroizolacji powlokowych
Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy:
— asfaltowe



— bitumiczno-mineralne,

spetniajgce wymagania okre§lane w normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych

Do wykonywania izolacji cz¢$ci podziemnych i przyziemi budynkoéw shuza nastepujace materiaty :

— masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe nie podlegajacych korozji biologicznej,

-Izolacje wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,2 do 0,5 mm,

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasno$ci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.

Wyroby do wykonywania izolacji wglebnych

Do izolacji wglebnych stosuje si¢ preparaty penetrujace w glab podtoza i tworzace izolacje w podtozu
metoda krystalizacji wgltebnej, spetniajace wymagania okreslone w aprobatach technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materialty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:

—kleje,

— rozpuszczalniki, Srodki odtluszczajace i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, sruby,

— tadmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajagce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach Ilub aprobatach
technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych zroédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i

wodochronnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $§wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami),
posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 1 preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czgéci podziemnych i przyziemi budynkow
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem
promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w
ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.



Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywacé w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych Iub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié¢ sktad
chemiczny wody.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktdre nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacjg.
Przy doborze narzedzi i sprzg¢tu nalezy uwzgledni¢c réwniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
b) do nakladania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,
¢) do cigcia — nozyczki, nozyce, noze,
d) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

4. TRANSPORT
Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.
Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok
siebie na catej powierzchni fadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢
w trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwo$§¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano inne plyny badz substancje mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Transport materiatdéw hydroizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki przystapienia do robdt hydroizolacyjnych
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czg$ci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot moggcych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli
materialow.
Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czg$ci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ na
podtozach:
— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,
— murowanych cegly ceramicznej budowlanej petnej
— z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogolne:
— powinny by¢ no$ne i nieodksztalcalne,
— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, peknigé (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac
przez skuwanie.
— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci 1 wysoko$ci co najmniej 5



cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyroboéw hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) Iub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wilasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢
catkowicie wyschnigta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggla) i wykazywac
dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢
wykonane z nastgpujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materialow bitumicznych,

— B-10,B-15,B-25,B-30 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymalos¢ co najmniej 15MPa, a mur nalezy
wykona¢ na zaprawie cementowe;.

Podloze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego.

Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie ukladania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i
nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze
od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnos$ci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw i budowli.

izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw i budowli powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciagly 1 szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego cz¢$¢ od wody lub pary wodnej
(wystgpowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spgkan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pgkac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka,
bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

— rodzaj, grubo$¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana,
przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia
budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materialu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na
wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podloza,

— izolacja pionowa powinna by¢é wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw oddzialujacych na
siebie w sposob destrukcyjny,

— miegjsca przebic¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na calej dlugosci szczeliny).
Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéow wykonuje si¢ z nastgpujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— folii z tworzyw sztucznych.



Wymagania szczegdétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czeSci podziemnej i
przyziemiu budynku sg nastepujace:
— izolacje powlokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a tgczna grubos¢ tych
warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,
— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,
— folie z tworzyw sztucznych mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono
szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany,
rozwiazano uszczelnienie w miejscach zalaman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacja pozioma; przy
braku szczegétowych rozwiazan w tym zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania przed przystapieniem do robdét hydroizolacyjnych podziemnych
czesci i przyziemi budynkow i budowli
Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robodt oraz kontrole przygotowanego podtoza.
Badania materiatlow
Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
— w protokole przyjecia materialdow na budowg; czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,
— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolg powinny by¢ obj¢te w przypadku podtozy:
— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowg , w tym: wytrzymato$¢ i rownosé
podkladéw, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura
podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,
— muréw z cegly, kamienia — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa , w tym: wytrzymato$¢,
doktadnos¢ wykonania z uwzglgdnieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych, wypelnienie
spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien lub wymaganej przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ 1 temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,
Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
— styki réznych plaszczyzn (krawegdzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),
— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.
Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym s$wietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg laty o
dhugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego
odchylenia od taty z dokladnoscia do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji techniczne;.
Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Wilgotno$¢ 1 temperaturg podloza nalezy ocenié przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotno$ciomierz,
termometr).
Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow roznych plaszczyzn podiozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢c metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnoSci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z
dokumentacja projektows, szczegotowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentow wyrobow



stosowanych do izolacjii. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:
— przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej SST,
— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposob zapewniajacy ich
ciggtos¢ 1 szczelnose,
— poprawnos$ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
— poprawno$ci obrobienia przebi¢ i1 przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,
— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo§ci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,
— przestrzegania pozostaltych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow,
ilosci 1 grubo$ci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, dokladnosci sklejenia poszczegdlnych warstw
1tp.
Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
— jakos$ci zastosowanych materiatdow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych
— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji 1 zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnigciu 1 utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownosci, cigglo$ci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),
— sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,
— sprawdzenie szczelnosci izolacji,
— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
Sprawdzenie przylegania izolacji do podloza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20
m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny ghichy dzwigk §wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu
izolacji z podtozem.
Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczagcymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej
powierzchni) Iub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1
pomiar na 25 m2 powtloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwini¢ciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca si¢ powierzchnie otworow, slupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych
oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.-1 m.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podloza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczgciemrobét hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej
zakryciu warstwy izolacji wiclowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy porownaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne. W
trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi
poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.



Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i
zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbiodr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg¢$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czg¢sciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
formg przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegdtows specyfikacje techniczna.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci 1 przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwaloéci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunagc
wadliwie wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykona¢ ja ponownie i powtornie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot hydroizolacyjnych z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronne;j
w czesci podziemnej 1 przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.



Odbidr po uplywie okresu regkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajacych z obnizonej jako$ci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i platnoSci
Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
hydroizolacyjnych w podziemnej czeSci i przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2.
szczegotowej specyfikacji technicznej,
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt hydroizolacyjnych lub kwoty ryczaltowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe w podziemnej czgsci 1 przyziemiu budynku uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét
na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,
— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,
— przygotowanie podiozy,
— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
— wykonanie prac hydroizolacyjnych,
— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuni¢cie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow.
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgednych do wykonania robot
hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia. Przy rozliczaniu robot
hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposéb rozliczenia tych kosztow nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowe;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementéw podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
15. IZOLACJE ZE STYROPIANU
CPV - 45450000-6
1. WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji ze styropianu.
Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
Izolacja cieplna- styropian — §ciany zewngtrzne
Izolacja cieplna- styrodur — §ciany zewnetrzne fundamentowe
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST
1 poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych je do stosowania w budownictwie. W szczegolno$ci powinny odznaczaé si¢:
-niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),
-malg ggstoScig objgtosciows (kg/m3),
-matg wilgotnos$cig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,
-duzg trwaloécia i niezmienno$cig wlasciwosci technicznych z uplywem czasu,
-odpornoscig na wptywy biologiczne,
-brakiem wydzielania substancji toksycznych,
-odpornoscig ogniowa.

2.1 samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS z frezowanymi krawgdziami.
Oznaczenie zgodnie z normg EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-)2-TR100.
wspolczynnik przewodzenia ciepta ptyt EPS 70-040 0,040 [W/(mK)].
klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).
Plyty musza spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.2 samogasnace plyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
Plyty te majg jednorodng zamknigtokomorkows strukturg o gtadkich powierzchniach.
Plyty XPS charakteryzujg si¢ znacznie wigksza twardosScia niz plyty EPS, sg barwione.
Izolacyjnos¢ termiczna - wspdtczynnik przewodzenia ciepta: XPS - lambda = 0,029-0,034 W/(m<K).
Cechy:
- duza odporno$¢ temperaturowa (zakres stosowania to: -50 st. C do +75 st.C)
- materiat lekki i sztywny
- prosty montaz i obrobka
- wysoka wytrzymatos¢é
- niska absorpcja wilgoci - nadaje si¢ do zabezpieczania przed dziataniem wody
Plyty musza spelnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.3 Styropapa.
Termoizolacyjna plyta warstwowa - rdzen styropianowy EPS-100 oklejony jednostronnie podktadowa papa
asfaltowg na welonie szklanym,
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,035W/mK;
mala masa: okoto 8kg na 1 m2;
wytrzymato$¢ oktadziny papowej na odrywanie: 0,1 Mpa.
Styropian zastosowany w plytach odporny jest na

dhlugotrwate dziatanie temperatury +85st.C

krotkotrwate +110 st.C.
Plyty grubosci do 200 mm zostaty sklasyfikowane w klasie odpornosci dachu na ogien zewngetrzny jako nie
rozprzestrzeniajgce ognia na podtozu palnym lub niepalnym

Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia scian musza wchodzi¢ w skiad jednego
systemu docieplen i odpowiadaé¢ wymaganiom producenta systemu




3. SPRZET
Z uwagi na zakres prac realizowanych na $cianach pionowych do wykonania robo6t termomodernizacyjnych
przewiduje si¢ zastosowanie rusztowan budowlanych zewngtrznych ustawionych przy Scianach
zapewniajacych dostep brygad roboczych do wszystkich elementdéw elewacji budynku pozwalajacych na
doktadne sprawdzenie stanu technicznego przegrod budowlanych, oceng tych przegrod, sprawdzenie
przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania
przedmiotu robot. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w czgéci ogolnej niniejszej specyfikacii.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznoSci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze
-Ustawienie rusztowan.
-Rozmieszczenie paczek z materiatem termoizolacyjnym
-Wykonanie préb przyczepno$ci materialu termoizolacyjnego do podtoza.
-Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.
-Zabezpieczenie przed dostgpem osob trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.
-Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania si¢ do pracy.
5.2 Wykonanie podstawowych dla robdét termoizolacyjnych wg technologii systemu ,,lekkiej - mokrej”
CzynnoSci wstepne — przygotowanie podloza:
-Po skuciu tynkow odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie powierzchni
miejscowo w przypadku duzych réznic w ptaszczyznie elewacji po skuciu tynku (ubytki w murze) - zaprawag
cementowa 1:3. Wyrdwnanie powierzchni.
-Odpylenie 1 wymycie wodg pod ci$nieniem, a nast¢gpnie gruntowanie preparatem systemowym
-Wykonanie préby przyklejania styropianu ( po 4 dniach wykona¢ probe odrywania. Rozerwanie powinno
nastapi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )
Czynnosci zasadnicze:
-Ukladanie ocieplenia $cian z ptyt ze styropianu z mocowaniem do $ciany za pomoca dybli
-Migjscowe sprawdzenie trwatosci zamocowania przez probe oderwania zmontowanej plyty.
-Ulozenie siatki wzmacniajgcej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podioza,
-Utozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.
-Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.
-Ulozenie zewnetrznej wyprawy §cienne;.
-Obrobienie okien
-Malowanie
-Demontaz rusztowan.
Szczegotowy opis robot zasadniczych
W celu uzyskania prostej 1 wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢ stosowanie
tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu.
Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza
stalowymi kotkami rozporowymi.
Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong ilo$cig wody
(okoto 5-5,51) i wymieszaniu cato$ci mieszadlem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej
jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.
W przypadku bardzo rownego podtoza mozna go naklada¢ na calg powierzchnig ptyty przy pomocy stalowej
pacy zgbate;j.
W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy
naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docis$nieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.
Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobic)
do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejaca nie
powinna migdzy nie wnika¢. Ptyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zarowno na powierzchni §cian jak i na
naroznikach.
Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigckszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.
Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach
styropianu o réznej grubosci.
Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynno$cig w technologii
ocieplania metoda lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji



ghadkiej, bez zaglebien i wypuktosci. Czynnosci pozniejsze nie dajg zgodnej z technologia skutecznej
mozliwo$ci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

W zaleznos$ci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w
ilosci od 4 do 8 szt/m2 . Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnig ocieplenia i zaleznie od rodzaju
kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢ a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury styropianu.

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy najlepiej akrylowej.

Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm)

W sasiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych oraz innych otwordéw elewacji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordow okien i drzwi, osadzajac np.
aluminiowy katownik ochronny.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gladz z kleju,
w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z wiokien
szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;j.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny jak do przyklejania styropianu.
Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na Sciang z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni paca
zgbatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiedniag plastycznos$¢ przez okoto 10-30minut w
zalezno$ci od temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowa¢ na gladko siatke
zbrojaca. Poszczegblne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci min. Scm.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez
otulenia.

NIE WOLNO wykonywac¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!.
Do wysokosci 2m ze wzgledu na wigksze mozliwosci uszkodzenia nalezy wykonaé¢ podwojng warstwe
zbrojona.
Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapic¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego
5.3 Wykonanie podstawowych dla robét termoizolacyjnych dla dachu
Oczyszczenie powierzchni 1 wykonanie warstwy wyrownawczej dachu — gltadZz cementowa 3cm
Wykonanie wzdhuz krawedzi podniesienia o grubo$¢ izolacji termicznej — 21cm (z kantowki drewniane;j,
mocowanej do konstrukcji dachu; rynhak mocowany wspornikowo do ptyty OSB przykr¢conej do kantowki )
Na przygotowanym wyréwnanym podlozu utozenie warstwy ocieplajacej - styropapy do bezposredniego
krycia papa
Uwaga:
Do klejenia ptyt styropianowych nie wolno uzywac klejow bitumicznych na rozpuszczalnikach organicznych.
Styropian w ptycie nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z takimi materiatami jak: wyroby smotowe, ropa,
rozpuszczalniki, oleje mineralne, farby na rozpuszczalnikach organicznych itp.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentdéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania
poszczegolnych materiatow.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnos$ci
asortymentowej, jako$ciowej oraz iloSciowe;.
6.2 Kontrola jakoS$ci robot w czasie budowy
Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow
technologicznych.
Kontrola powinna obejmowac¢ prawidtowosc:
- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupehienie ubytkow, wzmocnienie, wyrownanie - w
zakresie koniecznym),
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
- osadzenia tgcznikow mechanicznych,
- wykonania warstwy zbrojonej,
- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
- wykonania obrobek blacharskich,



- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyroéwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupelnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.( kontrola jak przy
robotach zanikajacych )

Kontrola jako$ci obejmuje nastgpujace badania:

-Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng

-Sprawdzenie materiatow

-Sprawdzenie podtozy

-Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

-Sprawdzenie grubosci tynku

-Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad 1 uszkodzen powierzchni tynku

Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywac zbyt duzych §ladéw po jego zacieraniu, a nierownos$ci
powierzchni po przytozeniu taty kontrolnej nie powinny by¢ wigksze niz 4 mm
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,
- trwate $§lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnos$ci tynku do podioza.
Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin.
Kontrola osadzenia tacznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia facznikow
mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej no$nosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w
masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rOwnosci, przestrzegania
czasu 1 warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega
réwniez prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewngtrznych, o§ciezy
i narozy otworow, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskiej.
Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu cigglosci wykonania warstwy gruntowej 1 jej
skutecznosci.
Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow (foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowana
plaszczyzne $ciany.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wlasciwej
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do rownosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy
wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do rownosci
powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),
- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30
mm na catej wysokosci budynku,
- dop. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji 10mm,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej wysokosci budynku,
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm.
Ocena wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac¢ si¢ jednorodnos$cig i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci 1 wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy §wietle rozproszonym z odlegtosci > 3
m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogblnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych lub z warunkami
szczegbdlowymi zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.
Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu wykonawczego z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru robot powinny by¢ poszczegdlne fazy robot:

-przygotowanie podtoza

- zamocowanie plyt termoizolacyjnych



-wykonanie warstwy zbrojonej

- wykonanie warstwy tynkarskiej

8.1. Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot izolacyjnych .
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2 Odbiodr robot izolacyjnych i budowlanych Podstawg do odbioru robét izolacji termicznej powinna
stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robot, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter robdt budowlanych
ulegajacych zakryciu — sprawdzenie 1 odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywac si¢ sukcesywnie i na
biezgco )

Przy odbiorze koncowym ocenia¢ nalezy nastepujace elementy ocieplenia:
-rowno$¢ powierzchni, wg wymagan normowych, jak dla III kat. tynkow zewn.
-jednolitos¢ faktury
-jednolitos¢ koloru
-prawidlowo$¢ wykonania wszystkich szczegdtow ocieplen i ich zgodno$¢ z dokumentacja
-prawidtowo$¢ polgczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji Scian

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatno$ci za wykonanie robét okreslajg warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentéw budowlanych i elementow
budynku -- Temperatura powierzchni wewngtrznej umozliwiajaca uniknigcie krytycznej wilgotnosci
powierzchni 1 wewngtrznej kondensacji -- Metody obliczania
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
16. Roboty elewacyjne
CPV - 45443000-4

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robol
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia $cian zewngtrznych styropianem w systemie bezspoinowym
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
aplikacj¢ zestawu materiatow do docieplenia i wykonczenia $cian zewngtrznych budynku , ktora polega na
przymocowaniu do $cian, ptyt ze styropianu za pomocg kleju i tacznikéw, wzmocnieniu ich warstwg
zaprawy klejacej zbrojonej tkaning szklang 1 wykonczeniu cato$ci wyprawa tynkarska akrylowa
1.2. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z Polskimi
Normami przywolanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004r.(Dz.U.Nrl09
poz.1156) Zatacznik nrl. a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okreSleniami podanymi wymaganiach
ogo6lnych, p.6.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszelkie materiaty do wykonywania docieplenia i wykonczenia $cian wg SST i kompletnego
systemu muszg posiada¢ Aprobat¢ ITB Ocieplenie zaprojektowano zestawem materiatdow niskiej
przepuszczalno$ci pary wodnej i dobrej izolacyjnosci akustyczne;.
*Grunt do gruntowania $cian
+Klej do przyklejania styropianu
*Plyty ze styropianu; EPS
*Laczniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 4sztuki na Im2
*Cienkowarstwowy klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego

*Siatka z wiokna szklanego o gramaturze min 145 g/m2
*Podktad tynkarski, ewentualnie preparat gruntujgcy do gruntowania warstwy zbrojone;j
* Akcesoria systemowe (listwy startowe, okapnikowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajace)
. System ocieplen powinien mie¢ odpornos$¢ na uderzenia (udarno$¢) gwarantujaca przeniesienie
energii uderzenia nie mniejsza niz:
3 Jule dla systemu z zastosowaniem elewacyjnych ptyt styropianowych i mineralnego tynku
cienkowarstwowego.
Mineralna cienkowarstwowa zaprawa tynkarska winna posiada¢ aktualng klasyfikacj¢ niepalno$ci.
*Cokot wykonczony tynkiem mozaikowym , zywicznym gr. 2 mm

W narozach budynkéw, przy otworach okiennych i drzwiowych oraz przy cokole osadzi¢ katowniki
aluminiowe. Do pozioméw 2,0m powyzej terenu wykona¢ siatke pod tynkiem.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT

BUDOWLANYCH

Ogolne warunki uzycia sprzetu podano w p.11l czesci ogdlnej specyfikacji.

Do wykonania docieplenia §cian niezbedne sa.

Mieszarka z mieszakiem koszykowym Szpachla oraz

kielnia

Pace diugie ze stali nierdzewnej do naktadania zaprawy Pace krotkie ze
stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru zaprawy Samoprzylepne tasmy
papierowe do wykonywania faczen i oddzielen Urzadzenia do transportu
pionowego oraz rusztowana stojakowe

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.4 czgéci ogdlnej specyfikacji.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci oraz wg STO.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikacji icchnicznej wykonywania i odbioru robét -
czg¢$¢ ogodlna, p. V. Docieplenie wykona¢ w kompletnym wybranym systemie, ktory posiada Aprobaty
Techniczne, $cisle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzglednieniem Certyfikatu Zgodnosci i
wytycznych i instrukcji producenta.

Zasady przygotowywania podlozy.



Sciany murowane oczyscié i wyréwna¢ zaprawa cementowo-wapienng zaglebienia wigksze niz 30mm.
Nalezy przestrzega¢ zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.

5.1. Mocowanie plyt styropianowych

*  Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza (nieréwnosci i odchylenia od

pionu wyrownac zaprawg cementowa), podtoze chlonne zagruntowaé preparatem gruntujgcym

* Mocowanie listew startowych; nad cokolem zaizolowanym styropianem umocowac lacznikami

mechanicznymi co Im listwy metalowe z okapnikiem
*  Styk z cokolem uszczelni¢ samoprzylepng tasma rozprezng

* Przyklejanie ptyt w ukladzie poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu spoin na zaprawe

klejaca naktadang na ptyty metodg pasmowo - punktowg grubo$¢ pokrycia do IOmm, powierzchnia

pokrycia zaprawa; min. 40% plyty. Sciane zaszpachlowaé zaprawa w miejscach przylozenia plyt.
» Narozniki osciezowe wykona¢ z listwg narozng z siatka natozong pod siatke szklang

*  Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza; tacznikami KIISOz trzpieniem plastikowym na glebokos¢

min. 8cm.

5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej
*  Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywacé po 3 dniach od ich przyklejenia
» Nakladanie zaprawy klejacej pasami na szeroko$¢ siatki i rozprowadzenie paca z¢bata.

» Nalozenie siatki szklanej, rownomiernie napigtej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie

siatki wzmacniajgcej (arkusze o wym. 20x35cm pod katem 45° na naroza otwordw, naniesienie warstwy

zaprawy o gr. Imm dla wygtadzenia
Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w petni zatopiona.

5.3. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

»  Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20'*CJ wilgotnos¢ 60%
» naktadanie tynku akrylowego gr Imm z zatarciem o fakturze ,,baranka"

5.4. Warunki wykonania robét zwigzanych z ociepleniem $cian
* temperatura powietrza od 5 do 25°C
* temperatura podtoza od 5 do 25°C

* prac nie mozna wykonywa¢ na powierzchniach narazonych na bezpo$rednie nastonecznienie, przy

silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wymaga si¢, aby wszystkie materialy uzyte do budowy posiadaly atesty i byly dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr materiatow
izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne warunki podano w p.VTI czesci ogdlnej specyfikacji. Jenostkg obmiarowa robdt jest 1 m2
docieplanej powierzchni.Aprobaty Techniczne, $cisle wg opracowanej przez 1TB Instrukcji z
uwzglednieniem Certyfikatu Zgodnosci 1 wytycznych i instrukcji producenta

Zasady przygotowywania podtozy.

Sciany murowane oczysci¢ i wyréwnaé zaprawa cementowo-wapienna zaglebienia wicksze niz 30mm.
Nalezy przestrzega¢ zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.

5.1. Mocowanie plyt styropianowych

*  Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza (nierownosci i odchylenia od

pionu wyrownac zaprawg cementowa), podtoze chlonne zagruntowaé preparatem gruntujgcym

*  Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowaé tgcznikami

mechanicznymi co Sm listwy metalowe z okapnikiem
»  Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepng tasmg rozprezng

*  Przyklejanie ptyt w ukladzie poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu spoin na zaprawe

klejaca naktadang na pltyty metoda pasmowo - punktowa grubos¢ pokrycia do I0Omm, powierzchnia

pokrycia zaprawa; min. 40% plyty. Sciane zaszpachlowaé zaprawa w miejscach przylozenia plyt.
* Narozniki o$ciezowe wykona¢ z listwa narozng z siatkg nalozong pod siatke szklang

*  Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza, tacznikami KI1180z trzpieniem plastikowym na glebokosé¢

min. 8cm.

5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej



» Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywacé po 3 dniach od ich przyklejenia
» Naktadanie zaprawy klejacej pasami na szeroko$¢ siatki i rozprowadzenie paca zgbata.
» Nalozenie siatki szklanej, rownomiernie napigtej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie siatki
wzmacniajgcej (arkusze o wym. 20x3 Scm pod katem 45° na naroza otwordw, naniesienie warstwy zaprawy
o gr. | mm dla wygladzenia
» Dodatkowa warstwa siatki na parterze do wysokosci 2,0m.
* Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w pelni zatopiona.

5.3. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
» Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotno$¢ 60%
» nakladanie tynku akrylowego gr. Imm z zatarciem o fakturze ,,baranka"

5.4. Warunki wykonania robét zwigzanych z ociepleniem $cian
* temperatura powietrza od 5 do 25°C
* temperatura podtoza od 5 do 25°C
* prac nie mozna wykonywac na powierzchniach narazonych na bezposrednie nastonecznienie, przy silnym
wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu
6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Wymaga si¢, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadatly atesty i byly dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr materiatow izolacyjnych powinien
obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych nonn. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne warunki podano w p VII cze¢sci ogdlnej specyfikacji. Jednostka obmiarowa robot jest 1 m?2
docieplanej powierzchni, llosc robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne warunki podano w p.VIH czgsci ogdlnej specyfikacji. 8 1. Odbioér robdt Ocena i odbiodr stanu
przygotowania podtoza pod przyklejenie i zamocowanie izolacji termicznej
- odbidr przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji
- odbior wykonania ocieplenia w miejscach szczegdlnych elewacii
- sprawdzenie i odbior prawidtowosci wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtokna szklanego
- odbidér wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
- odbidr poprawnosci zamontowania rynien, rur spustowych o obrobek blacharskich
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Podstawg do
odbioru robdt stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze$ciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw
hub fragmentdéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialowa
- protokoty odbioru materialow i wyrobow.
Odbiéor koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego docieplenia i
malowania elewacji
9. ROZLICZENIA ROBOT

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m?2 izolacji z wykonaniem podtoza 1 warstwy wierzchniej wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynkow. Opér cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania Instrukcja 1TB Nr 334/2002  Bezspoinowy
system ocieplania budynkow PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Plyty
styropianowe, PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw, PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do
wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
17. Izolacje z welny mineralnej
KOD CPYV 45 261 100-5
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych izolacyjnych z welny mineralne; .
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objctych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji
termicznych z welny mineralne;.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne;j.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdle wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne”.
1.5.1. Wymogi formalne.
Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe do§wiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢é wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana
scisle wg rysunkow.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawcey oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;j.
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé¢ przepisow BHP i p. poz.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy.
Zastosowane plyty i maty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sig:

wspotczynik przewodzenia ciepta 0,040 [W/mK]
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym 1,30 kN/m3
napr¢zenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 40 kPa
wytrzymalos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 7,5 kPa

klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 Al - wyr6b niepalny

Zastosowanie:

- do stropodachéw niewentylowanych (dachow plaskich) bezposrednio pod powlokowe pokrycia dachowe
(w  ukfadzie izolacji  jednowarstwowym lub  dwuwarstwowym jako ptyta  wierzchnia),
- zalecane do dachow standardowych, dla ktorych nie przewiduje si¢ specjalnych wymagan.

Materialy powinny posiada¢ swiadectwo ITB i $wiadectwo jako$ci wystawione przez producenta.

3. Sprzect do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.Transport i skladowanie

Plyty i maty z welny mineralnej sa pakowane w pakiety i owini¢te folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w
czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka transportu Sruby i inne cze$ci nalezy
usung¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzily plyt w czasie transportu. Ptyty i maty nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od Zrédta ognia.



5. Wykonywanie robot
5.1.0go6lne zasady wykonania robaét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i odbioru
robot ogdlnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p. poz.
5.2. Opis ogolny.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych.
Warstwy powinny by¢ ukladane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciagla 1 mie¢ stalg grubos¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na
styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uklada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sgsiednich
warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosc¢. Izolacja stropu
nad ostatnig kondygnacja, z plyt lub mat z welny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania.
Uktadanie izolacji nalezy wykonaé na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu.
Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierdwnosci nie mogg przekraczaé 9
mm na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je wyrownac zaprawa cementowa, przed
roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakosci roboét
6.1 .Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 6.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 1.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows izolacji jest 1 m”.
8. Odbidr robot
8.1 .Zgodnos$¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2. Odbiodr robot
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach: po dostarczeniu materiatdéw na budowe, po
przygotowaniu podtoza, po wykonaniu warstwy ocieplajacej.
Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materiatdow z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
zatozonych spadkow, rownosci, czystosci 1 suchosci podtoza, jakosci wykonania paroizolacji.
Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdznie: jakoSci zastosowanych
materiatow, grubosci i cigglo$ci warstwy ocieplajgcej, czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbior powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotagczy¢ wszystkie
dokumenty.
9. Podstawa platnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwigzane
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” -
Polskie normy:

*  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

*  PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

* PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
18. Roboty pokrywcze z papy
CPV - 45261000-4

1 WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé
dachowych z pap termozgrzewalnych wraz z obrébkami blacharskimi.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

1.3.1. Pokrycie dachu na gotowym podtozu 2x papa termozgrzewalng

1.3.2. Wykonanie niezbednych obrobek blacharskich

1.3.3. Wykonanie elementéw odwodnienia dachu

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2 MATERIALY

Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania
og6lne"

Papy termozgrzewalne
Papy termozgrzewalne na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa
wymagania:

Papa podkladowa do mocowania mechanicznego
Opis wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkladowa, modyfikowana SBS, na osnowie z wlokniny poliestrowej.
Ostateczny wariant materiatowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do
warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowa¢ si¢ wiedzg techniczna.

Papa nawierzchniowa
Opis wyrobu :
Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wtokniny poliestrowe;.
Ostateczny wariant materiatowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do
warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowa¢ si¢ wiedzg techniczng.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Blacha stalowa ocynkowana biala wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
3 SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4 TRANSPORT

Wymagania ogoélne
Wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".

Transport materialow:
Lepik asfaltowy i materialy wiazgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach polskich.
Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

- rolki papy powinny by¢ po srodku owinicte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-
27617,

- rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;



- rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy
warstwami - 80 cm.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania og6lne dla podlozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
za$ podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podloza a tata kontrolng o
dhugosci 2 m nie moze by¢ wickszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
plaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Pokrycia papami termozgrzewalnymi

5.2.1.Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalne;j

Pokrycie z dwoch warstw papy modyfikowanej zgrzewalnej (podktadowej i nawierzchniowej) moze by¢
wykonywane na polaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn.
od 1% do 20%

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw
metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé
nastgpujacych zasad:

-palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

-w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwale, a plomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,

-niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

-fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dlugosci rownej szeroko$ci pasma papy.

Obrobki blacharskie

5.3.1.0brobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2.0brobki blacharskie z stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,55 mm mozna wykonywaé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -1 5°C. Robdt nie mozna wykonywaé¢ na oblodzonych
podtozach.

5.3.3.Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.4.1.Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25¢cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia
kohierza wpustu.

5.4.2.Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od elementow ponaddachowych.
5.4.3.Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi
nalozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac si¢
przyczyna niedrozno$ci rur spustowych.

5.4.4.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5. 5.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

6 KONTROLA JAKOSCI

Materialy izolacyjne

a)Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

b)Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢)Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym

przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.



d)Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

¢)Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)Wyniki odbioréw materiatdow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robot B.10.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,

— dla robot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Odbior podloza

* badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty kontrolnej
o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia
a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbiodr robot pokrywezych

* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze¢$ciowych. Badania w czasie odbioru
czg¢§ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostgp podzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbiodr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podloza oraz poszczegodlnych warstw lub
fragmentdw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Odbioér pokrycia z papy

* Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

» Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokos$ci nie wigkszej niz Scm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy,

» Sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréow czg¢éciowych i koncowego
przez pomiar szerokos$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2

Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2cm.

Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

* sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

* sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

* sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

* sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wg warunkéw umowy

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
19. Nawierzchnie z kostki betonowej
KOD CPV 45233253-7

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot przy uktadaniu

nawierzchni kostki betonowej realizowanymi w ramach zamdéwienia.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Kostka betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako

ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

Pozostate okres§lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow opisano w Ogdlnych ST.

Kostka betonowa — wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej.

Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek

powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac¢ 2

mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

Ksztalt i wymiary

Zastosowano kostki o grubosci 60 i 80 mm, tolerancje wymiarowe wynosza:

e na dlugosci = 3 mm,

e na szeroko$ci = 3 mm,

e na grubosci £ 5 mm.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-B-06250 [2] i

wynosi¢ nie wigcej niz 5 %.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

e probka nie wykazuje peknigc,

e strata masy nie przekracza 5%

e obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wicksze niz 20 %.

Scieralnos¢

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna wynosi¢

wigcej niz 4 mm.

Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Cement stosowany do produkcji kostek betonowych powinien by¢ cementem portlandzkim, bez dodatkow,

klasy nie nizszej niz 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].




Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Piasek do wykonania podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiadaé PN-79/B-06711 lub PN-86/B-
06712.
Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ odmiany 1 wg PN-86B-06712, natomiast na podsypke - piasek
odmiany 1 lecz o zawartos$ci pytow mineralnych w granicach 3-8%. Piasek famany do podsypki piaskowe;j
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112.
Woda
Wtasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydzielaé zapachu
gnilnego 1 nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek ktaczkow.
Badania wody nalezy wykonywac:
- w przypadku nowego zrodia poboru wody,
- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody np. zmetnienie, zapach, barwa.
Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z
receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢é, mniejsza nasigkliwo$¢ i wigkszg
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej
Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712. Do
zaprawy cemento-piaskowej nalezy stosowac piasek frakcji 0/4 mm. Zawarto$¢ pytéw w piasku nie moze
przekraczac 3%.
Cement
Cement stosowany na podsypke i do wypelniania spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 wg
PN-B-19701.
Betonowa plyta azurowa
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej plyty azurowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna powinna byé
rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
Ksztalt, wymiary i kolor ptyt azurowych
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci +/- 3 mm;

- na szerokosci +/- 3 mm;

- na grubosci +/- 5 mm.
Materiaty do produkcji betonowych ptyt azurowych
Do produkcji ptyt azurowych nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow klasy nie nizszej niz "32,5”
bez dodatkow. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Materiaty na podsypke
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997.
Przechowywanie i sktadowanie materialéw
Plyty azurowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przekltadek drewnianych lub na paletach
transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek mozna wykorzystywac¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.




Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.

Do uktadania krawgznikdéw nalezy stosowaé wibratory plytowe, ubijaki r¢czne lub mechaniczne.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

-zaggszczarek ptytowych mechanicznych ( wyposazonych gumowa ostong), ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w czg$ci ogdlnej niniejszej specyfikacii.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Kostka betonowa

Kostka betonowa wibroprasowana moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 R.

Kostke betonowag wibroprasowang na srodkach transportowych nalezy uktadaé¢ na paletach drewnianych.
Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami W czasie transportu,
a gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu.

Plyty azurowe

Plyty azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnig¢ciu przez beton minimum
75 % wytrzymato$ci gwarantowanej, w sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczanie i uszkodzeniem.
Sposdb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie ich przed przesunieciem W czasie
jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Kruszywo

Piasek 1 kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu piasek i kruszywo
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

Pozostale materialy

Nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych przy transporcie
kostki betonowe;.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-
budowlanych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowg oraz postanowien Kontraktu.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robaét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty objete niniejszg specyfikacja tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzi¢
innych elementéw budynku. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoéw oraz osob postronnych
mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktdérej prowadzone sa prace, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.
Przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznaé¢ pracownikow z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez
ochronng i narzgdzia niezbedne do wykonania robdt.

Szczegolowe warunki wykonania

Podloze

Podlozem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podsypka piaskowa zaggszczona gr. 10cm po
zageszczeniu.

Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni chodnikéw z kostki nalezy stosowac obrzeza betonowe 8x30x100 na tawie z
betonu C12/15.

Do obramowania nawierzchni podjazdu nalezy stosowa¢ palisade z elementow o wymiarach 8x8x55cm.
Podbudowa

Podbudowe pod nawierzchni¢ z kostki brukowej stanowi podbudowa z kruszywa tamanego gr.10-40cm pod
podjazd oraz z piasku 10cm pod chodnik.

Podsypka

Rodzaj podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektows. Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu
powinna wynosi¢ 5 cm.

Ukladanie kostki betonowej

Sposdb uktadania kostek

Kostke uktada si¢ na podsypce w ten sposob, aby szczeliny pomigdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uklada¢ okoto 1,5cm powyzej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

W celu uzyskania rownolegltego utozenia kostek sa rozciggane sznurki w odleglosciach co 3-5m.




Uktadanie nastgpuje ,,od czota”, tzn. uktadajacy stoi na $wiezo utozonej warstwie kostki. W zalezno$ci od
geometrii 1 wymiardéw ukladanych powierzchni stosuje si¢ elementy brzegowe i potdwki. Do podziatu kostek
na czesci o nietypowych wymiarach stosuje si¢ specjalne urzadzenia przycinajace.

Do uktadania moga by¢ stosowane kleszcze, ktore poza podnoszeniem warstwy kostki i utozeniem jej na
przygotowanym podtozu mogg ukladang warstwe dodatkowo dosuwaé do warstwy poprzednio potozone;.
Zapewnia to wyzszy stopien mechanizacji i zmniejsza naktad pracy recznej.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone odpowiednio piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa na petng grubos¢ kostki.

Pielegnacja nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchni¢ z kostki betonowej o spoinach wypeklnionych zaprawg cementowo-piaskowa nalezy poddaé
pielegnacji przy pomocy polewania wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac ja w stanie
wilgotno$ci przez okres jednej doby. Nastepnie powierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w
stanie wilgotno$ci przez jeden tydzien. Po uptywie od 2 do 3 tygodni — w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ dokladnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu. Nawierzchni¢ o
spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do ruchu bezposrednio po wykonaniu.

Ukladanie nawierzchni z betonowych plyt azurowych

Ksztalt i kolor ksztaltek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.

Plyte uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Plyte
nalezy uktada¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety parkingu, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy plaszczyznami sgsiadujacych
dwoch plyt nie moze przekracza¢ 2mm.

Powierzchnia elementow potozonych obok takich urzadzen jak studzienki, wlazy itp. powinna wystawaé 3-
Smm powyzej tych urzadzen.

Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktadaé w ten sposob, aby ich gorna powierzchnia
znajdowala si¢ 1cm powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Po utozeniu plyt, spoiny nalezy wypehié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni parkingu.

Utozong nawierzchni¢ nalezy zagesci¢ wibratorami ptytowymi z ostong gumows lub Z tworzywa
sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ otwory piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w
OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakoSci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje si¢ przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu robot.

Badania jako$ci rob6t w czasie budowy

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi. Roboty podlegaja odbiorowi.

Kostka betonowa

Sprawdzenie konstrukeji podbudowy

Konstrukcje i grubos¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza ST.

Sprawdzenie wykonania kraweznikéw i ulozenia nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kraweznikow i utozenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez
dokonanie oceny wizualnej w trakcie robot i po ich zakonczeniu.

Nalezy sprawdzi¢ szerokos¢ spoin, prawidlowo$¢ ubijania oraz prawidtowos$¢ wypeknienia spoin.
Sprawdzenie wymagan dotyczgcych cech geometrycznych nawierzchni z kostki

Réowno$¢é nawierzchni




Nierowno$ci podtuzne i poprzeczne nalezy sprawdzi¢ tatg 4 metrowag lub planografem. Nieréwnosci nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0.5%.

Rze¢dne nawierzchni z kostki brukowej

Réznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé 1
cm.

Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm. Odbidr robot
moze by¢ dokonany, jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny.

Plyty azurowe

Badania materialow

Kontrola materiatdéw polega na sprawdzeniu:

Plyty betonowe:

- wyglad zewngtrzny — przed przystapieniem do robot i w przypadkach watpliwych — jw.

- ksztalt i wymiar;

- wytrzymato$¢ na $ciskanie na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystgpieniem do robot i w
przypadkach watpliwych;

- nasigkliwo$¢ na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystgpieniem do robdt iw
przypadkach watpliwych;

- odporno$¢ elementow na dziatanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypadkach watpliwych;

- Scieralno$¢ na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przystapieniem do robot i w
przypadkach watpliwych.

Materiaty do podsypek i wypelnienia spoin :

- wilasciwosci cementu klasy 32,5 — zgodno$¢ jego wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm;

- kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawarto§¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B-
06714/12:1976, zawarto$¢ pytdow mineralnych wg PN-B-06714/13:1978, zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

- przed przystapieniem do robot dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrddia
dostaw.

Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z przedmiarem i odpowiednimi ST.

Dla podtoza dopuszczalne tolerancje wynosza:

o dla glebokosci koryta:

- o szeroko$ci do 3m lem;
- o szeroko$ci powyzej 3m 2cm.
e dla szerokos$ci koryta : + 5cm.

Zageszczenie lub no$no$¢ koryta nalezy bada¢ w dwoch punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz 1 raz na 50m ciggu.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg oraz pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania parkingu z azurowych ptyt betonowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST :

- pomierzenie szerokosci spoin;

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania;

- sprawdzenie prawidtowosci wypehienia spoin;

- sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci parkingu

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazde 100 do 300m2
utozonego parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 50m.

Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 metrowa nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego




Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg co najmniej raz na kazde
150 do 300m2 parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co S0m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wynosza 0,3 %.
Czestotliwo$¢ pomiarow
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt.
6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100m2
nawierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Zamawiajacy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej oraz z ptyt azurowych
jest metr kwadratowy [m?].
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czgsci ogolnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Szczegolowe zasady odbioru robét
Odbiodr podtoza i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
Nawierzchnia z kostki brukowej oraz z ptyt azurowych podlega odbiorowi czeSciowemu i koncowemu.
Odbiodr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych elementow nawierzchni bez hamowania postgpu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$é za m” (metr kwadratowy) nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu
o wyniki pomiarow i badan.
Cena jednostkowa za utozenie 1m”> nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
rozécielenie podsypki,
utozenie kostki betonowej wibroprasowanej,
pielggnacje przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
e wypelnienie spoin.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykltego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zaprawa.
BN-80/6775-03/0 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.



