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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT SANITARNYCH 

CVP – 45000000-7 

Do projektu budowlanego - branż sanitarna, pt. “Przebudowa i modernizacja 
energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w 

Stalowej Woli”. 

1.0. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych:  

– kanalizacji sanitarnej,  

– wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej, 

– centralnego ogrzewania, 

– wentylacji mechanicznej z klimatyzacją miejscową. 

1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 02.00. 

1.2.1. Przeznaczenie obiektów :  

budynek opieki zdrowotnej – prosektorium Powiatowego szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 

1.2.2. Ogólny zakres robót:  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–02.00, zawiera informacje oraz wymaga-
nia dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane według 
opracowanych projektów budowlanych tej branży, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy Wewnętrz-
nych Instalacji Sanitarnych w budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej 
Woli. 

Podział na zadania i rodzaje robót: 

1)  Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych od robót zanikowych i ulegających zakryciu poprzez ro-
boty częściowe i końcowe: 

– Instalacja kanalizacji sanitarnej,  

– Instalacja wody zimnej, ciepłej użytkowej, cyrkulacyjnej, 

– Instalacja centralnego ogrzewania,  

– Instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacją miejscową. 

 

2)  Rodzaje i zakres robót występujących w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST-02 



1. Wewnętrzne instalacje sanitarne, 

2. Próby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.  

1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I STANOWIĄCA 
PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT:  

1.3.1. Spis projektów budowlanych i rysunków wykonawczych:  

▪ Projekt budowlany - branż sanitarna, pt. “Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosek-
torium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” 

1.3.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do wglądu u Zamawia-
jącego.  

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót:  

▪ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i kontraktową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy,  

▪ Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji bu-
dowlanej [technicznej,  

▪ Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami budowlanymi, które 
uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosowane do wykonania robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości.  

▪ Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzające 
normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów i urządzeń wraz z 
dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI 
INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakości. Normy te należy traktować jako integralną część 
dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występo-
wały. Treści zawarta w materiałach normatywnych ujęte zostały w odpowiednim zakresie w opisach technicz-
nych projektów budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lano-montażowych oraz instrukcjach szczegółowych.  

▪ Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  

▪ Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

▪ Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN), 
normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   

▪ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumenta-
cją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi Normami przywołanymi przy 
opracowaniu projektu budowlanego.  

1.3.4. Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz zbiory wymagań, 
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu montażu instalacji 
i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w branży budowlanej w 
grupie demontaże i montaż instalacji budowlanych, które będą realizowane w ramach opracowanych projek-
tów budowlanych tej branży.  



1.3.5. Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:  

▪ Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –art. 31.  

▪ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w spra-
wie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 
użytkowym”.  

▪ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY 

1.4.1. Definicje:  

▪ Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, wykonawczych rysunków, 
obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów robót budowla-
nych, 

▪ Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do realizacji robót 
budowlanych, 

▪ Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na sprawdze-
niu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby 
rozwiązań zamiennych,  

▪ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających zasady wykonania 
i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,  

1.4.2. Skróty:  

▪ BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

▪ CPV – Wspólny słownik zamówień, 

▪ OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  

▪ SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  

▪ PN – Polska Norma,  

▪ BN – Branżowa Norma,  

▪ PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  

▪ SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

▪ PZJ – Plan zapewnienia jakości,  

▪ PZP – Prawo zamówień publicznych,  

▪ SWU – Szczególne warunki umowy,  

▪ WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  



▪ COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,  

2.0. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót:  

▪ Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za 
ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót [SST], normami 
(PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.  

▪ Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 

▪ Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi uzgodnie-
niami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  

▪ Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 –2004r. 
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się:  

1) projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w razie potrzeby 
uzupełniony szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i 
standardu wykonania robót budowlanych;   

2) przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,   

3) Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi udział  
w procesie inwestycyjnym:  

4) Dostawcą energii elektrycznej - Rejon Energetyczny, 

5) Dostawca wody i odbiorca ścieków  

6) Wojewódzki Konserwator Zabytków w Rzeszowie. 

2.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

▪ W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ, 

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:  

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Bu-
dowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i 
odbioru końcowego Robót.  

2) Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z bu-
dową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro-
wia”.  

3) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba wynika z 
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

4) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez In-



spektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infor-
macyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

5) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i przyj-
muje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

6) Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 

2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, Wykonawca bę-
dzie: 

▪ Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 

▪ Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych, wody grun-
towe przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje, 

2) Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

▪ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

▪ Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które należy skła-
dować w oznaczonych kontenerach na odpady,  

▪ Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiały 
pędne i spawalnicze, opakowania specjalne],  

3) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

▪ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami toksycznymi, 

▪ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,  

▪ skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 

▪ możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych,  

2.4. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczeń 
pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. 
Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego, 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 



Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace spawal-
nicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w urządzenia i mate-
riały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 

2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-
puszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczal-
nego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środo-
wisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodli-
wość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technolo-
gicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych mate-
riałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzą-
dzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

2.7. Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronolo-
gicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącz-
nika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

▪ Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

▪ Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 



▪ Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

▪ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

▪ Przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców branżo-
wych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

▪ Uwagi i polecenia Inżyniera. 

▪ Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

▪ Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 

▪ Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

▪ Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję obiek-
tu i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi wiąże się 
dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery, 

▪ Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

▪ Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

▪ Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania Robót, 

▪ Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

▪ Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z po-
daniem, kto je przeprowadzał, 

▪ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

▪ Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspekto-
rowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska, po-
nieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują Projektanta do zajęcia stanowiska.  

Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na bieżąco i pozwa-
lają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.  

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenio-
nym Przedmiarze Robót, 

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru 

 



Dokumenty laboratoryjne:  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Do-
kumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  

Pozostałe dokumenty budowy:  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

▪ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

▪ protokoły przekazania Terenu Budowy, 

▪ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

▪ protokoły odbioru Robót, 

▪ protokoły z narad i ustaleń, 

▪ korespondencję na budowie. 

2.8. Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć  w 
formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów bu-
dowy. Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.  

2.9. Dokumentacja powykonawcza:  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań projek-
towych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy re-
jestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych 
ustala inspektor nadzoru,  

3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

 

 



4. Odbiór częściowy Robót:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania ciągłości 
technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbio-
rze końcowym Robót. 

Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić aktualność i ważność: 
aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku konieczności doko-
nania zmian należy powiadomić nadzór autorski. 

5. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

5.1. Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć zastępstwo 
inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 

6. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

6.1. Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST,  

6.2. Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające atesty, certyfi-
katy i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i COBRIT, wraz z zna-
kiem bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, 
poz.1360, o systemie oceny zgodności. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania 
zawarte w Prawie Budowlanym. 

6.3. Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym zakresie i na 
własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem nadzoru. 

7. SPRZĘT 

7.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty Wykonawcy.   

7.2. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i przysto-
sowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

7.3. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.  

7.4. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje ob-
sługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

7.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w. sprzęt:  

▪ Spawarki elektryczne transformatorowe, 

▪ Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy, 

▪ Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice elektromechaniczne stacjo-
narne i przenośne, 

▪ Elektronarzędzia,  

▪ Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

▪ Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 



▪ Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,  

8. TRANSPORT 

8.1. Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne 
technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, izolacji 
specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się 
do odpowiednich przepisów bhp.  

8.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej  SST prac należy stosować następujące środki 
transportu:  

▪ Samochód dostawczy 0,9t,  

▪ Samochód skrzyniowy 5t, 

▪ Samochód samowyładowawczy 5t, 

▪ Żurawie samochodowe o udźwigu 612t, 

▪ Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
9.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

9.2. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  

A. Część ogólną opisującą:  

▪ organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

▪ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

▪ bhp 

▪ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

▪ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

▪ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 

▪ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

▪ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 

 

 



B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

▪ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

▪ rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 

▪ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

▪ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem  kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót oraz udostępni wszyst-
kie atesty i aprobaty dostawców.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań i 
sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wyma-
gania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykona-
nie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urzą-
dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wy-
maganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w celu 
ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-
ciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnię-
cia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań.  

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi 
Wykonawca. 

Badania prowadzone przez Inspektora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc do tego 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wy-
konawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wy-
konawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłączenie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Pro-
jektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 



Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

10. OBMIARY ROBÓT  

10.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów “obmiarowych” 
na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego 
określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej. 

10.2. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierza-
nych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych Robót bę-
dzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w in-
nym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.   

10.3. Zasady określenia ilości Robót i Materiałów   

Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru robót.  

10.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.   

10.5. Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przy-
padku występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  



Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegają-
cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli-
czenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie  od-
dzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

11. ODBIORY ROBÓT  .   

11.1. Rodzaje odbiorów Robót  

11.2. Przejęcie odcinka lub części. 

Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do:  

1) Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas 
wykonania;  

2) Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która albo zosta-
ła ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót;  

3) Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub przekaza-
nia innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 

4) Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 

11.3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykony-
wanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez ko-
nieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

11.4. Odbiór częściowy Robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

11.5. Odbiór końcowy Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo-
ści, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wy-
konawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,  



Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedło-
żonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-
biorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w robo-
tach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach Kontraktowych. 

12. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły odbioru końcowe-
go Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

3) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 

4) Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

6) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

7) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączo-
nych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 

8) Sprawozdanie techniczne, 

9) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

10) Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

▪ zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

▪ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Za-
mawiającego 

▪ uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

▪ datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 



W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin od-
bioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

12.1. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji administra-
cyjnych, 

13. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – część II Instalacje 
Sanitarne,  

2) Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,  

3) Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 

4) Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity lipiec2005]  

5) Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,   

6) Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   

7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r, 

8) Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji,  

9) Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych,  

10) Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 

11) Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.  

12) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 

13) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),  



16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia,  

17) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. 
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 
dla budownictwa,  

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa  


