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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PROSEKTORIUM POWIATOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogélne wykonania i odbioru rob6t, wspélne dla
wszystkich rodzajéw rob6t budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako zatacznik zawierajacy
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamOwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych robét oraz okres$lajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zalacznikiem do umowy na
wykonawstwo.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST.

1.4.2. Zgodnos$¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czgsé
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okre§lone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrong
wlasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbgdne dziatania, aby stosowa¢ si¢ do przepiséw i normatywow z
zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan
szczegblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robét.



1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepiséw BHP, a w szczegélnosci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na
placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.4.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materialéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.5. OKkreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowigcy urzgdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzef i okolicznosci zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania
od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robdt z dokumentacjg projektowa , specyfikacja techniczng , przepisami , zasadami wiedzy techniczne;j
oraz postanowieniami warunk6w umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalagcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilo$ci w przypadku
zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czgsciowym nazywa si¢ takze odbidr czgéci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbidr
koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci zwanym tez ,,odbiorem koncowym”,
polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje
si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, facznie z uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie

terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy.



Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcé6w materiatéw i
ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwzigcia tj. Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-310 Szczecin.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane o wlasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

24. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typ6w i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych



dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacj¢ umowy moga by¢ niedopuszczone do
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan i jako$¢
transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do wustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé¢ uzyte przez
Wykonawce¢ pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6ét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez

Wykonawcg nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZ]J)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogblng opisujgca:
- organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciagganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:




- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- spos6b i procedure¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prdébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materialami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady Kkontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$é
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnig¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badah jak najszybciej, jednak nie
pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.



6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw 1 Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badah dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robét z Dokumentacja Kosztorysowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,
deklaracj¢ zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1. 1 ktére spetniaja wymogi

Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Drziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,



- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioré6w Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
InZzynierowi do ustosunkowania si¢.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoS$ci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
InZyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pi§mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z cze¢stoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.



7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robo6t.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dlugosci i odlegtosci
pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania iloci robét, np.
przy obliczaniu powierzchni §cian do tynkowania liczy si¢ najpierw taczng powierzchni¢ $cian tacznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej powierzchni odejmuje si¢ obliczong wczesniej
taczng powierzchni¢ otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominig¢cia w tym rachunku
powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robét.

74. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi wstgpnemu
d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
e dokumentacjg kosztorysowa
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem InZyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .



Jako$¢ 1 ilos¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci Robét. Odbioru czgéciowego
Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupeiniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

84. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Kosztorysowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy.

10



Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekt z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa platnosci jest warto$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

® Kkoszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne¢ bezposrednia wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
e  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowiazujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
I. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

11 . Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- rozbidrka pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i obrébkami blacharskimi;

- pokrycie dachowe z eternitu- material zawierajacy azbest

14. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa
, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robdt sa podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Plyty eternitowe — zawierajace azbest;

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materialéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2, Transport materialow i sprzetu

Do transportu materialéw i sprzetu stosowaé nastepujace sprawne technicznie §rodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementéw
jest wigksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Ssrodkéw transportowych, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ 1 wiasciwos$¢ przewozonych materiatow i sprzgtow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejszg SST
staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi wykonaé na
wlasny koszt i przedlozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.
Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych, sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiar6w robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdblnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako objetos¢
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidérkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzglegdem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do konteneréw,

- selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zaladunek odpaddw,

- zabezpieczenie fadunku,

- przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje¢ odpaddéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pézniejszymi zmianami.

13



2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczefnstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

II. BETONOWANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH 1 ZELBETOWYCH

1. Przedmiot i zakres

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betonowe

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Przygotowanie mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t betonowYCH nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robdt betonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,.jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jako§ciowe wykonanych rob6t betonowych.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu rob6t betonowych i zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
6251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania

PN-B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt..15

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.00.00,,Wymagania og6lne ,, pkt.2

2.2 Beton konstrukcyjny C 20/25 dostarczony z wytworni.

2.3 Beton C 8/10
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Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w projekcie.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody badan widkien w betonie czgsé
1 Betony wzorcowe. Srednica kruszywa nie moze by¢ wigksza niz 16 mm. Ewentualne dodatki do betonu
utatwiajacych betonowanie mogg by¢ stosowane w ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach
Technicznych

Nie dopuszcza si¢ stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych §rodkéw kontroli.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

Sprzet do wykonania rob6t betonowych

Deskowania

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robdt
zgodnie z zatozong technologia. Zaleca si¢ stosowanie nowoczesnych systeméw deskowan oferowanych przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa.

Betonowanie konstrukcji.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania. Dobor
srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zalozonej
konsystencji oraz przyjetego sposobu zaggszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.4 4.2
Deskowania
Zastosowane materialy moga by¢ przewozone §rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwo$ci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczefistwa transportu
Transport poziomy elementéw.
Sposéb zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu deskowan na $rodki transportu
powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ tadunku podczas transportu. Elementy
wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i
zdeformowaniem.
Transport pionowy elementéw sktadanych.
Uchwyty do zamocowania st¢zen nie powinny by¢ znieksztalcone lub wygigte. Podnoszone
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniem, na przyklad przez zastosowanie podkladek
drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.
Sktadowanie elementéw rusztowan stalowych.
Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemia, zalania wodg i
gromadzenia si¢ wody w zaglebieniach konstrukcji. Przy ukladaniu elementéw w stosy pionowe nalezy
stosowa¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane mi¢dzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed
odksztatceniami wskutek przegigcia lub docisku, oraz zachowaé odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie
elementow. ePrzy skladowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dluzszy okres czasu nalezy
przeprowadzaé okresowa kontrole elementéw, zwracajac szczeg6lnie uwage na zabezpieczenie
przed korozja. Przy stosowaniu deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogoéw jakie narzuca
dostawca systemu.
4.3 Transport beton
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie
Srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00,,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed rozpoczgciem rob6t betonowych i Zzelbetowych nalezy :
a. sprawdzi¢ czy opor jednostkowy podioza gruntowego na poziomie posadowienia jest co
najmniej réwny warto$ci wskazanej w projekcie

b. dokona¢ odbioru deskowania i zbrojenia

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
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Projekt technologiczny betonowania, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robét oraz
planowa¢ termin rozebrania deskowania i rusztowania.

5.3 Przy wykonywaniu rob6t betonowych i zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —B-
06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania

PN -B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne 5.3.1

Wykonanie deskowania

Budowe deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wg wymagan normy.
Przyktadowe wymiary elementéw deskowan stropéw zelbetowych pokazano w zataczonej ponizej tabeli.
Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukcji,
ugi¢ciem i osiadaniem rusztowah pod wptywem ci¢zaru utozonego betonu o ile wielkos$ci te podane sg w
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji
zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu o odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem $wiezej

Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania.
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé

fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne,
aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowaé deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy

uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajac im nieodksztatcalno$¢.

by $rub i nitéw powinny by¢ zaglebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ sztywne potaczenie szalunkéw i mozliwo$¢ ich usunigcia
bez zniszczen betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdza tluszczem i innymi zanieczyszczeniami.
Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakofczeniu budowy deskowan lecz przed
ulozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.
Sruby, prety, $ciagi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, by ich cze§é pozostajaca w
betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.

Otwory po $ciggach nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewngtrznej powierzchni
betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ $ciete pod katem 45° za pomoc g listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te musza by¢ nastgpnie usuwane z wykonanej konstrukc;ji.

Deskowania belek i rozpigto$ci ponad 3.0 m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza skierowang w
odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugigcia tych belek przy obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt Deskowania
powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypelnieniem masg betonowa
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢, jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowah powinna by¢
stwierdzona przez kontrole techniczng.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwo$¢ zetknigcia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny by¢ wylaczone. W
przypadku kiedy zachodzi obawa, Zze podczas przenoszenia dzwigiem czg¢$ci montowanej konstrukcji moga
dotyka¢ przewoddéw elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajace zetknigcie
przewodéw z konstrukceja.

Wykonanie deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecen dostawcy systemu.

5.3.2 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastgpujace czynnosci: 1.Przed
przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwiacych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury
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itd., gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czgéci stupkdw i $cian.
3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
Srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
5. Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego.
6. Woda pozostala w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigeta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogdélnych zasad:
1. Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3.0 m.
2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wigkszym niz 80x80 cm, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia,
moga by¢ betonowane od géry z wysoko$ci nie wigkszej niz 5.0 m.
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze si¢
odbywac¢ z wysokoSci nie przekraczajacej 3.0 m.
3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych w p. 11 2 nalezy stosowac
rynny. rur\ teleskopowe, rury elastyczne (rgkawy) itp.
Przy konieczno$ci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy
ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10,0 m nalezy stosowaé
odcinkowe przewody gigtkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci padajacej
mieszanki.
4. Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nast¢pujacych
warunkéw ogdlnych:
* w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji,
* szybko$¢ i wysokos¢ wypelienia deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymalodcig i sztywno$cia deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki.
* w okresie upalnej, stonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,
* w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed
wodg opadowa; w przypadku gdy na $wiezo ulozong mieszanke betonowa spadta nadmierna ilo$¢ wody
powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac.
* w miejscach- w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.
5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t, w
ktérym powinny by¢ podane:
» data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catodci i wazniejszych fragmentéw lub czg¢sci budowli,
» wytrzymato§¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,
e daty. sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,

* temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w
mieszance betonowej po zagg¢szczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej.

3. Reczne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i pétciektej
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odlegtos$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza
niz 1.5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czgséci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
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5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odleglo$¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zaggszczonej warstwy mieszanki betonowej nic
powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie
-12 cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predko$¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych. jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.
7. Zakres i spos6b stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone dos§wiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
8. Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
a) wibratory wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i ggsto
plastycznej: wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé dla konstrukcji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze
w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do
konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, Wibratory
powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w
wibrowania podlozy, stropéw, ptyt itp.; plaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odleglo$¢ okoto 20 cm; grubo$¢ warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,
¢) wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukeji zelbetowych o bardzo ggstym zbrojeniu, nie
pozwalajacym na uzycie wibratorow wgtebnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie Hega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiagni¢gciu przez beton
wytrzymalosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnialego betonu.
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej
uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywnosci plyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,
- tatwosci montazu i rozbidérki deskowania,
- duzej szczelnosci komdr podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania
odciagajacych wode,
- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych.
- mozliwos$ci niwelowania odchylek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnos$ci potozenia
elementéw i montazu zbrojenia.
12. Re¢czne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na glebokos$¢ 5-10 cm w
warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w projekcie.

1.1. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

1.2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych, w stupach - w ptaszczyznach

stropow, belek i podciagéw, w plytach - w linii prostopadlej do belek lub Zeber, na ktérych wspiera si¢

ptyta; przy

betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza si¢ przerwe robocza w

srodkowej czgsci przesta plyty réwnolegle do Zeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta.

1.3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gléwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia beton u w przerwie roboczej
powinna by prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i §cianach - do ich powierzchni.

1.4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia stwardnialego ze §wiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardnialego betonu luznych
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okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeplukaniu miejsca przerwania beton woda.

1.5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usunig¢te przed rozpoczeciem betonowania.

1.6. Okres pomiedzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na t¢ warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzor
techniczny (laboratorium kontrolne) w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych-
wlasciwos$ci cementu i innych czynnikéw wplywajacych na jako$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza
wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

1.7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
ulozonego betonu.

1.8. W przypadku konieczno$ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym
konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedna wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej
przed przerwa, az do ukazania si¢ widocznej szczeliny pomi¢dzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielggnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielggnacja
1. Warunki dojrzewania §wiezo ulozonego betonu jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okre§lonych warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys
skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajacymi ego jako$¢ w konstrukcji.

2. W okresie pielggnacji betonu nalezy:
a) chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegblnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,
b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:
dni - przy stosowaniu cement6w portlandzkich,
14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,
c¢) polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
ulozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w
dzien "i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne om co najmniej 3 razy na dobg
przy, temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,
d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w' okresie
kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury
elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedtug specjalnych instrukcji.

4. Duze. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane $rodkami
blonotwérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie
$wiezego betonu powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

utworzenie si¢ szczelnej powtoki powinno nastapi¢ nie pézniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi
betonu, utworzona powloka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobra przyczepno$¢ do betonu Swiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu, §rodek blonotwdrczy nie powinien przy
nanoszeniu przenikaé glebiej w §wiezy beton niz na I mm i nie powinien wywotywac¢ korozji betonu oraz stali.
5. Swiezo utozony beton stykajacy si¢ z wodami gruntowymi, a szczegélnie ptyngcymi, powinien byé
chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzgdny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.

Rozbidrka deskowania

Catkowita rozbidrka deskowaf moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymato$ci betonu. W
zwyklych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyja¢ dla betondw
mostowych nastepujace czasy rozformowania:
- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usuni¢cia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,
- 6.dnialbo R 15 15 MPa dla usunigcia bocznych deskowan stupéw lub §cian
Usunigcie krazyn i podp6r podtrzymujacych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wezesniej niz po uptywie:
- 7 dnilub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpigtosci do 3.0 m,
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpigtosci do 6.0 m oraz $cianek
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- 28 dni dla elementéw o wickszych rozpigtosciach oraz dla ustrojéw no$nych ram

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowiazujacym kryterium jest wytrzymatos¢
betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna
orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:

a) 1.5 - dla temperatury $redniej tsr = + 10°C,

b) 2.0 - dla temperatury $redniej tsr = + 5°C,

¢) 3.0 - dla temperatury Sredniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem chodéw wytrzymatos$ci co najmniej R15 — 15 Mpa

Temperaturg $rednig dobowg obliczaé ze wzoru:

tsrr - t7 +t1
T4

[O8]

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod S$cistym nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego
usuni¢cia wigkszej liczby podpér. Przy rozpigtosci przgset wickszych od 15 m i ustrojach statycznie
niewyznaczalnych. kolejnos¢ usuwania podp6r okresli¢ nalezy na podstawie projektu rusztowania lub

technologii robét. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN —B-06251:1963 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania PN —B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania techniczne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchylki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu
konstrukeji z betonu

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka od
wymiarOw projektowych w
mm

W odleglosci migdzy podporami zginanych elementéw deskowania
i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan

a) na 1 m dlugosci do +25
b) na cate przesto nie wigcej niz +75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecigcia sig:

a) na 1 m szeroko$ci nie wigcej niz +5
b) na catej wysokosci konstrukcji nie wigcej niz

- w fundamentach +20
- w $cianach i stupach do wysokos$ci 5 m podtrzymujacych stropy

monolityczne +10
- w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
- w stupach szkieletéw zelbetowych potaczonych z belkami +10
- w belkach i tukach +5

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego polozenia nie
wiecej niz: +15

a) w fundamentach

b) w $cianach, stupach, belkach, podciggach i tukach +10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, $lizgowego i

przesuwnego nie wigcej niz +10
W odleglosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian +5%

Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania
si¢ z betonem (przy sprawdzaniu lata o dtugosdci 2 m) +3
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Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na | m plaszczyzny w dowolnym kierunku +5

b) na calg ptaszczyzng +15
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

w diugosci i szerokodci ptyt (tarcz) do 1 m +2

ldo3m +4

3do5Sm +6

ponad 5 m +10
- grubosci dwdch sasiednich desek niestruganych +2

- grubosci dwdch sasiednich desek struganych +0.5
- w rozmieszczeniu otworéw na elementy taczace ptyty +2

* Odchylki ujemne niedopuszczalne.

Kontrola betonu

Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru o§wiadczenie o
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametréw, ktérych
badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegaja nast¢pujace wlasciwosci mieszanki betonowe;j i
betonu badane wg normy PN-88/B-06250 "Beton zwykty":

Konsystencja mieszanki betonowej
Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca si¢
sprawdzanie konsystencji metoda opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze $rodka
transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji
spowodowanej np. wysoka temperaturg otoczenia.
Réznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢: +

20% warto$ci wskaznika Ve-

Be, + 1 cm wg metoda

stozka opadowego.

(a) Wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ prébki o liczbie okre$lonej w planie
kontroli jakoSci, w ilo§ci nie mniejszej niz:

1 prébke na 100

zarob6w. 1 prébke na

50 m3.

1 probke na zmiang

robocza 3 prébki na

dobe,

6 prébek na parti¢ betonu.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos$¢ okre$lona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250.
Celem okre$lenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymalosci na $ciskanie, powinny by¢ brane serie
prébek w ilo$ciach zgodnych z PN-88/B-06250 péz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego
obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego
odrebnie segmentu ptyty. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udzialem Inspektora Nadzoru ze
spisaniem protokétem pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami
zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika
robdt, gwarantujacymi ich autentyczno$é¢. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych
przez Kierownika Budowy przez jedng dobe¢ w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN -B-
06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania
PN -B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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a) Nasigkliwos$¢ betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania.

b) Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza si¢ na probkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m> betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zaggszczania.
Kazde badanie przeprowadza si¢ na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
prébki 100 mm. Prébki przechowywac nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z
normg PN —B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania
PN -B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
W metodzie przy$pieszonej badanie przeprowadza si¢ na 6 prébkach po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan betonu i innych materialéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00,, Wymagania ogdlne ~ pkt.7 7.2.
Jednostka i zasada obmiarowania
Obmiar robdt nalezy wykonywa¢ w metrach szeSciennych, oddzielnie dla poszczeg6lnych rodzajow
konstrukcji betonowych (fundamenty, wienice, wylewki, schody). Nie specyfikuje si¢ oddzielnie
konstrukcji pomocniczych jak rusztowania i deskowania.
7.3 Wielkosci obmiarowe robét zelbetowych okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne  pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét Zzelbetowych.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne
wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN —B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonania PN —B-06251:1955 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
Sprawdzeniu podlega :
zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,
rodzaj zastosowanych materialow,
odbiér deskowan i rusztowan,
badanie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania zbrojenia,
prawidlowo$¢ i doktadno$¢ wykonanej konstrukcji

o0 O

Odbiér deskowan

1. Do odbioru deskowah powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt
prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.

2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

3. Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materialéw na budowg¢. Ocena jako$ci materialéw przy odbiorze deskowania
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materialéw lub elementéw wystawionych przez producentéw.

4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac: .

przekroje i rozstawy stojakéw (podp6r) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie

betonowania),szczelno$¢ deskowania, warto$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie usuni¢cie z deskowan wszelkich
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zanieczyszczen, powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu, sprawdzenie

dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

5. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a) odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na l m - 2 mm,

b) odchytka plaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci -

1,5 mm,

c¢) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
d) odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na calej wysokosci - 10,0 mm,
e) odchyltka od pionu bocznego deskowania zebra lub .podciagu oraz krawedzi

przecigcia deskowan tych belek - 2,5 mm, O odchytki od
rozpigtosci projektowanych:
- belki lub ptyty bez zebrowej + 15 mm,

- plyty w przekryciach zebrowych * 10 mm. Odchylki osi $cian i stupéw od
projektowanego ich polozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji

nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

Odbidr konstrukciji monolitycznych

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:
rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie
budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu rowniez rysunki wykonawcze, dokumenty

stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,

dzienniki robét (jezeli takie byly prowadzane) i dziennik
budowy, wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
protokoty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem,

protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych,

protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza,

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwiagzane z procesem budowy,

majace wpltyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

1. Niezaleznie od powyzszych dokumentéw, przy badaniu konstrukcji betonowych i Zelbetowych powierzchnia

winna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodno$¢ z projektem
otworéw i1 kanaléw wykonanych w konstrukcjach, prawidlowos$¢ ustawienia czeSci zabetonowanych,,
prawidlowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidlowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysoko$ciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich

pomiaréw,

1 jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolito$ci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan, prawidlowo$¢ wykonania robo6t

zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.:

2.Przy sprawdzeniu jako$ci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby taczna powierzchnia ewentualnych

rakéw nie byla wigksza niz 5% calkowitej powierzchni danego elementu, a

w konstrukcjach cienkos$ciennych

nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wigcej niz 5% przekroju danego elementu.
2. Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstonigte. Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i potozenia
elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wicksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

podtrzymujacych stropy monolityczne

Odchylenia Dopuszczalna odchytka mm
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji

fundamentowych. + 50
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji + 20

fundamentowych

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji + 50

fundamentowych dla stupéw i innych elementéw

prefabrykowanych wielkowymiarowych

na 1 m wysokosci 5

na calg wysoko§¢ konstrukcji i w fundamentach 20
w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw 15
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1/500 m wysokosci lecz nie 100
w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli, mm
slizgowym lub przestawnym.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu;

na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

na calg ptaszczyzne, 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
Sprawdzeniu tatg o dlugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni
podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich

powierzchni gérnych

Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementéw

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

P o L TP
)
S

Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne
” pkt.9

9.1. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania

PN -B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 2006-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnose.

Poprawki: PN-EN 2006-1:2003/Ap1:2004

Zmiany: PN-EN 206-1:2003/A1:2005

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12504-2:2004 Badania betonu w konstrukcjach. Cze¢$¢ 2 : Badania niszczace. Oznaczenie liczby
odbicia.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Cze$¢ 4: Metoda ultradzwigkowa.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

III. ROBOTY ZBROJARSKIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze

24



podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakoS$ci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej napreZen w sposob
czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
STi

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania

og6lne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢

stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500
W/BSt500S-O.T.B. oraz

stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-
041115) o nastgpujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 500

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak pekni¢¢ i rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastgpujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w ziaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nast¢pujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,540

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w zlaczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nast¢pujacych parametrach:
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— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcéwki i1 pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:
- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplnej.

2 2 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2 3 Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4.TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN191/5-
10042 , a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczacy si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
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Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali
A-IIT i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgi¢cia pretéw o $rednicy d < 12
mm. Prety o §rednicy di>112 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac §rednic¢ zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.
Przy odbiorze hakéw i odgiec¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5 3 Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciagéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymséw.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysoko$§¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5 3 2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy
$rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnoS$ci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobra¢ z roznych
miejsc kregu.

Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
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Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji:  }10 mm,

- dlugo$¢ preta miedzy odgigciami:  }10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: }5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cia:  }1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym prgcie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

- réznica w rozstawie mi¢dzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢  }0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ }2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7 1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mas¢ jednostkowg (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo§ci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wickszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8 1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8 2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8 2 1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8 2 2 Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8 3 Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnoS$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowos$ci wykonania hakow, zlacz i dtugos$ci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
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PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki PN-ISO
6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walc6éwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz.
38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i spre¢zone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-

06/A1:1996Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie. 10 2 Inne dokumenty i
instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

IV. MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowej w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji stalowej

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwos$ci materialéw wykorzystywanych
do rob6t montazowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw konstrukcji stalowych dla
nast¢pujacych elementéw Podkonstrukcje stalowe pod urzgdzenia wentylacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-
01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczegétowe

Stal konstrukcyjna S235JRG2

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub weiagnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosic¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w spos6b
umozliwiajacy odczytanie znakowania.
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Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwos$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukeji jak i jej powloki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy,
ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, lub grozace zdrowiu
zostang przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano ,,Wymagania og6lne” pkt.4.

4.2. Wymagania szczegélowe

Z wytworni na budowe przewozi si¢ elementy samochodami. Zatadowanie konstrukcji powinno catkowitym
wyschnieciu warstwy gruntujacej. Elementy by¢ usztywnione na czas tadowania i przewozu. Drobne $ruby, itp.
Powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem.

Ladowanie i wyladowanie odbywa si¢ za pomoca dzwigéw mechanicznych.

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami wytadunku nalezy:

- tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia dozna¢ trwatych odksztatcef pod dziataniem ci¢zaru

- podtozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknigcia si¢ uchwytéw linowych z ostrymi
krawedziami elementéw,

- przymocowac¢ do koncéw elementu konopne liny odciagowe, przez wytadowujacych; zabezpiecza to elementy
przed kolizjg z sasiadujgcymi budowlami lub dzwigami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wymagania szczegélowe

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ $cisle z Dokumentacja projektowa.

Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos$¢ z odpowiednimi normami, podda¢ zewngtrznej kontroli,
zwracajgc szczeg6lng uwage na rysy i pekniecia.

Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji technicznej.
Wyrobéw pokrzywionych i pogig¢tych w czasie transportu nie nalezy stosowa¢ w konstrukcji stalowe;.
5.2.1. Obrébka materiatu

Na obrébke materiatu sktadaja si¢ czynnosci:

- cigcie,

- wykonanie otworéw na $ruby,

- ukosowanie elementéw spawanych taczonych na spoiny czotowe

- giecie elementow,

- pasowanie elementow.

Cigcie elementéw i sposéb obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany z zachowaniem wymagan normy
PN-89/S-10050. Przed przystapieniem do sktadania elementéw Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiér
elementéw w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych brzegéw stykéw z zachowaniem
wymagan normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN IS0913:2002.

5.2.2. Malowanie.

Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ksztattu i wymiaréw konstrukcji z rysunkami w
dokumentacji technicznej oraz wyglad zewnetrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢
suche. Temperatura w czasie gruntowania nie moze by¢ nizsza niz +50C .

5.2.3. Montaz konstrukcji stalowej
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W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz
+5° C. W czasie opadéw atmosferycznych , mgty, mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy
ostoni¢. Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm. Dopuszczalne niezgodno$ci spawalnicze zlaczy
spawanych w konstrukcjach stalowych obcigzonych przewazajaco statycznie wedlug tablicy B.3 zamieszczone;j
w normie PN-EN 25817.

Poziom jakosci spoin D wg EN ISO 5817:2003.

Przed przystapieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznac si¢ z
protokotem odbioru elementéw konstrukcji przewidzianych do wbudowania.

Do montazu elementéw konstrukcji stalowej stosuje si¢ rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-
10050.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidlowy dostep do kazdego miejsca robot
przewidzianego w dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania ogélne pkt. 6.
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, §wiadectw, certyfikatow na zastosowane materiaty.

W przypadku stosowania materialéw budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru,
wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usunig¢cia wad, zastosowania odpowiedniej jako$ci materialow.
6.2. Kontrola polaczen spawanych

Kontrola potaczen odbywa si¢ w nastgpujacych etapach:

- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potaczen.

Ogledziny i badania zewngetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie blgdéw widocznych na zewnatrz o ile
poziom jakosci ich wymaga,

- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badania spoiny z catkowitym lub cz¢§ciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza by¢
wycigte i ponownie zatoZzone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i czgstoscia
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pelny zakres robot, oraz asortyment stosowanych
materiatow.

Kontrola obejmuje:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materiatéw i poréwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce
(certyfikaty lub deklaracje zgodnoS$ci) oraz przez ogledziny zewngtrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumenté6w
technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normag

* Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Zasady ogolne

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 tona wykonanej konstrukcji

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji
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powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbiér robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajace roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane przez
zamawiajacego, min:

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem i ST, instrukcje
uzytkowania.

Wiszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogélne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
* PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

* PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,

* PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

* PN-EN 10021: 1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobé6w stalowych,

* PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

*PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

*PN-90/H-01103 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

*PN-87/H-01104 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

*PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
*PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na goragco. Wymiary.
*PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
*PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goragco. Wymiary.

*PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztaltu, wymiaréw i masy.
*PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
*PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiaréw.

*PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

*PN-ISO 8992:1996 Czg¢sci ztaczne. Ogdlne wymagania dla $rub dwustronnych i nakretek.
*PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

*PN-EN 25817:1997 Wytyczne do okre$lania pozioméw jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych
*EN ISO 5817:2003/AC:2006 Spawanie — Ztacza spawane (z wylaczeniem spawania wiazka) stali, niklu, tytanu
1 ich stopéw — Poziomy jako$ci wedtug niezgodnosci spawalniczych
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CZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

V. IZOLACJE TERMICZNE

1. Przedmiot i zakres

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacje termiczne .

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
izolacja z ptyt styropianowych i welny mineralnej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,.jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajag dane
opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych izolacji

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-

B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.15

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
,»Wymagania ogdlne ,, pkt.2 ,,

2.2. Styropian EPS -100

2.3. Welna mineralna

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne s luzno zwigzane granulki.

Wykonawca powinien obejrze¢ catg parti¢ dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien
zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprze¢t do wykonywania izolacji termicznych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarze¢dzi i drobnego sprzetu budowlanego

4.TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek
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lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw termoizolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 0000..00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5 5.2.
Warunki przystgpienia do rob6t
Przed przystagpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw
Pomieszczenia powinny by¢ suche.
5.3 Wykonywanie izolacji termicznych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
5.3.1 Przygotowanie podtoza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Uktadanie izolacji
- ulozenie termoizolacji.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku para wodng ani wilgocia pochodzacg z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggla i mie¢ statg grubosc.

Plyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykéw w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa uzyskuje si¢
stosujac warstweg ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm. Powierzchnia podioza lub
podktadu pod izolacj¢ termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i czysta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz instrukcji
producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialéw izolacji termicznej powinien by¢ zgodny z PN-B-02020:1991
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
W szczegélnosci powinna by¢ oceniana :

zawilgocenie materiatu izolacyjnego

wladciwosci termiczne materiatow
6.2.2. Warunki badan materialéw termoizolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét podano ST 00.0000. ,, Wymagania ogélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnig izolacji oblicz si¢ w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielko$ci obmiarowe izolacji okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.0000. ,, Wymagania ogélne ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne
wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okres§la norma PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i
obliczenia.

Sprawdzeniu podlega :
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a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidlowo$¢ wykonania izolacji,
sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci
wspoéiczynnika K

- sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podioza sprawdzenie czy
styropian nie styka si¢ z materialami zawierajacymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA PEATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.9 9.2.
Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. PN-B-

20130:1989 Wyroby do izolacji w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E) PN-B-

23100:1975 Welna mineralna — Wymagania i badania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowac
przepisy zgodnie ST ,, Wymagania og6lne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
VIL IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmuja prace

zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem powlok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych roboét:
- oczyszczenie §cian,

- osuszenie Scian,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian, podtég,

- ulozenie izolacji wodoszczelnej powlokowej w pomieszczeniach mokrych,

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi

normami i Og6lna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét
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Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z

umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST .

2.2. Izolacje

2.2.1.1zolacje powlokowe z emulsji asfaltowych lub inne materialy o podobnych wtasciwosciach posiadajace
wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wewngtrzne $ciany tazienki —
izolacja pozioma z bezszwowej powtoki mineralnej. Materialy powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B- 10260.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dysponowa¢ §rodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym sprzg¢tem do
wykonania rob6t objetych niniejsza ST.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do cigcia tasmy - nozyczki

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST .

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow

- Materiaty izolacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wielkos$cia
dostosowanego do ilosci tadunku.

- Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.3. Transport materialow

Transport materialéw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.1.1. Przygotowanie podloza:

Podloze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych
zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosc.

Ponadto podtoze musi by¢ réwne, bez wystajacych fragmentéw i wtracen, jak rowniez ubytkéw, spekan, rakow
1tp.

5.1.2. Szczegétowe wykonanie

Nalezy zaizolowa¢ powierzchni¢ posadzki wraz ze Scianami na wysoko$¢ licowania $cian ptytkami w
fazienkach.

Do zabezpieczania przed wilgocia, wodg nie bedaca pod ci$nieniem i wodg ci$nieniowa, podiozy i §cian, stuza
zaprawy oraz masy uszczelniajace. Najpopularniejsze sg tzw. "ptynne folie", z ktérych wykonuje si¢
kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomi¢dzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyna¢ kilka
godzin (wstepne przeschnigcie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotno$ciowych). Spoiny narozne,
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przejscia, przylacza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy podlogowe uszczelnia si¢ dodatkowo specjalnymi
taSmami i kolnierzami uszczelniajacymi. Warstwy uszczelniajace nanosi si¢ na podtoze

przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnigciu tworza one szorstka powtoke o

niewielkiej grubosci, o doskonalej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje si¢, ze uszczelnienie
powinno si¢gaé¢ az do sufitu. Swiezo wykonane

powierzchnie tynku oraz posadzki mogg by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania.
Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody pod ci$nieniem.

W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego nastonecznienia, a takze suchego
podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy
tynk lub posadzke przykry¢ wilgotna tkaning ptécienng, np. po workach.

Powloka moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje si¢ za pomocg
pedzla malarskiego, a w przypadku wigckszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotly dekarskiej, wzglednie
watkiem. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w
przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podloza suche i chtonne nalezy najpierw
zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie
rozcienczenie emulsji woda, tj. dodajac 30-70% wody. Po wyschnigciu powierzchni zagruntowanej mozna
wykona¢ jedno-, wzglednie dwukrotne pokrycie nierozcienczonym gruntem.

Po wyschnigciu warstwy gruntujacej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynna foli¢ uszczelniajaca.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ si¢ z szybkim tworzeniem si¢ blony na naktadanej
warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje si¢ poprzez wklejenie pomiedzy 2
warstwy preparatu widkniny elastycznej i niezaleznie od podioza i obcigzenia woda, przykrycie krawedzi
poziomych i pionowych (potaczen $ciana/podtoga i $ciana/Sciana) specjalng

ta$mga uszczelniajacy , a nastgpnie natozenie na t¢ taSme ptynnej folii . Przed wyschnigciem uszczelnienie
wykonane z ptynnej folii nalezy chroni¢ przed wilgocig .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialéw,

- badanie podtozy i podktadéw,

- przygotowania podtoza,

- prawidlowos$ci wykonania robot,

- wykonania izolacji poziome;j,

- wykonania izolacji pionowe;j,

6.2. Wymagania szczegélowe

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez

producenta przez za§wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakoSci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych

przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z

dokumentacja oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykoficzeniowych.
Podstaweg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materialéw i wyrob6w,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogoélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe¢ materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- izolacje przeciwwilgociowa $cian,podtég

- wklejenie tasm uszczelniajacych naroznych,

- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

VL OCIEPLENIE I WYKONCZENIE ELEWACJI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elewacji

wraz z termoizolacjg w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu
ociepleniowego BSO

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uZywane s3 nastepujace terminy:
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Podloze — powierzchnia nowej lub istniejagcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — material nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspéiczynnika przewodzenia ciepla, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewn¢trznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okre$lone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na przyktad
koftki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do izolacji
cieplnej.

Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwi¢kszy wplyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiékna szklanego — okre$lone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wtékien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polgczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakturg i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2Bezspoinowy system ocieplen

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Z wielu technologii zaistniatych na rynku proponuje si¢ metodg ,, lekka — mokra’™” (Bezspoinowy System
Ocieplania - ,,BSO”) z zastosowaniem warstwy styropianu jako ocieplenia .

Metoda ta polega na pokryciu zewnetrznych powierzchni §cian ciagla bezspoinowa powtoka sktadajaca si¢ z
nastepujacych warstw:

- warstwy styropianu lub welny mineralnej przyklejonej za pomocg masy klejaca

- siatki z widkna szklanego przyklejonej masa klejacej do styropianu,

- zewngtrznej warstwy elewacyjnej

Warstwa styropianu/welny min. stosowana w tej metodzie stanowi termoizolacja i jednocze$nie odgrywa role
przektadki eliminujgcej koncentracje¢ naprezen lokalnych w cienkiej warstwie wyprawy zewngtrznej,
wywotanych np. nadmiernymi odksztalceniami termicznymi §ciany.

Zewnegtrzna warstwa fakturowa ma na celu zabezpieczenie §cian przed przenikaniem wod opadowych w miejscu
ztaczy, zlikwidowanie przemarzania oraz nadanie elewacji odpowiednich walorow estetycznych.

Metoda ta moze by¢ stosowana do wszystkich rodzajéw $cian konstrukcyjnych — cegly, betonu, drewna.
masa klejaca 3-5 mm ptyty ze styropianu ( ocieplenie) / welny mineralnej — wg projektu wykonawczego

- klej ( do klejenia siatki z widkna szklanego) 4-6 mm

- tynk cienkowarstwowy — min. 1,5 mm

2.3. Elementy uzupelniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z
innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztalttowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
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- taSmy uszczelniajace - rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
- pianka uszczelniajaca - material do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do
wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i
malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie czg§¢ wymienionych wyzej elementéw.

2.4 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku 13 c¢m styropianem i ich wykonczenie

Planuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem 13 cm a w strefie wej$cia wetng mineralng. Przed
potozeniem ocieplenia nalezy sku¢ istniejace ptytki klinkierowe w strefie cokotowej. Powierzchnie $cian
uzupetni¢ i wyréwnaé. Powierzchnie ocieplonych §cian nalezy wykonczy¢ technologia lekka mokra, a w strefie
wejscia technologia cigzka sucha.

2.5. Wykonczenie powierzchni $cian

2.6. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrob6éw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.7. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robot ociepleniowych

Wszystkie materiatly powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”” Kod CPV 45000000 - 7, pkt.
3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do

robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i

klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
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3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity reczne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw
(zaglebianie talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materialéw,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowacé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak:

maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczg¢ciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonac¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych.

Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujacy powstawania
istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu
budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na §cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacigé i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i no$no$ci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnoSci 1 gladkosci - okre$lenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartoéci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe
monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone s3 one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt.

10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegélowej nalezy odwota¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju
podloza
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wystepujacego na docieplanym obiekcie).

[lo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymalos$ci nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ préb¢ odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu
izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) §cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan
techniczny) zakotwien warstwy zewngtrznej,

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podloze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podloza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usunaé warstwe zluszczen, spgkan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw
malarskich.

Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rozne rodzaje
$cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy
zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci
powietrza i obniZzonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;.

5.5.1. Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na cala
jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzng plyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci
plackéw i ciggtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zgbkowang na cate;j
powierzchni plyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczes$niej zaprawag na calej powierzchni. Nie
nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tagcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugo$é¢
tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju

podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw
umieéci¢ w nich kolki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oécieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskdw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew,
profili, katownikéw, ta$m i paskéw siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnig¢ ptyt izolacji termicznej naciagna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w
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nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek
gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykohczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie weze$niej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchni¢ obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowa. Sposéb wykonania
tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

5.6 Wykonanie okladzin elewacyjnych

Zgodnie z instrukcjami wybranych producentéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegélowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami
powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwos$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktad6w siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pekni¢¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknig¢ o szeroko$ci wigkszej niz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.
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Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstegpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja, Ze przygotowane podtoza
nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spelnialty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemOw ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktdre
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systeméw ocieplania §cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treécia ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty

tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawegdzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na catej wysokos$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny
1 staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuklosci i wklgstoscei,
mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne”” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian
W stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ oéciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z grubos$cia
ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpocze¢ciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegétowa specyfikacja
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpocze¢cie wykonywania nast¢pnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre§li¢ zakres prac i rodzaj materialéw
koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koicowym
robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kofhcowym.

Odbidr cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze¢sciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbidr koncowy
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Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegdétowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokét odbioru koncowego
jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgltoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér koncowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzgdzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podloza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrownanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docigciem potgczen na naroznikach wklgstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztalttowaniem potaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

- usuni¢cie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z
zaleceniami producenta,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb¢dnych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre§lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow Zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonow z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspéiczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pozn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemOw ocieplania §cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplef z zastosowaniem welny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen §cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogolne cz¢s¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrob6w budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw

Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych
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