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CVP -45000000-7

Do projektu budowlanego - branz sanitarna, pt. “Przebudowa i modernizacja
energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w
Stalowej Wol”.

1.0.  OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:

kanalizacji sanitarnej,

wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyijnej,

centralnego ogrzewania,

wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg miejscowa.

1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 02.00.

1.2.1. Przeznaczenie obiektow :
budynek opieki zdrowotnej — prosektorium Powiatowego szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
1.2.2.  Ogolny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t OST-02.00, zawiera informacje oraz wymaga-
nia dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w branzy sanitarnej, ktore bedg realizowane wedtug
opracowanych projektdw budowlanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy Wewnetrz-
nych Instalacji Sanitarnych w budynku prosektorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowe;
Woli.

Podziat na zadania i rodzaje robét:

1) Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robét zanikowych i ulegajacych zakryciu poprzez ro-
boty cze$ciowe i koricowe:

— Instalacja kanalizacji sanitarnej,
- Instalacja wody zimnej, cieptej uzytkowej, cyrkulacyjnej,
— Instalacja centralnego ogrzewania,

- Instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg miejscowa.

2) Rodzaje i zakres robét wystepujacych w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych SST-02



1.3.4.

1. Wewnetrzne instalacje sanitarne,
2. Préby, rozruch i regulacja instalaciji sanitarnych.

1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA IOKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | STANOWIACA
PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

1.3.1. Spis projektéw budowlanych i rysunkéw wykonawczych:

= Projekt budowlany - branz sanitarna, pt. “Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosek-
torium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”

1.3.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u Zamawia-
jacego.

1.3.3. Zgodno$c¢ robdt z dokumentacjg techniczng i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot:

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacijg budowlang i kontraktowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jako$ci i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjgq umowy,

= Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji bu-
dowlanej [technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu rob6t objetych projektami budowlanymi, ktore
uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosowane do wykonania robot zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

= Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajace
normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegotowe, katalogi materiatéw i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakosci. Normy te nalezy traktowaé jako integralng cze$¢
dokumentacji technicznej i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepo-
waty. Tresci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicz-
nych projektéw budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budow-
lano-montazowych oraz instrukcjach szczego6towych.

= Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sig z ich trescig i wymaganiami.

= Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN),
normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢é wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami przywotanymi przy
opracowaniu projektu budowlanego.

Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera informacje oraz zbiory wymagan,
ktdre sq niezbedne do okre$lenia standardu i jakoSci wykonania rob6t, w zakresie sposobu montazu instalacji
i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidfowo$ci wykonania poszczegdinych robdt w branzy budowlanej w
grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktore bedg realizowane w ramach opracowanych projek-
tow budowlanych tej branzy.



1.3.5. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:
= Ustawie Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), ‘w spra-
wie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym”.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), ‘w
sprawie szczegdfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY
1.4.1. Definicje:
= Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektéw budowlanych, wykonawczych rysunkéw,

obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okreslenia kosztéw robdt budowla-
nych,

= Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robét
budowlanych,

= Nadzdr autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na sprawdze-
niu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych,

= Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robdt — zbior dokumentow okreslajacych zasady wykonania
i odbioru robdt w sposéb pozwalajacy na osiggniecie wymaganej jakosci,

1.4.2. Skroty:
= BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= CPV - Wspdlny stownik zaméwien,
= OST - Ogdlna specyfikacja techniczna,
= SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna,
= PN - Polska Norma,
= BN - Branzowa Norma,
= PN-EN(U) - Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania,
= SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
= PZJ - Plan zapewnienia jakosci,
= PZP - Prawo zaméwien publicznych,
= SWU - Szczegdlne warunki umowy,

= WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,



2.0.

COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

2.1. Ogdlne zasady wykonania robot:

=  Program zapewnienia jakosci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t [SST], normami
(PN), certyfikatami i Swiadectwami |.T.B oraz COBRTI "Instal’.

= Zakres materiatow i czynno$ci niezbednych do wykonania i odbioru robot;

= Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowa i wszystkimi uzgodnie-
niami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

= Przez dokumentacje projektowg zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 -2004r.
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sig:

1)

projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét a w razie potrzeby

uzupetniony szczegétowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy okre$lenie rodzaju, zakresu i
standardu wykonania robét budowlanych;

2)

3)

4)
5)

6)

przedmiar rob6t sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robét,

Wykonawca w trakcie realizacji robot wspétpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi udziat
W procesie inwestycyjnym:

Dostawcg energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,
Dostawca wody i odbiorca $ciekow

Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Rzeszowie.

2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenistwa Terenu Bu-
dowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za koriczenia i
odbioru koncowego Robét.

Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z bu-
dowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy
przed dostepem 0séb nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdro-
wia”.

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktéry powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez In-



spektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infor-
macyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

5)  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyj-
muje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

6)  Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

2.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t
1) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykoniczania Robot, Wykonawca be-
dzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody grun-
towe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2) Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

= |okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drdg dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpaddw produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy skta-
dowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

= QOpracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty
pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3) Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,
= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,
= mozliwo$cig powstania pozaru materiatow toksycznych i wybuchowych,
2.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen
pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.



Wykonawca w szczegolny sposéb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace spawal-
nicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i mate-
riaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzér.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodo-
wisko. Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych mate-
riatow od wkasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urza-
dzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Roboét jak i o fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.7. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:
= Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

= Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej i wykonawczej,



Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,
Terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegolnych elementéw Robét

Przebieg Robé6t w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcédw branzo-
wych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

Uwagi i polecenia Inzyniera.
Daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréw Robdt,

Wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcje obiek-
tu i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktdrymi wigze sie

dostarczenie energii i odprowadzenie sciekdw oraz gazéw do atmosfery,

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegoéinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania Robdt,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem, kto je przeprowadzat,

Wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspekto-
rowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, po-
niewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieft do wydawania polecer Wykonawcy
Robdt, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robét obliguja Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw - Ksigga Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét opracowane sg na biezaco i pozwa-
lajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sig w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenio-
nym Przedmiarze Robot,

Obmiary rob6t demontazowych i rozbidrkowych potwierdzac u Inspektora nadzoru



Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne

wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Do-

kumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sig rowniez nastepujace dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robét,
= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencje na budowie.
2.8. Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentoéw bu-
dowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajacemu na jego zyczenie.

2.9. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projek-
towych, materiatéw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét. Zmiany te nalezy re-
jestrowa¢ na rysunkach. Sposéb i czestotliwo$é przekazywania dokumentéw powykonawczych
ustala inspektor nadzoru,

3. Odbiér Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci

hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i iloS¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cjq Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.



4,

Odbiér czesciowy Robot:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét w celu zachowania cigglosci
technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbio-
rze koncowym Robét.

Przed przystapieniem do rob6t budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ i wazno$é:
aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych. W przypadku konieczno$ci doko-
nania zmian nalezy powiadomié¢ nadzor autorski.

5.

5.1

6.
6.1

6.2

6.3.

ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

. Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastepstwo

inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacjg umowy.

MATERIALY | URZADZENIA

. Wymagania dotyczace rodzajow materiatow znajdujq sie w czesciach specyfikacji SST,

. Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfi-

katy i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z zna-
kiem bezpieczeristwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166,
poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg spetia¢ wymagania
zawarte w Prawie Budowlanym.

Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatow zapewnia wykonawca w wtasnym zakresie i na
wiasng odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposdb sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

7. SPRZET

7.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.

7.2. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i przysto-
sowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrébki materiatow

wskazaniom zawartym w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

7.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

7.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje ob-
stugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

7.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:
Spawarki elektryczne transformatorowe,
Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne stacjo-
narne i przeno$ne,

Elektronarzedzia,
Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),



Przeno$ne drabiny skladane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

8. TRANSPORT

8.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robdt montazowych, izolacji
specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac sie
do odpowiednich przepiséw bhp.

8.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac nastepujace $rodki
transportu:

Samochéd dostawczy 0,9t,

Samochdd skrzyniowy 5t,

Samochéd samowytadowawczy 5t,
Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,

Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-

gramu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwo$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

9.2.Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

A. Cze$¢ ogblng opisujaca;

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

bhp

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar)

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru



B. Czes¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robot:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ $rodkdw do magazynowania materiatdw, urzadzen, aparatow itp.
= sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

= sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong,
jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét oraz udostepni wszyst-
kie atesty i aprobaty dostawcdw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan i
sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaC pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wyma-
gania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykona-
nie Rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wy-
maganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzadzen w celu
ich inspekgji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnie-
ciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnie-
cia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia przez Wykonawce zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjq i prowadzeniem badan Materiatéw i Rob6t ponosi
Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materiatéw u Zzrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wy-
konawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgczenie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z Dokumentacjg Pro-
jektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.



Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

10. OBMIARY ROBOT

10.1. Ogolne zasady Obmiaru Robét - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla uméw “obmiarowych”
na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego
okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktury czesciowe;.

10.2. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierza-
nych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Rob6t be-
dzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w in-
nym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

10.3. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatow
Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okre$lajg SST oraz zasady wyceny obmiaru rob6t.
10.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

10.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koAcowym odbiorem Robot, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.



Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli-
czenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie od-
dzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

11. ODBIORY ROBOT .
11.1.Rodzaje odbioréw Robot

11.2.Przejecie odcinka lub cze$ci.

Wykonawca moze domagac sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1) Kazdego fragmentu robét w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas
wykonania;
2) Kazdej znaczacej czesci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zosta-

ta ukoniczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robot;

3) Kazdej czesci Robot Statych, ktdrg Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekaza-
nia innemu podwykonawcy w celu zakoriczenia cato$ci zadania.

4) Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
11.3.0dbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez ko-
niecznosci hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cjq Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

11.4.0dbidr czeSciowy Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Roboét.

11.5.0dbior koricowy Rob6t

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilo-
§ci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbior koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentdw,



Odbioru koricowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie od-
bioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i
Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych w robo-
tach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktowych.

12. Dokumenty do odbioru koricowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét sg protokéty odbioru koricowe-
go Robot sporzagdzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor autorski,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

3) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4) Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
5)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
6) Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

7) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczo-
nych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

8) Sprawozdanie techniczne,
9) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

10) Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Za-
mawiajacego

= uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,

= date rozpoczecia i zakoficzenia Robét



W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda go-
towe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin od-
bioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
12.1. Odbidr ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administra-
cyjnych,

13. PRZEPISY ZWIAZANE

1) “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych” — czes¢ Il Instalacje
Sanitarne,

2) Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,
3) Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamoéwien publicznych,

4) Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

5) Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z p6zniejszymi zmianami,

6) Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004,

7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,

8) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, O normalizacji,

9) Ustawa z 16 kwiecient 2004r O wyrobach budowlanych,

10) Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizaciji,

11) Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

13) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogélnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),



16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia,

17) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm
dla budownictwa,

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa



