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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. WYMAGANIA OGOLNE

ST 00.01. Wymagania ogolne, roboty budowlane w zakresie budynkéw (CPV 45211000-2), str.3
(CPV 45421146-9),

I. ROBOTY INSTALACYJNE

ST 02.01. Instalacja elektryczna (CPV 45310000-3)



. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogélne" zawiera informacije
oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania: Przebudowa i modernizacja energetyczna budynku prosektorium Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli.

— Budowe instalacji elektrycznej, teletechnicznej

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentéow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, witasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich
wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Roboét opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot dla kubaturowych obiektéw uzyteczno$ci publicznej ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegobtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegotowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynaj c od najwazniejszego kryterium:

e Dokumentacja Projektowa.

e Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacjach
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw
jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nieujetych
zarowno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektéw i normami aktualnymi
przywotanymi w ST.

o Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentac;ji
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystgpieniem do Robdét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci
w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

[ ]

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy
traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.



Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujacej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
1.3.1. Zakres rob6t do wykonania

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét wg ponizszego spisu:

Ip. nr kod CPV nazwa robot
10 ST 02.02 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢é wykonania robét nie wymienionych w powyzszych
ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru
tych Robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe
z Wykonawcg zlecajac mu wykonanie Robo6t Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji
Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego
interesdéw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czesci
Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie
robot na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne
jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zaréowno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie
do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw,
Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupetlniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne Iub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robo6t Budowlanych.

1.412. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.



1.413. Teren Budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.414. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robot Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot
Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robo6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do
usuniecia po zakonczeniu Robat.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robdt,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia
Zamowienia oraz na podstawie, ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslone;j
formie, na wykonanie Robd6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia.

1.4.20. Przedmiar Roboét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostac
wykonane zgodnie z Umowa, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czesci lub catosci Robdét.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw
produkcji (robocizny, materiatdow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i
zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o0 wykonanie okreslonych w jej tre$ci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaly przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej
integralny sktadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczgcy o pétnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczg¢ Roboty
Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ catosé lub
czes¢ Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbidr wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierajgcy zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.



1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o
pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbioér zarowno Odbior Czesciowy, Odbiér Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbioér
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbiér Czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robédt, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbidér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbiér Koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbioér Pogwarancyjny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb,
geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Roboét; stanowigce podstawe do ich
oceny i Odbioru Kohcowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgc jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdét Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyrdb,
proces lub ustuga s zgodne z okres$long norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga s
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaze:

a) obszar placu budowy;

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
obiektéw placu budowy;
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa sklada sie z:



Projektu Budowlanego,

- Przedmiaru Robét,

Kosztorysu,

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej
catosci wykonanych Robot.

153 Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawg wykonania Roboét bedzie Projekt budowlany.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéow. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢é akceptowane przez Projektanta, o ile
dotyczy Dokumentacji Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiedni Zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Korncowego Robdt,
a w szczegodlnosci:
e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.
e W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkow:

e miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane dostarczaé na biezaco
do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

e powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

o zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytow, paliw, olejow, chemikalii oraz innych szkodliwych
substancji,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

o mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw  wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej witasnosSci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostac
sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie informacje jak:
a) stosowanie i dostepnosé srodkdw pierwszej pomocy,
b) stosowanie i dostepno$¢ srodkéw ochrony osobistej,
c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,
d) plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,
e) dziatania przeciwpozarowe,
f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzgdku,
i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robét. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu
Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty



w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérego teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robd6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktdérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego UE wuznang przez Komisje Europejskg za zgodng =z
wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym
do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej. Wyrob budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczehstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg
dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone
w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.6 1 10.2.9.

2.2 Jakosé stosowanych materiatéw
Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét oraz ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowag
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Roboét. Wszystkie atesty, sSwiadectwa, dokumenty



laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i byé zawsze dostepne
do wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

- z Polskg Norma ,z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materialéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:
a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
zwlaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla
zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrédta.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarczaé na biezgco do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z Ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Programie
Robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).



W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 0Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa , oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg , wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementéw Robdét bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badain materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét.

5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejno$¢ Robdt oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy
Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje plac budowy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia



Budowe nalezy wyposazy¢ w tablice informacyjne oraz przygotowa¢ Plan BIOZ. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien. Dokumentacja dostarczona
przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako
dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich
praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych
z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania
sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagaé¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja Robd6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreSlone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane,
»odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w sposéb
odbiegajgcy od ustalenn i warunkéw okredlonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe bagdz
istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawaé polecen wykonywania Robot
Budowlanych w sposoéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong
jakos¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.



6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okreslone
w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robdt.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielko$ci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przediozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli
zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty Odbioru Robdét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca



w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robé6t bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania
Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu
przeprowadza sie w czasie wykonywania Robét, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidér Robdt Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbidér Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

3) Odbiér Kohcowy,

4) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezel
zostat powotany).

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2 Odbioér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).



Gotowos¢ danego Urzgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcemu
(lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.

Jakos¢ i zgodnosé Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy
Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
o Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkt. 1.5.2.b
o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
e Specyfikacje Techniczne,
e Receptury i ustalenia technologiczne,
e Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,
e  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
e Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Roboét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile
takie Odbiory wystepowaty,
e Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdot Poprawkowych, oraz roboét wynikajgcych z uwag
i zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,
e Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami
i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbior Koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
jezeli taki zostat powotany. Odbiér Koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakonczenia Robdt
i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Koncowego Robdét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku
gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajagcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Kohcowego.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Koncowego Robédt jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych
uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie
z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony
zostanie protokot, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robdt wptywajgcych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robé6t wptywajgce na



funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowienn Umowy, do zwolnienia
przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie
miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentac;ji Projektowe;.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczaltowe bedg obejmowacé w szczegdlnosci:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagah zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong
w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robat.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane
Z prowadzeniem Robdt:

a) koszt wywozu odpaddw i koszt utylizacji
0 ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce
za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

e dostarczenie i zainstalowanie urzadzenh zabezpieczajgcych (o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla

Terenu Budowy,

o eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

e demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

e prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot
oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowigzujagcych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
p0z.690).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systembéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnoS$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbéfowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi z pbzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy -Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbibrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).



o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).



ST 02.02 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
(CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
( CPV 45311000-0)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
instalacji elektrycznych i opraw o$wietleniowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania niezbednych do realizacji Projektu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét polegajgcych na montazu instalacji elektrycznych.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku.
Zakres roboét obejmuje:
a) zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
b) instalacje sitowe,
c) instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych,
d) instalacje ochrony od porazen,
e) Instalacje teletechniczne.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 1. Wykonawca Robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Rodzaje aparatury, opraw oswietleniowych, tablic i osprzetu oraz materiatbw pomocniczych zastosowanych
do budowy instalacji powinny byé zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych
rodzajow opraw, aparatury i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, ktére bedg uzgodnione w obowigzujgcym trybie
z Projektantem i Zamawiajgcym, i ktére nie pogorszg parametréw technicznych przyjetych rozwigzan.
Szczegolnie dotyczy to ochrony przed porazeniem prgdem i natezenia oswietlenia w pomieszczeniach oraz
w komunikacji.

2.0 MATERIALY

2.1 Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub
BN) oraz przepisom dotyczgcym budowy urzgdzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla
ktérych wymaga sie swiadectw, jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane, itp., nalezy
dostarcza¢ ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokétami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych).



2.2 Odbiér materiatéw na budowie:
- materiaty takie jak: tablice rozdzielcze gtéwne i pomocnicze, oprawy oswietleniowe,
przewody nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwoércy,
- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem - poddaé badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robot
2.3 Sktadowanie materiatléw na budowie:
Skfadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materialtdbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.0 SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci oraz wytrzymatosci. Urzgdzenia i
sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia isprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty i certyfikaty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

4.0 TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdw, konstrukcji urzgdzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robo6t
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane w sposéb zapobiegajgcy
ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzgdzeh rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércow. Zaleca sie
dostarczenie urzgdzenh i ich konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed montazem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji. Wskazane
jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji, jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaC w osprzecie oraz
aparatach za pomocg dtawikow.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytkach wraz z zatozeniem pokryw.

5.2 Wprowadzenie przewodow i kabli

Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ prawidiowosé mocowania i ustawienia
aparatéw oraz odbiornikdw. Wprowadzenie przewodoéw do urzadzen (aparaty, odbiorniki, tablice,
oprawy) nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i



uwzgledniajgc nhastepujgce warunki:
- w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszg
by¢ chronione,
- przewody odbiornikéw i aparatdéw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze,
- zewnetrze warstwy ochronne przytagczonych przewodow wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po podtgczeniu bedg niedostepne,
- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewod zgodnie z warunkami
wykonania instalacji szczelnych,
- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami, przejScia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

5.3 Przylaczenie przewodow i kabli
Miejsce potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢é doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdéb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Ponadto nalezy
zachowaé nastepujgce wymagania:
- zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej dla
prawidtowego potgczenia z zaciskiem,
- koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegolnych drutéw lub skretek np. przez koncowke lub zaprasowana tulejke (dopuszcza
sie zakonczenia z dobrze ocynowanym koncem w przypadku przewoddéw z zytami Cu),
- dlugosé zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytgczenie ich
do dowolnego zacisku,
- konce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych nalezy izolowaé
i unieruchomic,
- na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu
izolacyjnego,
- kolory zyt w tym zyty ochronnej powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma

5.3 Przytaczenia odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi byé wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potgczenia moga
by¢ wykonane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio od odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne
stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do
przesuniecia lub przemieszczeh. Potgczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.4 Cechowanie odbiornikéw i aparatow
Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem.

5.5 Préby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

o Zakres podstawowych prob obejmuije:

e pomiar rezystancji izolacji instalaciji,



pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow,
pomiary petli zwarciowych,

pomiary rezystancji uziemien,

préby funkcjonalne

pomiary dynamiczne torow sygnatowych
pomiary oSwietlenia

pomiary ochrony przeciw-porazeniowej

6.0 KONTROLA JAKOSCI ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie i odbiér roboét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami pkt. 10.0.

2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnosé wykonania robét z dokumentacjg projektows,

- witasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie punktow
Swietlnych zgodnie z zatozonym programem, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiarow natezenia oswietlenia w pomieszczeniach badawczych i pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest:

- m3,

- m2,

- mb,

- kg,

- tona,

- szt/kpl.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 8.
Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad
okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogodine".

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidiowosci montazu. Powinien byé
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robdt ulegajacych
zakryciu nalezy sporzgdzi¢ protokét podajgc réwniez ocene jakosci robot.

Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg fragmenty
instalacji, ktore bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robot
montazowych.

8.2 Odbiér koncowy
Odbior kohcowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektow.

8.2.1 Przed przystapieniem do odbioru koAcowego wykonawca robét jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny robot bedacych przedmiotem
odbioru, aw szczegolnosci: umowy wraz z jej poOzniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych, aktualng
dokumentacje powykonawczg, instrukcje eksploatacji urzgdzenh



- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i
przedmiotem odbioru

8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysows,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatéw i urzgdzen,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokétami préb
montazowych, sprawdzajgcych przy tym rowniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w
protokdle prob i odbiorow.
Z odbioru kohcowego powinien byé spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Inwestora i oddajgcego wykonane roboty i przez osoby biorgce udziat w
czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

Odbiorowi koncowemu podlegaja:

- instalacje elektryczne w pomieszczeniach
- instalacje elektryczne na terenie dziafki

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodline" pkt 9.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE



