
ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 9.3Temat nr : SZP-LAD-CO2

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Budowa :  Dostosowanie SOR do przepisów. Budowa lądowiska wyniesionego

Obiekt :  Lądowisko wyniesione nad dachem Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego

Lądowisko dla śmigłowców - instalacja centralnego ogrzewania

Kod CPV :  45321000-3

Inwestor : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej
ul. Staszica 4. 37-450 Stalowa Wola



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.3Temat nr : SZP-LAD-CO2

Lądowisko dla śmigłowców - instalacja centralnego ogrzewania 
Budowa :  Dostosowanie SOR do przepisów. Budowa lądowiska wyniesionego 

Obiekt :  Lądowisko wyniesione nad dachem Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego 
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 STAN :   Instalacja solarna

1.1 ELEMENT :   Przeniesienie kolektora słonecznego
1 KNR 4-07 0104-02 20,000 m

Analogia. Orurowanie chodnicze, montaż rury miedzianej wraz z kształtkami, Fi 15,88 mm, lutowanie twarde

20 = 20,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   20,000 m

2 KNR 4-07 0104-03 10,000 m

Analogia. Orurowanie chodnicze, montaż rury miedzianej wraz z kształtkami, Fi 18/1,0 mm, lutowanie twarde

10 = 10,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   10,000 m

3 KNR 0-34 0101-03 30,000 m

Analogia. Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 6-18
mm - izolacja przewodów miedzianych

30 = 30,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   30,000 m

4 Analiza 1,000 kpl

Analiza własna: demontaż kompletnego kolektora słonecznego firmy Wissman wraz z konstrukcją i ponowny
montaż w nowym miejscu

5 Analiza 1,000 kpl

Analiza własna: opróżnienie instalacji solarnej z czynnika i powtórne napełnienie po wykonaniu robót
związanych z przeniesieniem kolektora

6 Analiza 1,000 kpl

Analiza własna: regulacja przepływów ww wszystkich bateriach solarnych po wykonaniu przeniesienia
kolektora

7 Analiza 1,000 kpl

Analiza własna: wymiana wszystkich rur kolektora słonecznego Vitosol 200 nr kat. 7317063 na nowe (60 szt)
8 Analiza 1,000 kpl

Analiza własna: wykonanie niezbędnych wpięć i połączeń przewodów instalacji solarnej na dachu związanej z
przeniesieniem kolektora

1.2 ELEMENT :   Wykonanie dociążenia kolektorów solarnych
9 Pozycja 40,000 kpl

Dostawa i montaż dociążenia instalacji solarnej. Montaż 4 bloków betonowych o wym. 1,00x1,00m i ciężarze
około 250 kg dla dociążenia 1 panela solarnego.

40 = 40,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   40,000 kpl

1.3 ELEMENT :   Roboty budowlane towarzyszące
10 KNR 4-01 0333-09 2,000 szt.

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

2 = 2,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt.

11 KNR 4-01 0333-10 2,000 szt.

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

2 = 2,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt.



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.3Temat nr : SZP-LAD-CO2

Lądowisko dla śmigłowców - instalacja centralnego ogrzewania 
STAN :  1.  Instalacja solarna
ELEMENT :  1.3. Roboty budowlane towarzyszące

 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

12 KNR 4-01 0208-02 2,000 szt.

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm

2 = 2,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt.

13 KNR 4-01 0108-09 1,000 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km

1 = 1,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 m3

14 KNR 4-01 0108-10 1,000 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km na dodatkową odl. 9 km
oraz opłata za składowanie gruzu

1 = 1,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 m3

15 Pozycja 1,000 m3

Opłata za składowanie gruzu

1 = 1,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 m3

16 KNR 4-01 0323-03 2,000 szt.

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.

2 = 2,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt.

17 KNR 4-01 0323-04 2,000 szt.

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.

2 = 2,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt.

18 KNR 4-01 0206-02 2,000 szt.

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm

2 = 2,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   2,000 szt.

2 STAN :   Instalacja wentylacji

2.4 ELEMENT :   Wykonanie elementów wentylacji
19 KNR 2-17 0146-0502 3,000 szt

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A, o obwodach do 4000 mm, wyrzutnie - wyrzutnia ścienna
bezwładnościowa 2600x600

3 = 3,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   3,000 szt

20 KNR 2-17 0146-0502 1,000 szt

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A, o obwodach do 4000 mm, wyrzutnie - wyrzutnia ścienna
bezwładnościowa 2200x1500

1 = 1,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   1,000 szt



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.3Temat nr : SZP-LAD-CO2

Lądowisko dla śmigłowców - instalacja centralnego ogrzewania 
STAN :  2.  Instalacja wentylacji
ELEMENT :  2.5. Roboty budowlane towarzyszące

 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

2.5 ELEMENT :   Roboty budowlane towarzyszące
21 KNR 4-01 0208-02 4,000 szt.

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm

4 = 4,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   4,000 szt.

22 KNR 4-01 0108-09 1,000 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km

1 = 1,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 m3

23 KNR 4-01 0108-10 1,000 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km na dodatkową odl. 9 km
oraz opłata za składowanie gruzu

1 = 1,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 m3

24 Pozycja 1,000 m3

Opłata za składowanie gruzu

1 = 1,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 m3

25 KNR 4-01 0206-02 4,000 szt.

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm

4 = 4,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   4,000 szt.

3 STAN :   Grzejniki elektryczne

3.6 ELEMENT :   Grzejniki elektryczne
26 KNNR 8 0126-01 3,000 szt

Kalkulacja własna. Dostawa i montaż grzejnika elektrycznego CON 15S

3 = 3,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   3,000 szt

27 KNNR 5 1304-01 3,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy wraz z uruchomieniem grzejników

3 = 3,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   3,000 szt

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


