STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-CO2 KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Dostosowanie SOR do przepiséw. Budowa lagdowiska wyniesionego

Obiekt: Ladowisko wyniesione nad dachem Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego

Ladowisko dla $migtowcéw - instalacja centralnego ogrzewania
Kod CPV: 45321000-3

Inwestor : Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadow Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej
ul. Staszica 4. 37-450 Stalowa Wola



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-CO2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko dla Smigtowcéw - instalacja centralnego ogrzewania

Budowa: Dostosowanie SOR do przepiséw. Budowa ladowiska wyniesionego

Obiekt : Lgdowisko wyniesione nad dachem Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego Str 1
r.

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

-

STAN : Instalacja solarna

1.1| ELEMENT : Przeniesienie kolektora stonecznego

1| KNR 4-07 0104-02 20,000 | m
Analogia. Orurowanie chodnicze, montaz rury miedzianej wraz z ksztattkami, Fi 15,88 mm, lutowanie twarde

20= 20,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 20,000 | m
2| KNR 4-07 0104-03 10,000 | m

Analogia. Orurowanie chodnicze, montaz rury miedzianej wraz z ksztattkami, Fi 18/1,0 mm, lutowanie twarde

10 = 10,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 10,000 | m
3| KNR 0-34 0101-03 30,000 | m

Analogia. Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociag Fi 6-18
mm - izolacja przewodéw miedzianych

30= 30,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 30,000 | m
4| Analiza 1,000 | kpl

Analiza wtasna: demontaz kompletnego kolektora stonecznego firmy Wissman wraz z konstrukcja i ponowny
montaz w nowym miejscu

5| Analiza 1,000 | kpl

Analiza wtasna: oprdznienie instalacji solarnej z czynnika i powtérne napetnienie po wykonaniu robét
zwiazanych z przeniesieniem kolektora

6 | Analiza 1,000 | kpl
Analiza wtasna: regulacja przeplywéw ww wszystkich bateriach solarnych po wykonaniu przeniesienia
kolektora

7| Analiza 1,000 | kpl
Analiza wtasna: wymiana wszystkich rur kolektora stonecznego Vitosol 200 nr kat. 7317063 na nowe (60 szt)

8 | Analiza 1,000 | kpl

Analiza wtasna: wykonanie niezbednych wpie¢ i potaczen przewoddéw instalacji solarnej na dachu zwiazanej z
przeniesieniem kolektora

1.2 | ELEMENT : Wykonanie dociazenia kolektorow solarnych

9 | Pozycja 40,000 | kpl

Dostawa i montaz dociazenia instalacji solarnej. Montaz 4 blokéw betonowych o wym. 1,00x1,00m i ciezarze

okoto 250 kg dla dociazenia 1 panela solarnego.

40 = 40,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 40,000 | kpl

1.3 | ELEMENT : Roboty budowlane towarzyszace

10 | KNR 4-01 0333-09 2,000 | szt.
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

2= 2,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2,000 | szt.
11| KNR 4-01 0333-10 2,000 | szt.

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

2= 2,000

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2,000 | szt.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-CO2 KOBRA wer. 9.3

Ladowisko dla Smigtowcéw - instalacja centralnego ogrzewania

STAN: 1. Instalacja solarna
ELEMENT : 1.3. Roboty budowlane towarzyszace

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
12| KNR 4-01 0208-02 2,000 | szt.
Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do 20 cm
2= 2,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 72000 szt.
13| KNR 4-01 0108-09 1,000 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
1= 1,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 71000 m3
14| KNR 4-01 0108-10 1,000 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km na dodatkowa odl. 9 km
oraz optata za sktadowanie gruzu
1= 1,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 71000 m3
15| Pozycja 1,000 | m3
Optata za sktadowanie gruzu
1= 1,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 71000 m3
16 | KNR 4-01 0323-03 2,000 | szt.
Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg.
2= 2,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 72000 szt.
17 | KNR 4-01 0323-04 2,000 | szt.
Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg.
2= 2,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 72000 szt.
18 | KNR 4-01 0206-02 2,000 | szt.
Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm
2= 2,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 72000 szt.
2| STAN : Instalacja wentylacji
2.4| ELEMENT : Wykonanie elementow wentylacji
19 | KNR 2-17 0146-0502 3,000 | szt
Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne, typ A, o obwodach do 4000 mm, wyrzutnie - wyrzutnia Scienna
bezwladnosciowa 2600x600
3= 3,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = W szt
20 | KNR 2-17 0146-0502 1,000 | szt
Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne, typ A, o obwodach do 4000 mm, wyrzutnie - wyrzutnia Scienna
bezwladnosciowa 2200x1500
1= 1,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 71000 szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-LAD-CO2 KOBRA wer. 9.3
Ladowisko dla $migtowcéw - instalacja centralnego ogrzewania
STAN: 2. Instalacja wentylacji
ELEMENT : 2.5. Roboty budowlane towarzyszace o3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
2.5 ELEMENT : Roboty budowlane towarzyszace
21| KNR 4-01 0208-02 4,000 | szt.
Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do 20 cm
4= 4,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 4,000 | szt.
22 | KNR 4-01 0108-09 1,000 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
1= 1,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 1,000 | m3
23 | KNR 4-01 0108-10 1,000 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km na dodatkowa odl. 9 km
oraz optata za sktadowanie gruzu
1= 1,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 1,000 | m3
24 | Pozycja 1,000 | m3
Optata za sktadowanie gruzu
1= 1,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 1,000 | m3
25 | KNR 4-01 0206-02 4,000 | szt.
Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm
4= 4,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 4,000 | szt.
3| STAN : Grzejniki elektryczne
3.6 | ELEMENT : Grzejniki elektryczne
26 | KNNR 8 0126-01 3,000 | szt
Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz grzejnika elektrycznego CON 15S
3= 3,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 3,000 | szt
27 | KNNR 5 1304-01 3,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy wraz z uruchomieniem grzejnikow
3= 3,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 3,000 | szt

- Koniec wydruku - - -




