

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Dostosowanie SOR do przepisów. Budowa ładowiska wyniesionego

Obiekt : Ładowisko wyniesione nad dachem Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego

Ładowisko wyniesione - wymiana windy łózkowej
--

Kod CPV : 45111220-6

Lądowisko wyniesione - wymiana windy łączkowej

Budowa : Dostosowanie SOR do przepisów. Budowa lądowiska wyniesionego
Obiekt : Lądowisko wyniesione nad dachem Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	STAN : WINDA		
1	Pozycja Demontaż istniejącej windy łączkowej hydraulicznej, przelotowej, 7 przystankowej, wraz z demontażem drzwi szklanych na wszystkich piętrach, usunięciem materiałów z rozbiórki z budynku i przekazanie Zamawiającemu	1,000	kpl
2	Pozycja Dostawa i montaż nowej windy elektrycznej, 8 przystanków, przelotowa kabina, wyjeżdżająca na poziom lądowiska z drzwiami szklanymi EI60 wraz z robotami towarzyszącymi (odpowietrzanie, itp), opracowaniem dokumentacji TR, uzgodnienie w UDT, wszystkimi kosztami odbioru i dopuszczenia do użytkowania. Dane szczegółowe wg załącznika R.6 w części opisowej Projektu budowlanego na str 105. Wykonanie stosownych zmian i uzupełnień w systemie SAP istniejącym w budynku związanych z uruchomieniem nowego dźwigu tj. współpracy dźwigu z SAP, kłapami odpowietrzającymi i alarmami pożarowymi	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---