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OPIS TECHNICZNY
OBLICZENIA STATYCZNE
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SPIS RYSUNKOW

Spis rysunkéw zamiennych wzgledem projektu pierwotnego

K-10 A PLYTA ZELBETOWA

K-12 A UKLAD BLACH TRAPEZOWYCH

KONSTRUKCJA STALOWA

K-20 A KONSTRUKCJA STALOWA - RYSUNEK ZESTAWCZY
K-21 Rysunek anulowany

K-22 A RZUT KOTWIENIA cz.1

K-23 A RZUT KOTWIENIA cz.2

K-24 A SLtUPY

K-25 A BELKI BG cz.1

K-26 A BELKI BG cz.2

K-27.1 A BELKI BP cz.1
K-27.2 A BELKI BP cz.2

K-28 A PLATWIE Pt, BELKI BK, MARKI M, WSPORNIKI WS
K-29 A BELKI BO

K-30 A SCHODY EWAKUACYJNE - ZESTAWIENIE

K-31 A SCHODY EWAKUACYJNE - ELEMENTY cz.1

K-32 A SCHODY EWAKUACYJNE - ELEMENTY cz.2

K-33 A SCHODY EWAKUACYJNE - ELEMENTY cz.3
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OPIS TECHNICZNY

Do korekty Projektu Budowlano-Wykonawczego lgdowiska dla helikopterow w Szpitalu

Powiatowym w Stalowej Woli — cze$¢ konstrukcyjna.

1.0. TEMAT OPRACOWANIA

Niniejsza korekta (rewizja 1) Projektu Budowlano-wykonawczego Igdowiska stanowi
aktualizacje i adaptacje projektu wykonanego w maju 2011 roku.

Na podstawie wykonanego wtedy projektu Inwestor uzyskat pozwolenie na budowe.

Obecne opracowanie uwzglednia takg adaptacje konstrukcji stalowej lgdowiska, ktéra
umozliwia wykorzystanie smigtowcéw dwukrotnie ciezszych niz uprzednio przewidywano, czyli o
masie catkowitej do 5.7 ton.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy sktada sie z czesci projektu budowlanego
podlegajgcego zatwierdzeniu w organach administracji architektoniczno-budowlanej oraz z
czesci projektu wykonawczego.

Autorem zaréwno projektu oryginalnego, jak i czesci projektu budowlanego zamiennego byt mgr
inz. Marcin Zasada, ktéry zmart w trakcie opracowywania projektu. W zwigzku z powyzszym na
etapie realizacji czesci wykonawczej projektu nastgpita zmiana projektanta.

Po Smierci pierwotnego projektanta, brak jest dostepu do dokumentacji archiwalnej dotyczacej
istniejgcego budynku szpitala, na ktérym bedzie instalowana platforma lgdowiska. Brak jest
réwniez mozliwoéci uzyskania informacji na temat dopuszczalnych obcigzen konstrukcji nosne;j
budynku szpitala. W zwigzku z powyzszym na obecnym etapie platforma Igdowiska jest
przystosowana do przejecia obcigzen o Smigtowcéw o masie 5,7T, natomiast nie ma
potwierdzenia mozliwosci przejecia tych obcigzen przez konstrukcje budynku szpitala.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem na obecnym etapie lgdowisko bedzie dopuszczone do
przyjmowania smigtowcow o masie do 3,5T.

Jedli zajdzie potrzeba przyjmowania ciezszych maszyn, konieczne bedzie przeprowadzenie
analizy statyczno wytrzymatosciowej Zzelbetowej konstrukcji nosnej budynku celem
potwierdzenia jej zdolnosci do przejecia dodatkowych obcigzen.

Koniecznos$¢ przeprowadzenia powyzszej analizy musi zosta¢ wpisana do ksigzki obiektu.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Korekte projektu przygotowano na podstawie:

- zaktualizowanego projektu architektonicznego — korekta, rewizja 1 — wykonanego przez ,ADP
Service” w Katowicach w lutym 2016,

- danych technicznych smigtowca W-3A ,Sokét’, dostarczonych w lutym 2016 przez ,ADP

Service” Katowice i masie 5,7T,
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- PBW lgdowiska, czes¢ konstrukcyjna, wykonanego przez Biuro Arcon w Katowicach, w maju
2011 roku,
- aktualnych norm, normatyw i wytycznych, dotyczacych projektowania konstrukciji

budowlanych.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA
Korekta Projektu Budowlano-wykonawczego lgdowiska dotyczy wzmocnienia jego konstrukciji

stalowej nosnej w strefie centralnej, wyznaczonej okregiem o Srednicy 15 m.
Dodatkowo zaprojektowano stalowg ewakuacyjng klatke schodowg, umozliwiajgcg

bezposrednie zejScie z poziomu Igdowiska na istniejgcy dach budynku szpitala.

4.0. OPIS KONSTRUKCJI NOSNEJ LADOWISKA

41. KONSTRUKCJA LADOWISKA DLA HELIKOPTEROW

Na poziomie istniejgcego dachu budynku (strop nad IV pietrem) usytuowano szkieletowg
stalowg konstrukcje ladowiska. Wymiary gabarytowe ptyty lgdowiska wynoszg 25x25m plus
1,5m pas bezpieczenstwa, wysokos¢ ponad dachem ok. 4,0 m.

Do ptyty ladowiska dotgczono podest komunikacyjny, fgczacy ja poprzez przedsionki z klatkg
schodowg i szybem windowym. Plyte lgdowiska zaprojektowano jako zelbetowg monolityczna,
dylatowang, opartg poprzez noéng blache faldowg na belkowej konstrukciji stalowej.

Konstrukcja ta sktada sie z gidwnych podciggéow opartych na stupach w osiach 2,3,4,5
i przewieszonych poza 0$ 5 na symetrycznych zastrzatach. Do podciggéw gtéwnych mocowane
sg belki drugorzedne (czesciowo przewieszone) oraz belki 3-rzedne, stanowigce podpory
blachy fatdowej. Stupy no$ne ustawione sg na przecieciach osi modulamych (siatka stupéw
7,20x7,20/7,50 m) i obcigzajg zelbetowe stupy nosne stropu [V pietra.

Stupy te w pierwotnym projekcie zostaty dodatkowo obcigzone prognozowanymi sitami

od ciezaru lgdowiska dla $migtowcow o masie do 3,5T.

Usztywnienie konstrukcji stupowo-belkowej stanowig:
= $cigg krzyzowy w poziomie belek nosnych

» zastrzaty w osiach 3,4

= zastrzaty wosiach A, C,D, E

= potgczenie konstrukcji z monolitycznymi scianami klatki schodowej i szybow windowych

5.0. ELEMENTY NOSNE LADOWISKA, PODLEGAJACE ADAPTACJI
W zwigzku z projektowang zmiang obcigzen uzytkowych lgdowiska — adaptacji (wymianie)
ulegajg nastepujgce elementy konstrukcji nosnej:

- grubosc¢ zelbetowej ptyty lagdowiska zwiekszono o 3cm (gmin=15cm),
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- zmniejszono rozstaw drugorzednych belek nosnych, ze 180cm na 120cm, co zwigkszylo
nosnos$c¢ opieranej na nich stalowej blachy fatdowe;,

- Zwiekszono grubos¢ srodnika belek drugorzednych,

- z uwagi na zwiekszenie catosci obcigzen — skorygowano wymiary i potgczenia weztowe belek i
ramowych rygli gldbwnych oraz podpierajgcych je stupdw,

- zaprojektowano stalowg klatke schodowg ewakuacyjng, taczaca ptyte ladowiska z

powierzchnig dachu budynku.

6.0. KLASYFIKACJA KONSTRUKCJI
= Elementy zelbetowe zaprojektowano dla klasy srodowiska :
o XF4 dla ptyty ladowiska
= Elementy szkieletu stalowego nalezy wykona¢ w 2-giej klasie jakosci wg PN-B/06200
7.0. MATERIALY KONSTRUKCYJNE
= Elementy zelbetowe monolityczne przyjeto z betonu zwirowego klasy B30, zbrojonego stalg
klasy A-IlI' N,
= Plyte lgdowiska zaprojektowano z betonu o podwyzszonych wymaganiach :
o klasa betonu B45
o cement portlandzki
o kruszywo bazaltowe
o beton szczelny, mrozoodporny, nienasigkliwy, odporny na Scieranie. Zbrojenie
rozproszone i siatki zbrojeniowe wg wytycznych ,BRUGG CONTEC AG”
= Blacha fatdowa nosna ze stali gatunku S320GD + Z275 (wg PN-EN 10147)
= Kraty podestowe zgrzewane, ocynkowane
= Szkieletowa konstrukcja nosna ze stali gatunku S355J wg EN10025 (18 G2A wg PN-86/H-
84018)
= taczniki Srubowe klasy 8.8
= Wszystkie materiaty konstrukcyjne powinny posiada¢ nalezne atesty i dopuszczenia do

stosowania

8.0. ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

= Zabezpieczenie ptyty zelbetowej |lgdowiska nalezy wykona¢ wg zatgczonego projektu oraz
wytycznych firmy ,Brugg Contec AG”.

» Profile dylatacyjne firmy ,Betomex”
Tasma dylatacyjna firmy ,Cetco”.

= Nawierzchnia ptyty $cieralna, powleczona farbami epoksydowymi - patrz projekt

architektoniczny.
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Blacha fatdowa zabezpieczona obustronnie przez ocynkowanie i powlekana powiokg
poliestrowg.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej poprzez ocynkowanie na gorgco (grubos¢ powtoki min.
150 pum)

Zabezpieczenie pozarowe konstrukcji - patrz cze$¢ architektoniczna projektu.

9.0. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Przedstawione wytyczne =zaleca sie stosowaé przy wykonawstwie rob6t budowlano-

montazowych dla obiektu objetego opracowaniem.

Zakres robot

Przed przystgpieniem do robét nalezy opracowac¢ plan zagospodarowania terenu budowy oraz

prowadzenia i wykonywania poszczegoéinych robdét.

Plan zagospodarowania terenu powinien obejmowac co najmnie;:

ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenie mediéw,

zabezpieczen pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, wentylacji, tgcznosci telefoniczne;j
urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

wyznaczenie stref postojowych dla maszyn, urzadzen i pojazdow

Prowadzenie instruktazu pracownikéw

Kazdego dnia po rozdzieleniu robét nalezy zapoznaé pracownikdéw ze sposobem realizacji robét

oraz mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami przy robotach szczegdinie niebezpiecznych,

stosowaniem przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed

skutkami zagrozen. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy zaprojektowano i powinny by¢
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Projekt, konstrukcje i wybdr materialtdbw oraz urzgdzehn ochronnych w instalacji nalezy
dostosowa¢ do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkow zewnetrznych oraz
poziomu kwalifikacji osdb majgcych dostep do instalaciji .

Roboty zwigzane z poditgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.
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Maszyny i urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc¢:

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢; stosowane wytgcznie do prac, do

jakich zostaty przeznaczone; obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg
z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$é z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenhstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie
z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika

budowy lub uprawniong osobe.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmnigj
1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

Przepis stosuje sie réwniez do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz klatek schodowych.

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.
Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych

kondygnacjach jest zabronione.
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Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac¢ sie poza strefg niebezpieczna.

W czasie wykonywania roboét rozbiérkowych sposobem przewracania ditugo$é umocowanych
lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢

niezawodne.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie w kierunku poprzecznym i podtuznym.

Poszczegdlne rodzaje elementéw zbrojenia i ksztattownikédw stalowych powinny byé
skladowane oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadkach.
Zabrania sie chodzenia po utozonych elementach zbrojenia

Elementy zbrojenia, przenoszone za pomoca zurawi, powinny by¢ zawieszone stabilnie
i zabezpieczone przed wysunieciem sie.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej Srodkéw chemicznych roztworéw nalezy
przygotowywa¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby
zatrudnione przy rozcienczaniu srodkdéw chemicznych powinny by¢é zaopatrzone w $rodki
ochrony indywidualne;j.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢é zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy fatwo otwieralne.

Oproéznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé sie stopniowo
i rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania — szalunku.

Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1m jest zabronione.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac¢ z pomostow
rusztowan

Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,5m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu

montazu oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez pracownikdw zapoznanych
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z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzenh
technicznych.

Urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiadaé wymagane
dokumenty.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Roboty spawalnicze

Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa.

Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego jest obowigzany sprawdzié
prawidlowo$¢ potgczen przewoddw i przytgczenia koncowki przewodu roboczego do
uchwytu.

Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposob zabezpieczajgcy inne osoby przed

szkodliwym dziataniem swiatta na wzrok.

Roboty impregnacyjne

Srodki impregnacyjne powinny by¢é magazynowane i przechowywane zgodnie
Zz wymaganiami producenta.

Roboty impregnacyjne powinny byé prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producentéw
srodkéw stuzgcych do wykonywania tych robét.

Roboty impregnacyjne i zabezpieczajgce powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami
i preparatami chemicznymi.

W czasie wykonywania roboét impregnacyjnych i zabezpieczajgcych nie prowadzi sie, na tym

samym stanowisku pracy, innych robét budowlanych.

Roboty dekarskie i izolacyjne

Na dachach, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb,

nalezy wykonac state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajgce

W powyzszych punktach podano podstawowe grupy robo6t budowlano-montazowych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przestrzegania tych wymogoéw w petnym zakresie tzn.

wraz z przepisami towarzyszgcymi, nie wymienionymi w tych punktach.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

obowigzujgcymi normami i przepisami
SWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” — Wydawnictwo
VERLAG DASHOFER Warszawa — sprawdzajgc aktualno$¢ norm i przepisdow

wymienionych w tym opracowaniu.
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dziennik Ustaw Nr 47].

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
[Dz.U. nr 151].

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
[Dz.U.Nr 120]

Na Generalnym Wykonawcy robot spoczywa obowigzek wyznaczenia kierownika budowy
i opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ustalenie szczegétowego zakresu

robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10.0. UWAGI WYKONAWCZE

Zaleca sie wykonanie projektu rozbiorek, montazu i zabezpieczen dachu przed przystgpieniem
do robdt. Istniejgce pokrycie dachu nalezy rozebra¢ w miejscach oparcia stupéw zelbetowych
i stalowych, zabezpieczajgc je przed wodg opadowg. Elementy klatki schodowej, szybéw
windowych i belek gzymsowych nalezy ostroznie rozebra¢ (wyburzy¢), aby umozliwié¢
prawidtowe ustawienie nowych konstrukcji. Osie modularne (osie stupéw IV pietra) oraz
poziomy ustawienia nowych stupéw nalezy wytyczy¢ geodezyjnie i odpowiednio zabezpieczy¢.
Montaz nowej konstrukcji powinien byé prowadzony w ten sposéb, aby w kazdej fazie robét
statecznos¢ elementow zostata zachowana. Wskazane jest zastosowanie dodatkowych stezen,
zastrzatow lub odciggow montazowych. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢é na wykonanie
zelbetowe] piyty ladowiska. Pielegnacja betonu, zachowanie odpowiedniej technologii jego
wykonania, szczegoty dylatacji i odwodnienia oraz zewnetrzne wykorczenie powierzchni ptyty
bedag mialy istotny wptyw na trwatos¢ lgdowiska i catej jego konstrukcji.

Catosc¢ robdét powinna by¢ prowadzona pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych,

w szczegolnych przypadkach pod specjalistycznym nadzorem zatrudnionych Firm.
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11.0. UWAGI KONCOWE

1. Obecne opracowanie uwzglednia takg adaptacje konstrukcji stalowej Igdowiska, ktéra
umozliwia wykorzystanie smigtowcéw o masie catkowitej do 5.7 ton.

2. Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy sktada sie z czesci projektu budowlanego
podlegajgcego zatwierdzeniu w organach administracji architektoniczno-budowlanej oraz z
czesci projektu wykonawczego.

3. Autorem zaréwno projektu oryginalnego, jak i czesci projektu budowlanego zamiennego byt
mgr inz. Marcin Zasada, ktéry zmart w trakcie opracowywania projektu. W zwigzku z
powyzszym na etapie realizacji cze$ci wykonawczej projektu nastgpita zmiana projektanta.

4. Po $Smierci pierwotnego projektanta, brak jest dostepu do dokumentacji archiwalnej
dotyczgcej istniejacego budynku szpitala, na ktérym bedzie instalowana platforma
ladowiska. Brak jest rowniez mozliwosci uzyskania informacji na temat dopuszczalnych
obcigzenh konstrukciji nosnej budynku szpitala. W zwigzku z powyzszym na obecnym etapie
platforma lgdowiska jest przystosowana do przejecia obcigzen o smigtowcéw o masie 5,7T,
natomiast nie ma potwierdzenia mozliwosci przejecia tych obcigzen przez konstrukcje
budynku szpitala.

5. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem na obecnym etapie |lgdowisko bedzie dopuszczone do
przyjmowania smigtowcow o masie do 3,5T.

6. Jesli zajdzie potrzeba przyjmowania ciezszych maszyn, konieczne bedzie przeprowadzenie
analizy statyczno wytrzymatosciowej zelbetowej konstrukcji nosnej budynku celem
potwierdzenia jej zdolnosci do przejecia dodatkowych obcigzen.

Koniecznos$¢ przeprowadzenia powyzszej analizy musi zosta¢ wpisana do ksigzki obiektu.
Podstawg realizacji konstrukcji jest projekt warsztatowy ktérego wykonanie spoczywa na
wykonawcy konstrukcji stalowej

9. Przed wykonaniem konstrukcji i rozpoczeciem jej montazu nalezy wykonaé operat
geodezyjny okreslajacy usytuowanie i rzedne wysokosciowe wszystkich podpor konstrukcji
oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe stupéw.

10. Beton zageszczad i pielegnowad.

11. Montaz konstrukcji prowadzi¢ z zachowaniem zasad statecznosci ustrojow pod statym
nadzorem osob uprawnionych. Nalezy réwniez dba¢ o zachowanie przepisow BHP.

12. Poszczegolne roboty jak i elementy obiektu wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producentéow, PN, wytycznymi realizacji i odbioru roboét oraz z tak zwang ,sztukg
budowlang”.

13. Roboty zwigzane z betonowaniem konstrukcji wykonywac¢ na podstawie opracowanej przez
Wykonawce technologii rob6t betonowych.

14. Miejsca stykow przerw roboczych przed dalszym betonowaniem oczyscic, zwilzy¢ woda,

przygotowac do dalszego betonowania.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

26.

Beton pielegnowa¢, wykonaé szczelny, wibrowaé, chroni¢ przed nadmiernym
nastonecznieniem lub mrozem.
Nie wolno dopusci¢ do zalania czesci dachu z ktérych zdjete zostaty warstwy izolacji
p.wodne;.
Przed przystgpieniem do robét nalezy poddaé doktadnym ogledzinom budynek istniejgcy.
Wykonawca winien wszystkie istniejgce uszkodzenia zinwentaryzowaé¢ i udokumentowaé
przed przystgpieniem do wykonywania robét.
Wykonawca winien prowadzi¢ monitoring istniejagcego budynku podczas wykonywania
robot montazowych.
Przejmujac niniejszy projekt firma wykonawcza akceptuje przedstwione na nim rozwigzania
. Wykonawca zobowigzuje sie do sprawdzenia na wilasng odpowiedzialnos¢ wszystkich
wymiarow i wytycznych dotyczgcych swojego zlecenia przed przystgpieniem do robét. O
rozbieznodciach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ projektanta lub kierownictwo budowy.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do robét, do wykonania
projektéw warsztatowych i przedstawienia ich do zatwierdzenia przez projektanta.
Rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ wszystkie wymiary oraz aktualnosé poczynionych
w projekcie zatozen ze stanem faktycznym.
Prowadzenie robot zwigzanych z ingerencjag w elementy istniejgce wymaga Scistego
nadzoru kierownictwa budowy, biezgcej obserwacji i analizy statecznosci odstanianych
czesci budynku, zlokalizowania i zabezpieczenia ewentualnych sieci, kanatow itp.
Wystepujacych w obrebie robét.
Roboty powinny byé prowadzone tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu konstrukgciji.
Roboty rozbiérkowe i adaptacyjne powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
programem prac, po doktadnym rozpoznaniu istniejgcej konstrukcji oraz po starannym
zabezpieczeniu sgsiednich elementéw konstrukciji.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :
- obowigzujgcymi normami i przepisami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dziennik
Ustaw Nr 47].
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi [Dz.U. nr 151].
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia [Dz.U.Nr 120]
27. W czasie uzytkowania obiekt powinien by¢ poddawany przez wiasciciela lub zarzadce
okresowej kontroli co najmniej raz w roku celem okres$lenia ich technicznej sprawnosci

zwtaszcza w zakresie elementéw budowli narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne
Na Generalnym Wykonawcy robot spoczywa obowigzek wyznaczenia kierownika budowy i

opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz ustalenie szczegdtowego zakresu

robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Katowice, luty 2016
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KOREKTA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
LADOWISKA DLA SMIGLOWCOW POWIATOWEGO
SZPITALAW STALOWEJ WOLI

OBLICZENIA STATYCZNE SPRAWDZAJACE

Katowice, luty 2016
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Poz.1.1. Dane $migtowca

Helikopter o masie do 5,7T | 26kN
Ciezar catkowity 5700kg 1 N
Ciezar wtasny 38,5 kN [12kN | o
— - — — — — —D
Ciezar uzytkowy 18,5kN | | ok
|
_._ [

Dociska kota F=20x20cm

Poz.1.2. Sprawdzenie ptyty zelbetowej grubosci hnin=10cm

Przyjeto obcigzenie skupione od kota 26 x 2,50 = 65,0 kN

Nos$nos¢ ptyty na przebicie

feta dlabetonu B37 — 0,133kN /cm?

u, = 2(30 +30) = 120cm d =10cm
Nra = ferattpd = 0,133 X 120 x 12 = 191,5kN > 65kN
Obcigzenie cigzarem wtasnym ptyty (ds=18cm)
g = 0,18 x 25,0 X 1,40 = 6,30kN /m?

Poz.2.0. Blacha fatdowa
Schemat blachy dwuprzestowy, w uktadzie ,pozytyw”.
Uderzenie jednego kofa P=26,0 x 2,50 = 65,0kN
Obcigzenie cigzarem piyty g = 6,30kN /m? + ciezar blachy = 6,80kN /m?

Obcigzenie jednego przesta — wariant A — Ilgdowanie

; ’

. 180 180

I Al A

Szeroko$¢ pasma blachy b=0,20+2 x 15)=50cm
Przyjeto plastyczne wyréwnanie momentdéw w przesle i na podporze.
M0, = (0,5 X 6,8 X 1,802 x 0,086) + (65,0 x 1,80 x 0,198) = 0,95 + 23,15 = 24,1kNm

Obcigzenie dwdch przeset — nie rozpatrywano.
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Sprawdzenie blachy TR160/250/1,50
l=941cm*/m

W=104,5cm*/m

Stal S320GD+Z

Stopien wykorzystania przekroju:
2410

n=—————

0,5X104,5%32

=144>10 - warunek nie spetniony

stad koniecznos¢ zageszczenia belek
Ugiecie pasma blachy o szerokosci 0,50m
65 x 1803 180

fmax = 48530500 x 0,50 x 941 x 10~ 80 > faop = 555 = 072
Zmiana rozstawu belek IPE270
Obcigzenie pierwszego przesta.

; :

120 | 120 | 120 |

Moy = (0,5 X 6,8 x 1,202 x 0,086) + (65,0 X 1,20 X 0,198) = 0,42 + 15,45 = 15,87kNm
No$nosé blachy fatdowej TR160/260/1,50 (stal S320GD+2)

1587

=——=09<10 - warunek spetniony
0,5X104,5x32

Ugiecie pasma blachy o szerokosci 0,50m.

65 X 1203 120

fmax 48 x 20500 x 0,50 X 941 x 1,0 0.25 > faop 250~ 048
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