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OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
1.PRZEDMIOT
Przedmiotem  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru   podstawowych  robót  budowlanych  dla
inwestycji. Szczegółową specyfikację techniczną opracować powinien Wykonawca dokumentacji projektowej budowlanej i
wykonawczej  uwzględniając  ostatecznie  dobrane  technologie  oraz  wyniki  ekspertyz,  badań,  uzgodnieni  oraz  decyzji
ujawnionych w trakcie realizacji prac projektowych jak również  na etapie uzgodnień dokumentacji z właściwymi organami.
ZAKRES STOSOWANIA
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi  podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji  technicznej  stosowanej
jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i  realizacji  oraz
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami
technicznymi (ST).
Specyfikacja Techniczna obejmować będzie swym zakresem wykonanie kompletnie wykończonego pod względem
budowlanym części budynku objętej opracowaniem.
Stosowane  materiały  budowlane  winny  być  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z  art.  10  Prawa
Budowlanego oraz posiadać Certyfikaty zgodności lub Deklarację zgodności oraz Aprobatę techniczną.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ilekroć w ST jest mowa o:
- ST   – Specyfikacja Techniczna
- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
- PZJ  – Program Zapewnienia Jakości
- BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem.
- Projekt architektoniczno-budowlany.
- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach informacyjnych producentów
i certyfikatach.
-  Normy i  przepisy  techniczno-budowlane  określające  warunki  prowadzenia  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  i
wykończeniowych / wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /.
WYMAGANIA OGÓLNE
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i
poleceniami  upełnomocnionego  przedstawiciela  Zamawiającego  nazywanego  w  dalszej  części  opracowania
inspektorem działającym każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym.
ETAPOWANIE REALIZACJI
Realizację inwestycji można etapować w porozumieniu z Inwestorem.
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy przekaże  Wykonawcy teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy,  księgę  obmiaru  robót  oraz  1egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy,
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wszystkie  wykonane roboty  i  dostarczone materiały  będą zgodne z dokumentacją  projektową i  ST.  Dane określone w
dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  ST i  wpłynie  to  na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane
do  zbadania,  na  żądanie  Zamawiającego,  jakości  wbudowywanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  a  także  do
sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania te będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i
odbioru  ostatecznego  robót.   Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające, w tym poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną w
ramach kosztów ogólnych kosztorysów ofertowych.
Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania do
eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i należy do jego obowiązków.
OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
W okresie  trwania  budowy i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  utrzymywać teren  budowy i  podejmować wszelkie
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uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu budowy oraz będzie unikać innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej  i  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez pracowników Wykonawcy.
MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia .Wszelkie materiały użyte do
robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  w  sposób  jednoznaczny  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  na
środowisko, wydane przez uprawniona jednostkę. Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.
OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji   i  urządzeń
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego
OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażania na
i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał  inspektora i  zamawiającego. Pojazdy ładunki  powodujące
nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  teren  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  a
szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież
robocza stosowana podczas  wykonywania  robót  będzie miała  dobrze  widoczny znak  firmowy Wykonawcy.  Wykonawca
powinien dokonać szkolenia BHP dla pracowników i personelu technicznego na swój koszt nie uwzględniany w kosztach
Inwestycji przez Zamawiającego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje
oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa / w szczególności przepisami BHP/, a także że będą one
wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
-przeszkolenie zatrudnionych pracowników przez siebie w zakresie przepisów BHP
-posiadanie prze te osoby wymaganych badań lekarskich
-przeszkolenia stanowiskowe
Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego
powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.
OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i  za wszelkie materiały i  urządzenia używane do robót od
rozpoczęcia do daty zakończenia robót / do wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora/.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób,
aby budowla  lub  jej  elementy były  w zadawalającym stanie przez cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli
Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  inspektora  powinien  rozpocząć  roboty
utrzymaniowe nie późnij niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
osób trzecich na terenie budowy.
STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i
w  sposób  ciągły  będzie  informować  inspektora  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty.
Wykonawca zobowiąże się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego i innym
uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienie im
informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2.   MATERIAŁY
ŹRÓDŁA UZYSKANAIA MATERIAŁÓW
Co  najmniej  na  trzy  dni  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
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wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez
inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek
źródeł  miejscowych,  włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i  jest  zobowiązany dostarczyć inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez
siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z
dostarczeniem materiałów do robót.
INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  inspektora  nadzoru  w  celu  sprawdzenia  zgodności
stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych
części wytwórni, gdzie odbywać się będzie produkcja materiałów  przeznaczonych do realizacji umowy.
MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Inspektora..  Jeżeli  inspektor i  Zamawiający zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone
przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  inspektora.  Miejsca  czasowego
składowania materiałów uzgodnione z inspektorem organizuje Wykonawca.
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  Iub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału,
albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora.
Materiały powinny być dostarczane na budowę z następującymi dokumentami:
-certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobata techniczną
-wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie
-informacją o okresie przydatności do stosowania
  -     podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi
Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wbudowania wykonawca powinien sprawdzić:
-zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową
-kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do wykonywania podłóg i posadzek
-wygląd zewnętrzny,  kolor,  stan skupienia,  stan zawilgocenia,  zapach,  wymiary i.t.p.  właściwości  losowo wybranej  partii
dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas
kontroli bieżącej, lub innymi, o ile kontrola taka była przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiału powinien być
odnotowany w dzienniku budowy.
3.SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien  być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
inspektora;  w  przypadku braku ustaleń  w takich  dokumentach sprzęt  powinien  być  uzgodniony i  zaakceptowany przez
inspektora i Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania,  a Wykonawca
dostarczy  inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to
wymagane przepisami.
4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umową.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz
poleceniami inspektora.
Decyzje  inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i
przy badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne czynności  wpływające na
rozważaną kwestię. inżynier, na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego ma obowiązek uzasadnić swoją decyzję.
Polecenia  inspektora  będą wykonywane  nie  później  niż  w czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  wbudowaniem  materiałów  uzyskać  od  Zamawiającego  /inspektora  nadzoru/
zatwierdzenie  tych  materiałów  przedkładając  próbki  oraz  okazując  dokumenty  wymagane  ustawą  Prawo  Budowlane  i
dokumentacją techniczną.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowę, uzgodnienia,
 umowy cywilnoprawne),
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:
- dróg dowozu materiałów
- miejsc składowania materiałów
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu zapewnienia jakości
(PZJ), w  którym przedstawi  on zamierzony  sposób  wykonywania robót,  możliwości  techniczne, kadrowe i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora.
Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:
a)  część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i formy
przekazywania  tych wyników inspektorowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
7. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni  odpowiedni  system
kontroli,  włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie
z umową.
Wykonawca dostarczy inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informację o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą
tak  poważne,  że  mogą wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  inspektor  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca
POBIERANIE PRÓBEK
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie to
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym przypadku koszty  to
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora. Próbki dostarczone
przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora.
7. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lob
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora.
RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w
terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności  materiałów i robót z dokumentacją projektową i  SST, a koszty powtórnych badań i  pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
ATESTY CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI
Inspektor może dopuścić do użycia tylko to materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

-    deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą
-    aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w kpt. 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty SA wymagane przez SST, każda partia dostarczana do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w zakresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do  końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za  prowadzenie  dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą
i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
1/ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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2/  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
3/  uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
4/  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
5/  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
6/ uwagi i polecenia inspektora,
7/  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
8/  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,
9/  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10/dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je

przeprowadzał,
11/inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  inspektorowi  do
ustosunkowania się.
Decyzje  inżyniera  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty to stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora.
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
-      protokoły przekazania terenu budowy,
-      umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-      protokoły odbioru robót,
-      protokoły z narad i ustaleń,
-      korespondencji na budowie.
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie  w formie  przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora przedstawiane do wglądu no życzenie Zamawiającego.
OBMIAR ROBÓT.
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST,  w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robót i  terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora
na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora.
ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeżeli SST właściwa dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3  jako długość pomnożona
przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę otrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
WAGI I ZASADY WAŻENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub  końcowym odbiorem robót,  a  także  w przypadku występowania
dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru,
którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem.
8. ODBIÓR ROBÓT
RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
-odbiorowi częściowemu,
-odbiorowi końcowemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu.
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, niepóźnej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST i  uprzednimi
ustaleniami.
ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót dokonuje inspektor i  Zamawiający na zasadach zawartych w
umowie z Zamawiającym..
ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Odbiór będzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawcę umowie z Zamawiającym.
DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  została sporządzona w trakcie
realizacji umowy,
-  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
-  recepty i ustalenia technologiczne,
-  dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew. PZJ,
-  deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ
-  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów
odbioru, wykonanych zgodnie z SST I PZJ,
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
ODBIÓR  POGWARANCYJNY
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w
punkcie ,,Odbiór końcowy robót” oraz umowy z Zamawiającym.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – SPOSÓB ROZLICZENIA
Warunki rozliczenia robót zgodnie z umową na wykonawstwo robót budowlanych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 -   Ustawa z dnia 7 lipca 1994— prawo budowlane (z późn. zm.).
 -   Ustawa z dnia 7 lipca 1994— prawo budowlane (z późn. zm.).
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz U. nr 74, poz. 676).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz
tablicy informacyjnej (z późn. zm.).
- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementów wyposażenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., Paź. 401)
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19 listopada 2001 r.  w sprawie  rodzajów obiektów budowlanych,  przy
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. ( Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 )
- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21  kwietnia  2006  r.  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu
budowlanego Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1133
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z dn.01.05.2004 r.)
     -  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów  
         budownictwa oraz urbanistów. Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
         23, poz. 221 i Nr 240, poz. 2052.
    -  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
   Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904. Dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402. Dz. U. z 2002 r. Nr
126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662.(  z póź. zmianami.)
    -   Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.Nr.80, poz.717
     -   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
         w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
  Dz. U. z dnia 11.07.2003 r Nr.121, poz.1137
    -   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
       sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,  Dz.U. 2009 nr
       124 poz. 1030.
Dz. U. z dnia 11.07.2003 r Nr.121, poz.1139
-    Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r.  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. z dnia 11.07.2003 r Nr.121, poz.1138
-  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229. Dalsze
zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984.
-  Normy  zgodnie  z  wykazem  dołączonym  do  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia   12.04.2002  r.  w  sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  75,  poz.  690  ze  zm.)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiązek oprócz wyżej przytoczonych podstawowych aktów prawnych znać i
stosować wszystkie obowiązujące w dniu realizacji zadania  normy i przepisy prawa.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU
PODSTAWOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
przygotowawczych.

1.2.     Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu zabezpieczenie
terenu inwestycji, wykonanie  rozbiórek ścian i instalacji  , zabezpieczenie pomieszczeń nie objętych opracowaniem.

1.4.     Określenia podstawowe
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót,  ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Płyty G-K, elementy konstrukcji =drewnianych lub stalowych pod płyty G-K, folia budowlana.
3. Sprzęt
3.1.     Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1.     Roboty przygotowawcze

–teren inwestycji w ramach etapowania uzgodnionego z Inwestorem ogrodzić , zabezpieczyć szczelnie płytami G-K i
folią  oraz  oznakować zgodnie z wymogami BHP,

–zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie
istniejące uzbrojenie nie przewidziane do pozostawienia.

5.2.     Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.Wyburzenia ścian prowadzić ręcznie.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
Rozbiórki elementów infrastruktury technicznej  – [1 mb]

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
      Płaci się za roboty wykonane. 

      Sposób rozliczenia ryczałtowy na zasadach ustalonych z Inwestorem.
10. Uwagi szczegółowe
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

2. ROBOTY MUROWE
1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z
materiałów ceramicznych oraz bloczków betonu komórkowego 

1.2.     Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów
wewnętrznych  :

       Ściany działowe z betonu komórkowego typu 600
1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.

2.2.     Bloczki z betonu  komórkowego
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.3.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
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cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
–Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
–Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok.

3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie
niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.

5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a)Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z

zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b)Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia  murów  wykonanych

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
c)Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
d)Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

6. Kontrola jakości
Przy odbiorze bloczków  należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej  z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

–wymiarów i kształtu cegły,
–liczby szczerb i pęknięć,
–odporności na uderzenia

6.2.     Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów powinny być  każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,
b)dziennik budowy,
c)zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d)protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e)protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2.     Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane. Sposób rozliczenia ryczałtowy na zasadach ustalonych z Inwestorem.
10.  Przepisy związane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  

cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.

3.   TYNKI
1. Wstęp.
1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru tynków
wewnętrznych.

1.2.     Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków
wewnętrznych obiektu wg poniższego.
–Tynki wewnętrzne
–Tynki cementowo-wapienne
–Suche tynki
–Okładziny ścienne wewnętrzne.

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.
2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
–nie zawierać domieszek organicznych,
–mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok.

3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie
będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.     Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
–gatunek I 80%
–gatunek II 75%

2.5.     Materiały do suchych tynków
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2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

-Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio  przed  tynkowaniem podłoże  należy oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz usunąć  plamy z  rdzy i
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub
przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3.     Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki,  narzutu i  gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy

wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
– w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4.     Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
Okładziny ceramiczne  powinny  być  mocowane do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub  bezpośrednio  do  równego  i

gładkiego  podłoża.  W  pomieszczeniach  mokrych  okładzinę  należy  mocować  do  dostatecznie  wytrzymałego
podłoża.

Podłoże  pod  okładziny  ceramiczne  mogą  stanowić  nie  otynkowane  lub  otynkowane  mury  z  elementów
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.
Bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  należy  oczyścić  z  grudek  zaprawy  i  brudu  szczotkami

drucianymi oraz zmyć z kurzu.
Na  oczyszczoną  i  zwilżoną  powierzchnię  ścian  murowanych  należy  nałożyć  dwuwarstwowy  podkład  wykonany  z

obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy  ceramiczne  powinny  być  posegregowane  według  wymiarów,  gatunków  i  odcieni  barwy,  a  przed
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m,

odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
5.5.     Wykonywanie suchych tynków

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
a)bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
b)na  podkładzie  z  placków zaczynu gipsowego lub  na podkładzie  z  listew lub  łat  drewnianych,  umocowanych do
podłoża.
Mocowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  do  rusztu  wykonuje  się  specjalnymi  blachowkrętami  przystosowanych  do
używania  wkrętarek.  Mocując  płyty  do  rusztu  należy  zwracać  uwagę  aby  płyty  nie  spoczywały  bezpośrednio  na
podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić
ok. 10 mm).
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową.

5.6.     Wykonywanie sufitów podwieszanych
Ogólne zasady wykonywania robót – stosować się instrukcji montażu producenta płyt.
Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi listwa wykończeniowa powinna być
przymocowana  do  pionowych  powierzchni  na  zalecanym  poziomie  za  pomocą  odpowiednich  zamocowań
rozmieszczonych co max. 30 cm. Należy upewnić się, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają , a
także czy listwa nie  jest  skręcona i  utrzymuje poziom.  Dla najlepszego efektu  estetycznego należy użyć  możliwie
najdłuższych  listew.  Minimalna  długość  listwy  300mm.  Połączenia  pomiędzy  sufitem a  łukowatymi  powierzchniami
pionowymi – użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest metodą najwłaściwszą .
Narożniki listwy przyścienne powinny być przycięte ( zwykle pod katem 45o) oraz ściśle dopasowane na wszystkich
połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się nakładać ,
jeśli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.
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Siatka modularna – należy umieścić profile poprzeczne (1200mm) pomiędzy profilami nośnymi w ostępie 600 mm.
Następnie umieścić profile poprzeczne ( 600 mm) równolegle do profili nośnych , pomiędzy zamontowanymi uprzednio
profilami poprzecznymi długości 1200mm.
Konstrukcja nośna – górne końce zawiesi powinny być przymocowane do stropu nośnego za pomocą odpowiednich
zamocowań.  Profile  nośne  powinny  być  zamocowane  na  na  odpowiedniej  wysokości  i  w  poziomie.  Maksymalna
odległość pierwszego wieszaka od ściany wynosi 300mm.
Montaż  płyt  –  zalecane  jest  używanie  rękawiczek  podczas  montażu  płyt.  Płyty  są  łatwe  do  cięcia  za  pomocą
systemowego  noża  .  Widoczne  płaszczyzny  ciecia  należy  pomalować  farbą  do  malowania  brzegów  dostępną  w
systemie.

4. Ochrona kamienia przed korozją
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu
metylu.
Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakości i odbioru
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakości
6.1.     Materiały ceramiczne

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

–wymiarów i kształtu płytek
–liczby szczerb i pęknięć,
–odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).

6.2.     Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.     Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli  odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2.     Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne powinny  być  zgodne z

dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
–pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
–poziomego – nie  większe  niż  3  mm na 1 m i  ogółem nie  więcej  niż  6  mm na całej  powierzchni  między

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

–wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża,
pilśni itp.,

–trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

8.3.     Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
powinny być większe niż 1 mm/1 m.

8.4.     Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane. Sposób rozliczenia ryczałtowy na zasadach ustalonych z Inwestorem.

10.  Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  

i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania  dotyczące  elementów  murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty  kamieniarskie.  Okładzina  kamienna.  Wymagania  w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
4. POSADZKI
1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek.
1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa  wyrównawcza  grubości  3-5cm,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8 MPa,  z  oczyszczeniem  i

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Posadzka z wykładziny PVC – zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.
Posadzka jedno-  lub  dwubarwna  z  płytek  podłogowych ceramicznych  terakotowych i  gresowych antypoślizgowych

z cokolikami  luzem  ułożonych  na  za  prawie  cementowej  marki  8  MPA,  z  oczyszczeniem  i  przygo-
towaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych,

                      sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopa sowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem
spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki  z  płytek  ceramicznych  podłogowych  gresowych  luzem  o  wymiarach  15×15 cm,  ułożonych  na  zaprawie
cementowej  marki  8  MPA,  z  oczyszczeniem  i  przygotowaniem  podłoża,  zagruntowaniem  mlekiem
cementowym,  ustawieniem  punktów  wysokościowych,  sortowaniem  płytek,  moczeniem,  przycięciem,
dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.

2.Materiały
2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
–nie zawierać domieszek organicznych,
–mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3.     Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00).
2.4.     Wyroby terakotowe

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a)Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

–barwa: wg wzorca producenta
–nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
–wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
–ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
–mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
–kwasoodporność nie mniej niż 98%
–ługoodporność nie mniej niż 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
–długość i szerokość: ±1,5 mm
–grubość: ± 0,5 mm
–krzywizna: 1,0 mm

a)Gresy – wymagania dodatkowe:
–twardość wg skali Mahsa 8
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–ścieralność V klasa ścieralności
–na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
–stopnice schodów,
–listwy przypodłogowe,
–kątowniki,
–narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
–długość i szerokość: ±1,5 mm
–grubość: ±0,5 mm
–krzywizna:  1,0 mm
a)Materiały pomocnicze

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
–zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
–zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

a)Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
–nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze

dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w

– budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
a)Transport

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki  ostrzegawcze  dotyczące
wyrobów łatwo tłukących.

b)Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8
m.

2.5.Wykładziny  PVC  –  antypoślizgowe,  trudno  zapalne,  odporne  na  ścieranie  i  zabrudzenia  o  wysokich  parametrach
tłumienia dźwięków, grubość 3,5mm. - zgodnie z dokumentacją projektową.

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.6. Zaprawa samopoziomująca
3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1.     Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża
mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem  i
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość

podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12

MPa, na zginanie – 3 MPa.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz

nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być

niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być

większa niż 400 kg/m3.
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej

grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i
zatarciem.

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać
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większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie
powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

W  ciągu  pierwszych  7  dni  podkład  powinien  być  utrzymywany  w  stanie  wilgotnym,  np.  przez  pokrycie  folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.2.     Układanie wykładzin
Do wykonywania posadzek z wykładzin kauczukowych można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych
stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.
Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą

cementową.
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co

najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wykładziny kauczukowe i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny

przed układaniem.
Wykładzina  arkuszowa  powinna  być  na  24  godziny  przed  przyklejeniem  rozwinięta  z  rulonu,  pocięta  na  arkusze

odpowiednie  do  wymiarów  pomieszczenia  i  luźno  ułożona  na  podkładzie  tak,  aby  arkusze  tworzyły  zakłady
szerokości 2–3 cm.

Arkusze  należy  przyklejać  przy  użyciu  klejów  zalecanych  przez  producenta  określonej  wykładziny  oraz  w
obowiązujących instrukcjach technologicznych.

Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.
Nie  dopuszcza  się  występowania  na  powierzchni  posadzki  miejsc  nie  przyklejonych  w  postaci  fałd,  pęcherzy,

odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.
Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm między

arkuszami, 0,8 mm między płytkami.
Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza się mijankowy

układ spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w
pomieszczeniu.

Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny być przyklejone na całej
długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.

6. Kontrola jakości
6.1.     Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
6.2.     Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie

należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3.     Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robót

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1.     Odbiór materiałów i robót powinien  obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2.     Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.     Wyniki odbiorów materia  łów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4.     Odbiór powinien obejmować:

–sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
–sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
–sprawdzenie grubości  posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów

dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
–sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać

za pomocą naciągniętego drutu  i  pomiaru  odchyleń  z  dokładnością  1 mm, a  szerokości  spoin – za  pomocą
szczelinomierza lub suwmiarki.

–sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów  lub  listew  podłogowych;  badanie  należy  wykonać  przez  ocenę
wzrokową.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane. Sposób rozliczenia ryczałtowy na zasadach ustalonych z Inwestorem.

10.  Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  

cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
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PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia  podłogowe.  Homogeniczne i  heterageniczne pokrycia  podłogowe z

poli (chlorku winylu).
5.  STOLARKA
1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru stolarki
drzwiowej  i  okiennej.  Uwaga!  Drzwi  z  systemem otwierania   jednym uniwersalnym kluczem z różnymi  poziomami
dostępu.

1.2.     Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie stolarki
drzwiowej wewnętrznej.

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.1.     Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom
państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej.

Różnice wymiarów [mm] okien drzwi
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m 5 5
powyżej 1 m 5 5
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m 1 1
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2 2
skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1
powyżej 1 m 2
wysokość powyżej 1 m 2
różnica długości przekątnych do 1 m 2
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 3
powyżej 2 m 3 3
przekroje szerokość do 50 mm 1
powyżej 50 mm 2
elementów grubość do 40 mm – 1
powyżej 40 mm – 2
grubość skrzydła – 1

2.2.     Okucia budowlane
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i

uchwytowo-osłonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom

określonym  w świadectwie  ITB dopuszczającym  do  stosowania  wyroby  stolarki  budowlanej  wyposażone  w
okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami  antykorozyjnymi.  Okucia  nie
zabezpieczone  należy,  przed  ich  zamocowaniem,  pokryć  minią  ołowianą  lub  farbą  ftalową,  chromianową
przeciwrdzewną.

2.3.     Środki do impregnowania wyrobów stolarskich
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować:

–elementy drzwi,
–powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.

2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna .
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla

zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni  zewnętrznych  elementów stolarki

budowlanej  narażonych  na  bezpośrednie  działanie  czynników  atmosferycznych  –  nie  należy  stosować  do
zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.

2.4.     Środki do gruntowania wyrobów stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne

farby do gruntowania.
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania.

2.5.     Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
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Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
–do  elementów  konfekcjonowanych  należy  stosować  zestaw  farb  chemoutwardzalnych  szybkoschnących  wg  BN-

71/6113-46
–do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania

wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6.     Szkło

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.7.     Kity

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8.     Składowanie elementów

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby  należy  układać  w  jednej  lub  kilku  warstwach  w  odległości  nie  mniejszej  niż  1  m  od  czynnych  urządzeń
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

2.9.     Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa
3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport

Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  normą  lub
projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować  w  odrębnych
opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  elementy  przewozić  w  miarę  możliwości  przy  użyciu  palet  lub  jednostek
kontenerowych.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inżyniera,  oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót
5.1.     Przygotowanie ościeży.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki  należy sprawdzić  dokładność wykonania ościeża,  do którego ma przylegać
ościeżnica.  W przypadku występujących  wad  w wykonaniu  ościeża  lub  zabrudzenia  powierzchni  ościeża,  ościeże
należy naprawić i oczyścić.
5.1.2.Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba  punktów
zamocowań

Rozmieszczenie  punktów zamocowań
wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2

150±200 6 po 2 po 2
powyżej 200 8 po 3 po 2

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3
150±200 8 po 1 po 3
powyżej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.     Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące
osadzić w ościeżach.

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
–2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
–3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
–4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem

a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania
się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych
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Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć
przed korozją biologiczną od strony muru.

Szczeliny  między  ościeżnicą  a  murem  wypełnić  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do  tego  celu
świadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i  poziomie; w wypadku bram

bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek
okien drzwi

Luzy między skrzydłami +2 +2
Między  skrzydłami  a
ościeżnicą

–1 –1

5.3.     Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakości
6.1.     Zasady kont  roli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-

10180 dla robót szklarskich.
6.2.     Ocena jakości powinna obejmować:

–sprawdzenie zgodności wymiarów,
–sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
–sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
–sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
–sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
–sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane. Sposób rozliczenia ryczałtowy na zasadach ustalonych z Inwestorem.

10.  Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

6.        ŚLUSARKA
1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki
wewnętrznej.

1.2.     Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST.
Drzwi i ścianki p.poż.:
Wszystkie zastosowane drzwi i ścianki p.poż. należy montować wg instrukcji producenta.  
Należy zamówić drzwi i ścianki przed wykonaniem ścian i przed wyburzeniem otworów na nie.
Transport , przechowywanie i wykonanie oraz odbiór ściśle wg instrukcji producenta

1.4.     Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.
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2. Materiały
2.1.     Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się:
–wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002

2.2.     Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST.

2.3.     Okucia
Wyroby  ślusarskie  powinny  być  wyposażone  w  okucia  zamykające,  zabezpieczające  i  uchwytowe  zgodnie  z
dokumentacją.

2.4.     Składowanie materiałów i konstrukcji
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.5.     Badania na budowie
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

–jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
–zgodności z projektem,
–zgodności z atestem wytwórni,
–jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
–jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu
potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

2.6.     Ślusarka aluminiowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium .

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

–twardość Shor’a min. 35-40
–wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa
–odporność na temperaturę od –30 do +80°C
–palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia
–nasiąkliwość – nie nasiąkliwe
–trwałość min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową .
2.7.     Ślusarka stalowa

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na  elementy  ślusarki  stosować  kształtowniki  stalowe  ze  stali  St3SX  

wg PN-EN 10025:2002.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne  błędy  wykonania  elementów  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST.
2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi .

3. Sprzęt
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu,  oraz  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem,
przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1.     Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

–prawidłowość wykonania ościeży,
–możliwość mocowania elementów do ścian,
–jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2.     Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera.
5.3.     Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.
5.4.     Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie  następowało

przewiewanie,  przemarzanie  lub  przecieki  wody  opadowej.  Uszczelnienia  wykonywać  z  elastycznej  masy
uszczelniającej.

5.5.     Powłoki  malarskie  powinny  być  jednolite, bez  widocznych  poprawek,  śladów  pędzla,  rys  i  odprysków  i  spełniać
wymagania podane dla robót malarskich wg ST.

6. Kontrola jakości
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6.1.     Badan  ie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

6.2.     Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
–sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń  konstrukcyjnych,

prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3.     Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
–sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
–sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
–sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
–sprawdzenie działania części ruchomych,
–stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową  jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane. Sposób rozliczenia ryczałtowy na zasadach ustalonych z Inwestorem.

10.  Przepisy związane.
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.  

Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

7.         ROBOTY MALARSKIE
1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
malarskich.

1.2.     Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
następujących robót malarskich:
Malowanie tynków.

1.4.     Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania  farb  stosować można każdą wodę zdatną  do  picia.  Niedozwolone jest  użycie  wód ściekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Mleko wapienne
Mleko  wapienne  powinno  mieć  postać  cieczy  o  gęstości  śmietany,  uzyskanej  przez  rozcieńczenie  1 części  ciasta
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3.     Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost  lniany  powinien  być  cieczą  oleistą  o  zabarwieniu  od  żółtego  do  ciemnobrązowego  i  odpowiadającą

wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost  syntetyczny  powinien  być  używany  w  postaci  cieczy,  barwy  od  jasnożółtej  do  brunatnej,  będącej

roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym,
o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien
on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.     Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować produkty posiadające niezbędne atesty i dopuszczenia oraz zgodne z
technologią podaną przez producenta niemniej ze względu na specyfikę obiektu należy unikać rozcieńczalników na
bazie materiałów „drażniących”  np. na bazie terpentyny i benzyny.

2.5.     Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych  lub  świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
–wydajność – 6–10 m2/dm3,
–max. czas schnięcia – 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
–wydajność – 15–16 m2/dm3,
–max. czas schnięcia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
–do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania
wyrobów chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

–wydajność – 6–10 m2/dm3,
–max. czas schnięcia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
–wydajność – 4,5–5 m2/dm3

–czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała

–wydajność – 5–6 m2/dm3,
–max. czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
–wydajność – 6–8 m2/dm3

–czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
–wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3

–czas schnięcia – 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
–wydajność – 6–8 m2/dm3

–czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
–wydajność – 6–10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
–lepkość umowna: min. 60
–gęstość: max. 1,6 g/cm3

–zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
–roztarcie pigmentów: max. 90 m
–czas  schnięcia  powłoki  w  temp.  20°C  i  wilgotności  względnej  powietrza  65%  do  osiągnięcia  5  stopnia

wyschnięcia – max. 2 godz.

Wymagania dla powłok:
–wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
–grubość – 100-120 m
–przyczepność do podłoża – 1 stopień,
–elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,
–twardość względna – min. 0,1,
–odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia

powłoki
–odporność  na  działanie  wody  –  po  120  godz.  zanurzenia  w  wodzie  nie  może  występować  spęcherzenie

powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.     Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

–powierzchni  betonowych lub  tynków zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile  świadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

–na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–
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5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1

(pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane

w postaci roztworu wodnego 3–5%.
3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport

Farby pakowane wg  punktu 2.5.6  należy transportować zgodnie  z  PN-85/0-79252 i  przepisami  obowiązującymi  w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót
Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż  +8°C.  W  okresie  zimowym
pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni  pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej  +8°C. Po zakończeniu malowania
można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
–całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
–całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
–całkowitym ułożeniu posadzek,
–usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.     Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2.     Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma

być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3.     Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug,
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. Kontrola jakości
6.1.     Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
–sprawdzenie wyglądu powierzchni,
–sprawdzenie wsiąkliwości,
–sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
–sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.  Sprawdzenie
wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2.     Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

–dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
–dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej
od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:
–sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
–sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
–dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności

i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
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Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo.  Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać
powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2 powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem  do  malowania  podłoża,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska
pracy.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1.     Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania  podłoża  materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  Podłoże, posiadające drobne
uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków zaprawą  cementowo-wapienną  do  robót
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  przed
gruntowaniem oczyścić.

8.2.     Odbiór robót malarskich
8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego powłok  malarskich polegające  na  stwierdzeniu  równomiernego rozłożenia
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy,  braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na wycieranie polegające na lekkim,  kilkakrotnym potarciu  jej  powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki

od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą polegające  na  zwilżaniu  badanej  powierzchni  powłoki

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane. Sposób rozliczenia ryczałtowy na zasadach ustalonych z Inwestorem.

10.  Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8.        ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i odbioru pokryć
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2.     Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:
Obróbki blacharskie
Rynny i rury spustowe.

1.4.     Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.
2.2.     Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport 

2.3.     Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa 
2.4.     Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco

Wymagania wg PN-B-24625:1998
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2.5.     Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6.     Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.7.     Blacha cynkowa grub 0,6 mm
2.8.     Dachówka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min.
275  g/m2.  Cała  powierzchnia  płyt  zabezpieczona  jest  obustronnie  powłoką  dekoracyjną  akrylową  lub  poliestrowo-
silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny.
Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.
Płyty  dachówkowe  muszą  posiadać  aktualną  decyzję  ITB  o  dopuszczeniu  do  stosowania  i  pozytywną  opinię
Państwowego Zakładu Higieny.

2.9.     Dachówka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. Łączniki
Do  mocowania  dachówek  ceramicznych  i  blaszanych  stosować  gwoździe  lub  wkręty  ocynkowane  wg  wskazań
producenta materiałów pokryciowych.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
      Na zasadach ogólnych ST
5. Wykonanie robót
5.1.     Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych na pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze
odmiany 250/4000.

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być
wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie  lepik  asfaltowy,  a do pap smołowych lepik  smołowy
odpowiadający  wymaganiom  norm  państwowych.  Mieszanie  materiałów  smołowych  i  asfaltowych  jest
niedopuszczalne.

5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami
izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza
niż 10 cm.
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

5.2.     Podkłady pod pokrycia 
Wymagania ogólne:
a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m

był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,
b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,
e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach,
f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,
g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3.     Obróbki blacharskie
obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej
od –15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.4.     Rynny z blachy cynkowej lu  b ocynkowanej
rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy
wieloczłonowe,
powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm,
spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.5.     Rury spustowe – z blachy   jw.

rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w
elementy wieloczłonowe,

powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości
40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m,
uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie

cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

6. Kontrola jakości
6.1.     Materiały izolacyjne
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a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór  materiałów izolacyjnych  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta –
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d) Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:

m2 pokrytej powierzchni,
dla rynien lub rur spustowych 1mb

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór podłoża
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do
krycia połaci dachowych,
sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m
lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między  sprawdzaną  powierzchnią  a  łatą  nie  powinien
przekroczyć 5 mm.
8.2.     Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
– podłoża (deskowania i łat),
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw

lub fragmentów pokrycia,
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich
z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
sprawdzenie  przyklejenia  papy  do  papy  należy  przeprowadzić  przez  nacięcie  i  odrywanie  paska  papy  szerokości  nie
większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie  szerokości  zakładów  papy  należy  dokonać  w  trakcie  odbiorów  częściowych  i  końcowego  przez  pomiar
szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9. Podstawa płatności

Płaci się z za roboty wykonane. Sposób rozliczenia ryczałtowy na zasadach ustalonych z Inwestorem.
10.  Przepisy związane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty  pokrywcze.  Krycie  dachówką  ceramiczną.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe.
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PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania.

9. DOSTARCZENIE I MONTAŻ ELEMENTÓW OCHRONNYCH  ŚCIAN
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na montażu elementów ochronnych ścian  , narożników ochronnych , płyt ściennych , odbojoporeczy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa dokumentacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu
elementów ochronnych ścian  , narożników ochronnych , płyt ściennych , odbojoporeczy itp.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną,
przedmiarem robót i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art. 10 oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3
pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
2.MATERIAŁY  
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  montażu  rolet  wewnętrznych  zwijanych  muszą  posiadać  aktualny  certyfikat
zgodności ITB lub aprobaty techniczne dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie. 
Odbojoporęcze  ,  odbojnice -  System odbojoporęczy ma spełniać równocześnie funkcję odbojnicy ściennej  oraz dzięki
pochwytowi znajdującemu sie w górnej części ułatwiać poruszanie sie osobom o obniżonej sprawności ruchowej. Produkt
wykonany z aluminiowego profilu przytwierdzanego do ściany za pomocą konsoli mocującej, montowanej w rozstawie od 60
do 75 cm oraz pokryty winylem odpornym na zarysowania oraz pochłaniającym energię uderzeń poprzez zamontowany w
dolnej  części  gumowy amortyzator  z  uzupełnieniami  narożnikami  wewnętrznymi  i  zewnętrznymi.  Kolorystyka  zgodna  z
dokumentacją.
Taśmy winylowe o wysokości 300 mm i grubości 2mm mają zapewniać skuteczną ochronę ścian,
przeciwdziałając licznym uderzeniom i obtarciom na różnych wysokościach oraz odporność na trwałe zabrudzenia.
Powłoka  z  pasów winylowych ma zapewnić  idealną  możliwość  utrzymania  higieny tam gdzie  jest  to  niezbędne,
pełniąc jednocześnie funkcję ochronną i dekoracyjną.
Taśmy winylowe mocowane do ścian za pomocą specjalnego kontaktowego kleju,  zapewniającego trwałe połączenie z
każdego typu podłożem.
Narożniki 75x75 mm z rdzeniem aluminiowym
System zabezpieczeń naroży ma zapobiegać  deformacjom oraz uszkodzeniom narożników ścian,  które są szczególnie
narażone na uderzenia..  System zabezpieczenia narożników o szerokości  75 mm składa się z amortyzującego rdzenia
aluminiowego, na który nałożony jest profil winylowy. Uzupełnieniem systemu ochrony narożników z rdzeniem aluminiowym
są nakładki zakończeniowe.
System ochrony  narożników ma być  kompatybilny  kolorystycznie  z  pozostałymi  elementami  zgodnie  z  dokumentacją  .
Wysokość zabezpieczenia 1500mm.
Przed  przystąpieniem do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  robót  jest  zobowiązany do  własnego
zwymiarowania z natury przed wykonaniem i montażem. 
5. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru robót 
budowlanych.
7. ŚRODKI TRANSPORTU 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
8. WYKONANIE ROBÓT 
1.Przygotowanie ścian i sufitów do montażu rolet zwijanych elektrycznie :

- przed osadzeniem należy sprawdzić dokładność wykonania podłoża 
- w przypadku występujących wad w wykonaniu podłoża lub zabrudzenia powierzchni podłoża , należy go

naprawić i oczyścić. 
10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których zostały wykonane 
- prawidłowość zmontowania i uszczelnienia. 

11. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 , lub mb w przypadku odbojnic i narożników.
12. ODBIÓR ROBÓ T
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
13. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Płaci się za :
- dostawę i montaż 
- w razie potrzeby montaż i demontaż rusztowań. 

10. ŚCIANY DZIAŁOWE, SUFITY I OBUDOWY G-K

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie 
ścian sufitów i obudów w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej).
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
1.4. Określenia podstawowe
Dla zachowania bezpieczeństwa pożarowego budynków muszą być one zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w 
przypadku pożaru:
− przez założony czas była zapewniona nośność konstrukcji; 
było ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie si ę ognia i dymu w budynku; 
− było ograniczone rozprzestrzenianie si ę ognia na budynki sąsiednie; 
− mieszkańcy lub użytkownicy mogli opuścić budynek lub być ewakuowani; 
− był zapewniony odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla ekip ratowniczych. 1.4.1. Odporność ogniowa 
jest to zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru.
Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia działania ognia na element do chwili
osiągnięcia   przez  element  budynku  jednego  z  trzech  granicznych  kryteriów,  tj.  nośności  ogniowej  (R),  izolacyjności
ogniowej (I) oraz szczelności ogniowej 
(E). Kryteria odporności ogniowej 1.4.2. Nośność ogniowa (R) 
zgodnie z normą PN-EN 1363-1 jest to czas wyrażony w pełnych minutach, przez który element próbny utrzymuje swoją
zdolność do przenoszenia obciążenia badawczego w czasie badania. 
1.4.3. Nośność ogniowa 
jest  to  czas  po  którym element  budynku  w warunkach pożaru  przestaje  spełniać  swoją  funkcję  nośną  -  wyczerpanie
nośności, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczeń (odkształceń). 
1.4.4. Izolacyjność ogniowa (I) 
zgodnie z normą PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrażany w pełnych minutach, przez który element próbny utrzymuje w czasie
badania swoją funkcję oddzielającą, bez wywołania na powierzchni nienagrzewanej temperatury, która albo: 
a) podnosi średnią temperaturę więcej niż o 140°C powy żej początkowej średniej temperatury lub 
b) w dowolnym miejscu przekracza (łącznie z termoelementem ruchomym) więcej niż 180°C powyżej początkowej
średniej temperatury. 1.4.5. Izolacyjność ogniowa 
jest to czas po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać funkcję bezpiecznego oddzielenia na skutek 
osiągnięcia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelność ogniowa (E) zgodnie z normą PN-EN
1363-1 są to czasy, wyrażone w pełnych minutach, przez które element próbny w czasie badania utrzymuje swoją funkcję
oddzielającą bez: 
a) powodowania zapalenia tamponu bawełnianego, 
b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem, 
c) wystąpienia i utrzymywania się płomienia. 
1.4.6.  Szczelność  ogniowa  -  jest  to  czas  po  którym element  budynku w warunkach pożaru  przestaje  spełniać  funkcję
bezpiecznego oddzielenia na skutek pojawienia się ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody 
Odporność ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraża się jedną z klas odporności ogniowej opisanej w
PN-B-02851-1: 1997 - klasa oznaczona kombinacją symboli: R, E, I - wyrażoną w minutach. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 „Wymagani
ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
2.1.1. Ogólny podział pomieszczeń pod względem stosowanie ścian gipsowo-kartonowych
Wewnętrzne ściany działowe oprócz swojego ciężaru muszą przejmować także obciążenia wynikające z 
obszaru zabudowy . 2.2. Szczegółowe dane dotyczące elementów suchej zabudowy
2.2.1. Cechy płyt g-k
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje płyty o następujących wymiarach: grubość 9,5; 12,5; 15,0; 
18,0 mm (dostępne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokość: 600; 900; 1200 i 1250 mm, 
długość od 2000 do 4000 mm. 2.2.1.1 Płyty gipsowo-kartonowe
Płyty muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ÓNORM B 34 10. Zgodnie z normą PN-
96/B- 02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy materiałów budowlanych niepalnych.
2.2.1.2 Odmiany krawędzi płyt g-k
Podłużne  krawędzie  płyt  obłożone  kartonem  mogą  być  różnie  kształtowane  w  zależności  od  przeznaczenia,  sposobu
spoinowania  i  preferencji.  W/w  norma  przewiduje  następujące  rodzaje  krawędzi:  KS  -  Płyty  o  krawędzi  spłaszczonej
przystosowane są do ukrycia styków pomiędzy płytami, wymagaj stosowania systemowych mas szpachlowych oraz taśmy
zbrojącej spoiny.
KPOS - Płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej przystosowane są do szpachlowania styków pomiędzy płytami, mogą być
spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z taśmą zbrojącą spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami
szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez taśmy. KP - Płyty o krawędzi prostej przeznaczone są do układania na
styk  bez  szpachlowania  ich  połączeń.  Norma  przewiduje  jeszcze  inne  typy  krawędzi.  Do  spoinowanie  krawędzi
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poprzecznych (ciętych) należy zawsze stosować systemową masę szpachlową wraz z taśmę zbrojącą spoiny.
2.2.2. Profile stalowe
Aby można było wykonać ścianę, sufit, czy inną obudowę poziomą lub pionową konieczne jest wybudowanie odpowiedniej
konstrukcji,  która będzie później  pokryta płytami g-k . Do wykonania konstrukcji  należy użyć specjalnych, systemowych
profili  stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.
Profile systemowe można podzielić na trzy grupy:
- profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych. 
- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i sufitowych. Grubość blachy
stalowej  profili  sufitowych  wg  instrukcji  oferenta  systemu  lub  zgodnie  z  Aprobatami  Technicznymi  wynosi  0,6  mm  z
tolerancją±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją±0,03 mm. 
- profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania wzmocnień rusztu
ścian w nietypowych rozwiązaniach.  Nie ma Polskiej  Normy na profile do ścian i  sufitów z płyt  g-k,  dobiera się  je na
podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych. 
Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie niesystemowych profili
lub  profili  ze  zbyt  cienkiej  blachy  spowoduje  utratę  gwarancji  systemowej  na  całą  konstrukcję  i  utratę  jej  parametrów
technicznych (odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna). 
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 
„Wymagania ogólne”. 3.2. Sprzęt do wykonania robót
Narzędzia
Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
1. Do cięcia płyty g-k używane są noże z wymiennym ostrzem, piła otwornica i piła płatnica. 
2. Do mieszania  systemowego gipsu szpachlowego do  spoinowania  używamy wolnoobrotową wiertarkę  z
mieszadłem, kielni i wiadro plastikowe. 
3. Do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k stosowany jest powszechnie młotek gumowy, łata i poziomica. 
4. Do przykracania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z regulacją głębokości wkręcania. 
5. Narzędzia do spoinowania płyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier ścierny. 
6. Dodatkowo  mogą  być  użyteczne:  tacker  i  zszywki  (mocowanie  wełny  mineralnej  podczas  zabudowy
poddasza), strug kątowy (fazowanie krawędzi płyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomów). 
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01.00 
„Wymagania ogólne” 4.1. Warunki transportu
Transport i składowanie płyt g-k
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy można zapewnić stosując 
odpowiednie zasady postępowania z płytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie 
samego montażu.
1. Płyty  g-k  przenosimy  boczną  krawędzią  pionowo  lub  przewozimy  na  odpowiednio  przystosowanych
wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych. 
2. Płyty g-k powinny być składowane na płaskim podłożu (najlepiej palecie) lub na podkładkach drewnianych
rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych płyt g-k na podłoże to około 5,65
KN/m2. 
3. Płyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed wilgocią. Nie wolno stosować płyt g-k zamoczonych lub

zawilgoconych. 
4. Warunki składowania na placu budowy 
Przy obróbce lub montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać poniższych wskazówek:
• Płyty gipsowo-kartonowe należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich środków
transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu ciężkich pakietów płyt). 
• Podczas osadzania płyt należy zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić naroży i krawędzi. Niewłaściwe składowanie (np.
stawianie płyt  w pionie)  może prowadzić do odkształceń,  które utrudniają prawidłowy montaż i  prowadzą do powstania
usterek. 
• Aby  zapobiec  ewentualnym  uszkodzeniom  (odkształceniom  lub  pęknięciom),  płyty  gipsowo-kartonowe  muszą  być
składowane na płaskim podłożu (palecie) lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas składowania płyt trzeba
zwracać uwagę na nośność podłoża (stropu). 50 płyt ognioodpornych o grubości 12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm
obciąża strop nośny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2). 
•Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. Płyty wilgotne należy suszyć
pojedynczo ułożone na płaskim podłożu. 
•Produkty  gipsowe (płyty,  klej  gipsowy,  masa szpachlowa)  należy przechowywać w suchych pomieszczeniach.  Zakres
klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści się pomiędzy 40 i 70% wilgotności względnej powietrza i
przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C. 
•Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01.00 
„Wymagania ogólne”. 5.2. Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-kartonowych
Przycinanie
Płyty gipsowo-kartonowe można łatwo ciąć za pomocą noża do płyt  lub noża do wykładzin.  Podczas przycinania płyty
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powinny leżeć płasko na równym podłożu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przyciąć płytę należy:
(1) naciąć karton strony licowej (zastosować łatę); (2) płytę złamać w rdzeniu gipsowym; (3) rozciąć karton strony tylnej. Aby
dokonać  dokładnego przycięcia,  należy  użyć  piły  płatnicy (4)  lub  piły  tarczowej  z  urządzeniem odsysającym.  Obróbka
krawędzi
Krawędzie cięte sfazować za pomocą struga. Karton na stronie licowej obrobić posługując się papierem ściernym, strugiem
bądź tarnikiem. W płytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawędziami także należy oszlifować krawędź
kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem należy usunąć pył gipsowy z krawędzi płyt przez szczotkowanie lub lekkie
zwilżenie w celu zapewnienia lepszej przyczepności masy szpachlowej.
Wycięcia
Wycięcia instalacyjne, otwory i przepusty należy dokładnie wymierzyć, wykreślić i wyciąć posługując się piłą otwornicą (5)
lub piłką do wycinania (6). Średnica otworu powinna być ok. 10 mm większa niż średnica rury.
Płyty  gipsowo-kartonowe  należy  poddawać  obróbce  w  temperaturze  otoczenia  powyżej  +10°C  oraz  przy  wilgotności
powietrza od 40% do 70%.
5.3. Mocowanie płyt i wykonywanie 
połączeń 5.3.1. Mocowanie
Płyty gipsowo-karto mogą być mocowane do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu bądź z drewna. Mogą być one także
przyklejane bezpośrednio do pionowych elementów konstrukcyjnych za pomocą kleju gipsowego. Nie wolno przyklejać płyt
gipsowo-kartonowych do skośnych lub poziomych elementów konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montażu płyt gipsowo-
kartonowych należy pamiętać, aby były one do siebie szczelnie dosunięte oraz, aby przylegały do konstrukcji
nośnej. Należy zachować następujące odstępy elementów mocujących od krawędzi płyty: krawędzie osłonięte kartonem co
najmniej  10 mm, krawędzie nie osłonięte kartonem co najmniej  15 mm. Wkręty lub klamry umieszczać prostopadle do
płaszczyzny płyty i wpuszczać tylko na taką głębokość, aby nie uszkodzić kartonu główką elementu mocującego. W czasie
prac  montażowych  nie  dopuszczać  do  powstawania  odkształceń  płyt  gipsowo-kartonowych  (spęczenia,  naprężenia).
Długość elementu mocującego zależy od grubości płyty lub grubości okładziny oraz od wymaganej głębokości wpuszczenia
go  w  konstrukcję  nośną.  
5.3.2. Połączenia
Profile przyłączeniowe z metalu lub drewna powinny być mocowane do podłoża i stropu w odstępie <1000 mm; przyłączenia
boczne muszą mieć co najmniej trzy punkty mocowania. Ściany działowe powinny być szczelnie połączone ze wszystkimi
ograniczającymi  elementami  konstrukcyjnymi.  Materiał  uszczelniający  musi  na  całej  swojej  szerokości  wypełniać
nierówności podłoża. Powstające styki należy wypełnić masą szpachlową. Tam, gdzie występuje okładzina wielowarstwowa i
gdzie nie ma wymagań przeciwpożarowych, styki połączeniowe zewnętrznej okładziny można wypełnić elastyczną masą
spoinową.
5.3.3. Połączenia elastyczne
Jeżeli  istnieje  prawdopodobieństwo przemieszczeń elementów graniczących  ze  ścianą działową zakresie >  10  mm, to
pomiędzy ścianami działowymi a stropem należy stosować połączenia elastyczne. W tym wypadku układa się pod profile
paski  z  płyt  gipsowo-kartonowych  o  odpowiedniej  grubości.  Okładzina  ściany  nie  powinna  przeszkadzać  w  ruchu
graniczących elementów.
5.3.4. Rozstawy elementów mocujących
W przypadku okładziny wielowarstwowej odległości pomiędzy elementami mocującymi w wewnętrznych warstwach powinny
być trzykrotnie zwiększone.
5.3.5. Kształtowanie spoin
W przypadku okładziny jednowarstwowej ścian i sufitów styki sąsiednich płyt muszą być przesunięte względem siebie, tak
by  nie  powstały  spoiny  krzyżowe  (wymagane  przesunięcie  s  400  mm).  W  przypadku  okładziny  wielowarstwowej
poszczególne warstwy płyt układa się z wzajemnym przesunięciem. Należy zwracać uwagę na staranne ustawienie płyt, aby
niepotrzebnie  nie  utrudniać  spoinowania.  W pomieszczeniach  o wysokiej  wilgotności  (łazienka,  natrysk)  płyty  gipsowo-
kartonowe należy umieszczać  na konstrukcjach ściennych z  zachowaniem odstępu ok.  10  mm od górnej  powierzchni
podłoża. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku układania płyt w
pozycji pionowej ich styki wzdłużnych krawędzi należy umieszczać na profilach pionowych konstrukcji nośnej. W przypadku
układania płyt w pozycji poziomej styki krawędzi poprzecznych powinny być tak rozmieszczone, aby przylegały do profili, z
których zbudowana jest konstrukcja nośna ściany działowej.
5.3.6. Szczeliny dylatacyjne
Należy  uwzględniać  szczeliny  dylatacyjne  elementów  konstrukcyjnych  budynków.  Tam  gdzie  występują  wymagania
odporności ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosować się do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.
5.4. Mocowanie obciążeń
5.4.1. Mocowanie płaskich przedmiotów na ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych
Przedmioty płaskie, nie odstające bardzo od ściany, np. obrazy mogą być mocowane za pomocą gwoździ lub wieszaków do 
obrazów w dowolnym miejscu poszycia z płyt gipsowo-kartonowych.
5.4.2. Mocowanie przedmiotów na suchym tynku i okładzinach ściennych
Mocowanie obciążeń na suchym tynku i na okładzinach ściennych jest analogiczne jak mocowania obciążeń na ściankach
działowych. W tym przypadku ze względu na stosunkowo małą odległość płyty g-k od ściany masywnej istnieje możliwość
bezpośredniego zakotwienia obciążenia do ściany masywnej za pomocą odpowiedniej kotwy.
5.4.3. Obciążenia na sufitach
Obciążenia do 0,06 kN na pole płyty lub metr bieżący mogą być mocowane bezpośrednio do okładziny o grubości 12,5 mm 
za pomocą kołków uchylnych lub kołków rozporowych do płyt gipsowo-kartonowych. Należy przestrzegać maksymalnych 
dopuszczalnych rozstawów zamocowań. W przypadku systemów sufitowych, dla których nie ma wymagań 
przeciwpożarowych, obciążenia ponad 0,06 kN należy mocować bezpośrednio do stropu kondygnacji. Na stropach objętych 
ochroną przeciwpożarową nie można montować żadnych przedmiotów, chyba że przewiduje to dokumentacja techniczna.
5.5. Instalacje elektryczne
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5.5.1. Przewody, przełączniki, puszki instalacyjne
Instalacje elektryczne w ściankach działowych i sufitach podwieszanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i
przepisów branżowych. Przewody należy prowadzić w wolnych przestrzeniach konstrukcyjnych ścianek działowych i sufitów
podwieszanych.
Puszki gniazdek, rozgałęziaczy, przełączników itp. nie mogą być umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach ścianki,
gdyż spowoduje to utratę izolacyjności akustycznej ściany. Puszki należy przesunąć o min. 600 mm w stosunku do siebie. Ze
względu na izolacyjność akustyczną, warstwę materiału izolacyjnego wewnątrz ścianki, możemy ścisnąć jedynie do 2/3 jej
początkowej grubości.
Przed zamocowaniem płyt gipsowo-kartonowych należy zaznaczyć na nich miejsca, w których mocowane będą gniazdka i
puszki elektryczne. Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zarówno przed jak i po przykręceniu płyty g-k do
ściany. Puszki elektryczne należy uszczelnić za pomocą masy szpachlowej lub kleju gipsowego. W ścianach, które muszą
spełniać wymagania odporności ogniowej, a w których nie ma wełny mineralnej lub skalnej, puszki powinny być obłożone od
wewnątrz warstwą masy szpachlowej o grubości  nie mniejszej  niż grubość okładziny z płyt  g-k z jednej  strony ścianki.
Dodatkowo puszki po dwóch stronach ściany powinny być przesunięte względem siebie o min. 60 mm. W przypadku, gdy w
ścianie znajduje się warstwa wełny skalnej a grubość wełny pomiędzy puszkami z dwóch stron jest większa niż 30 mm,
puszek nie trzeba oklejać z tylnej strony masą szpachlową.
5.5.2. Prowadzenie przewodów Ściany działowe Instalację elektryczną należy prowadzić po zbudowaniu konstrukcji nośnej
ściany i zamocowaniu na niej z jednej strony płyt
gipsowo-kartonowych. Instalację elektryczną należy prowadzić przez specjalne, fabrycznie wykonane otwory w profilach
pionowych. Jeżeli zachodzi konieczność robienia otworów w profilach pod instalację elektryczną należy obrobić je tak, aby
przewody nie uległy uszkodzeniu o ich ostre krawędzie.
5.6. Spoinowanie
5.6.1. Spoinowanie standardowe
Elementy  mocujące,  łączenia  i  przejścia  przed  przystąpieniem  do  spoinowania  fugi  należy  wyrównać  do  poziomu
pokrywających płyt. Podczas padania światła pod pewnym kątem możliwe jest powstawanie cieni na powierzchni ściany.
Powierzchnie  tak  wykończone  nadają  się  do:  pokrywania  tapetami  (oprócz  jedwabnych,  winylowych  i  metalowych),
malowania matowego i teksturowanego.
5.6.2. Spoinowanie specjalne
Ten rodzaj spoinowania stosuje się tam, gdzie podłoże powinno być dopasowane do szczególnych warunków oświetlenia
(wąski  strumień  światła)  i  musi  być  możliwie  gładkie.  Efekt  taki  osiąga się  poprzez  szerokie  szpachlowanie  spoin lub
pokrywanie masą szpachlową całej powierzchni ściany.
5.6.3. Spoinowanie mechaniczne
Przy powierzchniach powyżej ok. 400 m2 racjonalne i ekonomiczne staje się zastosowanie maszyn do spoinowania. Dzięki
wykorzystaniu skrzynek szpachlujących o różnej szerokości można optymalnie wykonać wszystkie czynności w procesie
spoinowania. Po użyciu przyrządy należy umyć czystą wodą.
5.6.4. Szpachlowanie
Proces  wypełnienia  i  wykańczania  połączeń  pomiędzy  płytami  gipsowo-kartonowymi  jest  ważnym  elementem podczas
wykonywania prac montażowych z płyt  g-k.  Prawidłowe wykonanie spoiny gwarantuje trwałe i  estetyczne wykończenie
powierzchni płyt g-k. Krawędzie cięte (KC) Zarówno przy spoinowaniu z zastosowaniem taśmy zbrojącej, jak i bez niej,
krawędzie cięte najpierw należy sfazować i oczyścić z pyłu.
5.6.5. Taśmy zbrojące
Dopuszczone jest stosowanie taśmy zbrojącej z papieru lub włókna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym stosowane
są taśmy zbrojące z papieru. Taśmy zbrojące z włókna szklanego nadają się tylko do spoinowania ręcznego. Spoinowanie
krawędzi fazowanych fabrycznie z użyciem taśmy zbrojącej Rozróżniamy 3 rodzaje taśm zbrojących:
•Taśmę papierową 
•Taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego 
•Taśmę z włókna szklanego (z fizeliny) 
5.6.6. Wykonanie spoinowaniaPowierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze 
względu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróżniamy spoinowanie z taśmą zbrojącą oraz
bez taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy masę szpachlową poprzecznie do linii 
styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając całą szczelinę. Następnie ruchem jednostajnym, najlepiej 
jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygładzamy masę szpachlową wzdłuż całej spoiny.
5.7. Ważne wskazówki
Taśma zbrojąca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narażonych na duże obciążenia 
mechaniczne, jak np.:
•w ściankach działowych z okładziną pojedynczą przy stykach z krawędziami ciętymi; 
•w okładzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jeśli mają konstrukcję nośną; 
•przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych; 
• przy wykonywaniu spoin narażonych na wstrząsy i drgania, np. w budynkach w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu
samochodowego.  Najwyższą  wytrzymałość  spoiny  uzyskuje  się  stosując  taśmę papierową.  Przy  pracach  tynkarskich  i
wylewaniu  jastrychu  znacznie  podnosi  się  względna  wilgotność  powietrza  w  pomieszczeniu.  Dlatego  styki  płyt  należy
spoinować dopiero po zakończeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym należy unikać gwałtownego nagrzewania
pomieszczeń, gdyż na skutek naprężeń wywołanych zmianą wymiarów spoiny płyty mogą pękać. Spoinowanie płyt powinno
być  wykonywane  w  temperaturze  powyżej  10°C  i  wilgotno  ści  powietrza  nie  przekraczającej  70%.  W  przypadku
wielowarstwowego pokrycia  ścianek płytami gipsowo kartonowymi należy wypełnić masą szpachlową także styki  płyt  w
warstwach wewnętrznych. W tym wypadku można zrezygnować ze stosowania taśmy zbrojącej w warstwach wewnętrznych.
5.8.Prace
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wykończeniowe 5.8.1.
Podłoże 
Elementy  wykonane  z  płyt  gipsowo-kartonowych  mają  gładką  powierzchnię,  doskonale  nadającą  się  do  dalszego
wykańczania: malowania i pokrywania różnymi materiałami wykończeniowymi. Należy przestrzegać zaleceń producentów
farb, tapet, płytek ceramicznych i klejów. 
•Całe podłoże poddawane dalszej obróbce, także spoiny, musi być gładkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczeń i pęknięć. 
•Dalsza obróbka jest możliwa dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy szpachlowej. 
Gruntowanie płyt gipsowo-kartonowych
Przed  dalszą  obróbką  powierzchnie  płyt  gipsowo-kartonowych  i  spoiny  muszą  być  zagruntowane  w  celu  wyrównania
chłonności  kartonu i  masy szpachlowej.  Wstępne malowanie rozcieńczoną farbą nie może zastąpić gruntowania.  Przed
dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) środek gruntujący musi całkowicie wyschnąć.
5.8.2. Farby
Płyty gipsowo-karto nowe można pokrywać dostępnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na płytach 
gipsowokartonowych.
•Nie należy używać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierających szkło wodne). 
• Powierzchnie  płyt  g-k  nie  poddane  dalszemu  wykończeniu,  mogą  żółknąć  pod  wpływem  długotrwałego  działania
światła .W takich przypadkach może się okazać niezbędne nałożenie większej ilości warstw farby niż w przypadku nowych
płyt. 
• Zawsze wykonywa  ć  malowanie  próbne.  Należy wykonać  je  na większych  powierzchniach  płyt  gipsowo-kartonowych,
obejmujących spoiny i inne miejsca zaszpachlowane. 
5.8.3. Lakiery 
Przy  lakierowaniu  zalecamy  stosowanie  okładziny  dwuwarstwowej  i  całopowierzchniowego  szpachlowania  płyt
gipsowokartonowych. 
Należy o  tym pamiętać już na  etapie  planowania  i  kosztorysowania  prac.  Zalecenie:  natęży potwierdzić  u  producenta
przydatność jego produktów jako pokryć do płyt gipsowo-kartonowych. 
5.8.4. Tapety i kleje 
Płyt gipsowo-karto nowe można pokrywać wszystkimi dostępnymi w handlu tapetami i klejami. 
• Przed  przystąpieniem  do  tapetowania  zalecamy  zagruntowanie  powierzchni  płyt  gipsowo-kartonowych  specjalnym
środkiem, ułatwiającym usunięcie zużytej tapety podczas kolejnego remontu. 
• Pokrywanie  powierzchni  płyt  gipsowo-kartonowych  tapetami  specjalnymi  (np.:  winylowymi)  wymaga  odpowiednich
zabiegów przygotowujących podłoże, np. szpachlowania całej powierzchni. 
5.8.5. Tynki 
•Na płyty gipsowo-kartonowe można nanosić tynki cienkowarstwowe. 
•Przed  przystąpieniem  do  prac  tynkarskich  należy  odpowiednio  przygotować  powierzchnię,  zgodnie  z  zaleceniami
producenta (gruntowanie, zwiększenie przyczepności). 
• Aby uniknąć prześwitywania podłoża kartonowego i styków płyt, należy je zabarwić na planowany kolor tynku - zwłaszcza
w przypadku nakładania tynku ciągnionego. 
5.8.6. Płytki ceramiczne i powierzchnie narażone na zwiększone działanie wody 
• Ściany  działowe,  na  których  układane  będą  płytki  ceramiczne,  należy  pokryć  podwójną  okładziną  z  płyt
gipsowokartonowych. Rozstaw między profilami pionowymi musi wynosić max. 600 mm. Przy okładzinie jednowarstwowej z
płyt o grubości min. 12,5 mm należy zredukować rozstaw do max. 400 mm. 
• W łazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposób pomieszczeniach należy stosować płyty wododporne
(GKBI/GKFI) z zielonym kartonem. 
•Przy układaniu i klejeniu płytek należy stosować się do zaleceń producentów płytek i klejów. 
5.9. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (łazienki)
W łazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposób należy stosować impregnowane płyty gipsowo
kartonowe (GKBI) lub płyty (GKFI). Przy okładzinie wielowarstwowej w obu warstwach należy zastosować płyty gipsowo
kartonowe typu (GKBI) lub (GKFI). Nie należy stosować płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale podwyższonej
wilgotności  względnej  powietrza  (np.  w  łaźniach,  myjniach  samochodowych,  zbiorowych  natryskach  itp.).  W
pomieszczeniach,  w  których  zastosowano  płyty  gipsowo-kartonowe,  należy  zapewnić  odpowiednią  wentylację.  Przed
ułożeniem płytek ceramicznych lub uszczelnianiem folią w płynie należy dokładnie zagruntować całą powierzchnię środkiem
gruntującym zalecanym przez producenta kleju lub folii.
5.9.1. Uszczelnienie
W obrębie kabin prysznicowych, powyżej podstawy ze sporym zapasem bocznym należy uszczelnić ściany działowe z płyt
gipsowo-kartonowych  przed  pryskającą  wodą  (min.  2000  mm)  za  pomocą  folii  w  płynie.  W  kabinach  prysznicowych
uszczelnienie powinno sięgać powyżej miejsca umieszczenia wylotu prysznica (min. 300 mm). Płyty gipsowo kartonowe
powinny kończyć się ok. 1 cm nad podłożem. Na całej powierzchni podłogi należy ułożyć uszczelnienie (np. folię w płynie),
które na wszystkich pionowych elementach należy przedłużyć do wysokości co najmniej 150 mm ponad poziom gotowej
posadzki. Przy wylewaniu posadzki  samopoziomującej należy zwrócić uwagę, aby wilgoć nie dostała się do konstrukcji
ściany lub  za  okładziny ścienne (należy  zabezpieczyć  je  przed  wilgocią  folią  budowlaną).  Do układania  płytek  należy
stosować  elastyczne  kleje,  które  nie  nasiąkają  wodą.  Spoiny  pomiędzy  podłogą  i  ścianami  należy  wypełnić  trwale
elastycznym, grzybobójczym materiałem spoinowym (silikon sanitarny).
5.9.2. Montaż instalacji za okładziną ściany masywnej
Wykonanie  obudowy  ściennej  z  płyt  gipsowo-kartonowych  pozwala  na  ułożenie  rur  i  przewodów  bez  konieczności
pracochłonnego kucia w ścianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody należy mocować do ściany masywnej.
Obudowy ścienne zaleca się pokryć podwójną okładziną z płyt gipsowo-kartonowych.
Izolacja
Ze  względu  na  izolację  akustyczną  i  ochronę  przeciwpożarową  obudów  ściennych  należy  wypełnić  pustą  przestrzeń
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konstrukcyjną ścian instalacyjnych i okładzin ściennych wełną mineralną. Wełna powinna być tak umieszczona, aby się nie
zsuwała, była mocno ubita i wypełniała całą przestrzeń konstrukcyjną.
Instalacje
Przejścia rur i inne otwory należy uszczelnić, ewentualnie można użyć pierścieni samouszczelniających (gumowych). Otwory
do przewodów i armatur muszą mieć średnicę większą o 10 mm niż średnica przewodu lub rury, które mają przez ten otwór
przechodzić.  Na  krawędzie  cięte  i  otwory  w  okładzinie  należy  nałożyć  środek  gruntujący,  który  spowoduje  lepszą
przyczepność trwale elastycznego materiału spoinowego (silikon sanitarny).
Instalowanie urządzeń sanitarnych
Urządzenia  sanitarne  należy montować na specjalnych  stelażach,  przymocowanych bezpośrednio  do  podłoża  nośnego
(ściana,  podłoga;  nie  wolno  ich  mocować  do  jastrychu  pływającego).  Armaturę  można  instalować  do  zamocowanych
pomiędzy słupkami pionowymi profili. W przypadku instalowania urządzeń sanitarnych lub szafek o wadze powyżej 70 kg na
1 m ich szerokości (wraz z obciążeniem użytkowym) nie opartych na podłożu nośnym zaleca siew miejscu podwieszenia
tych elementów zastąpić pionowe profile (z blachy gr.2 mm) zamocowanymi do stropu podłoża za pomocą kątowników
łączących do profili. Rury należy mocować w sposób zapobiegający drganiom. Taki sposób mocowania wraz z osłonięciem
rur kołnierzami z wełny mineralnej wytłumi szum płynącej wody oraz pozwoli uniknąć skraplania się pary wodnej na ich
powierzchni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
6.1.1. Badania techniczne 
należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w
odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się 
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Wyniki bada ń należy wpisać do 
dziennika budowy. 
6.1.2. Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
1) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 
2)  protokoły  odbiorów  międzyoperacyjnych  stwierdzających  prawidłowe  przygotowanie
podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót
zanikających, 
3) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego pokrycia. 
6.2. Etapy prac – roboty zanikające 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy można wyodrębnić następujące roboty zanikające: 
1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania płytami g-k, (sprawdzenie wyznaczenia położenia
rusztu względem stałych elementów konstrukcji budynku, sprawdzenie jakości i grubości blach profili; sprawdzenie sposobu
zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu elementów konstrukcji oraz ewentualnego ich łączenia); 
2. Wykonanie opłytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych płyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych
łączników mocujących  płytę  do  konstrukcji;  sprawdzenie  zachowania  dystansu  względem  podłogi  oraz  ewentualnie  na
stykach płyt;  sprawdzenie  przygotowania  krawędzi  do  spoinowani,  w  tym ewentualne  sfazowanie  ciętych  krawędzi  nie
obłożonych kartonem); 
3. Sprawdzenie staranności i poprawności ułożenia wełny mineralnej, (wykonanie połączeń, wypełnienie profili słupkowych,

profili górnych) 
4. Spoinowanie płyt szczególnie wymagających użycia taśmy zbrojącej, 
5. Wykonanie powłok ochronnych na płytach np. zabezpieczenia wodochronnego w łazienkach. 
7. OBMIAR ROBÓT 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”.
2. Jednostką obmiaru jest: m2, metr bieżący 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawi ć przy odbiorze robót 
Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie
każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających . Protokóły badań kontrolnych lub
zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
8.3. Ocena efektu końcowego. 
Dokonując oceny tylko efektu końcowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddać ocenie: 
1. Zgodność z projektem usytuowania ścian, sufitu, obudów. Oceny zgodności dokonuje się przy pomocy taśm pomiarowych,
kątowników, pionów sznurowych lub prostych urządzeń laserowych z głowicą obrotową, poprzez sprawdzenie położenia
elementów suchej zabudowy, (ścian - rzut na płaszczyznę podłogi; sufit - wysokość nad podłogą) względem stałych punktów
charakterystycznych budynku ustalonych punktów odniesienia. 
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi. 
3. Poprawność  systemowa  -  zastosowanie  materiałów  budowlanych  zalecanych  przez  producentów  płyt

gipsowokartonowych. 
8.4. Czynności sprawdzające przy odbiorze .
Sposób prowadzenia pomiarów.
8.4.1. Odchylenia powierzchni od płaszczyzny
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe:
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- sztywna łata aluminiowa o długości 2 m, 
- przymiar z podziałką milimetrową (metrówka). 
Sposób prowadzenia pomiaru: przykładając łatę do ściany- sprawdza się przyleganie jej do ściany. Wzrokowo ocenia się
miejsca gdzie powstają prześwity pomiędzy łatą powierzchnią ściany i dokonuje się pomiaru wielkości tego prześwitu (w
milimetrach). Pomiarów należy dokonać pomiędzy dwoma dowolnymi punktami podparcia. Równocześnie sprawdza się ilość
pofalowań powierzchni  występujących na długości  łaty.  Celowe jest  dokonanie w wybranym miejscu pomiarów poprzez
przykładanie łaty w czterech kierunkach (pion, poziom, 45o w prawo, 45o w lewo).
8.4.2. Odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy 
pomiarowe: -sztywna łata aluminiowa o długości 2 m,
- przymiar z podziałką milimetrową (metrówka).
Sposób prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje się przykładając łatę w miejscu przecięcia się dwóch płaszczyzn. Są to np.
narożniki wewnętrzne (pionowe i poziome), narożniki zewnętrzne ścian lub pilastrów oraz uskoki lub krawędzi belek na
suficie. Wzrokowo ocenia się miejsca, gdzie powstają prześwity pomiędzy łatą, a sprawdzaną powierzchnią, dokonuje się
pomiaru wielkości tego prześwitu (w milimetrach). Sprawdza się ilość pofalowań krawędzi występujących na długości łaty.
8.4.3. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa wyposażona w
obrotowy pryzmat odchylający promień lasera o 90o, miarka z podziałką milimetrową (metrówka). Sposób prowadzenia
pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego wymaga pewnego doświadczenia oraz, przy wysokościach
powyżej 3 m, jest obarczone większym błędem aniżeli przy korzystaniu z urządzenia laserowego. Przykłada się sznur pionu
do sufitu w tak dobranym miejscu, aby pobocznica ciężarka znajdowała się jak najbliżej ściany, a wierzchołek stożka był
nieznacznie uniesiony nad podłogą. (należy zwrócić uwagę aby ciężarek był  swobodny, czyli  nie dotykał  ani  ściany ani
podłogi). Miarką milimetrową mierzy się odległość sznura od
ściany u góry (a2) i u dołu (a1). Różnica odczytów stanowi odchylenia płaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla oceny
odchyłki od pionu sprawdzanej ściany należy dokonać, co najmniej w dwóch miejscach (najczęściej w dwóch przeciwległych
narożach). Jeżeli kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niż w drugim miejscu pomiaru to całkowita
odchyłka od pionu dla badanej ściany jest sumą odchyłek z obu pomiarów.
8.4.4. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o krótkiej osi 
celowej wraz z łatą niwelacyjną, lub poziomica laserowa wyposażona w statyw i podstawkę obrotową, sztywny przymiar z 
podziałką milimetrową długości 2 m. Sposób prowadzenia pomiaru: dokonanie pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych 
punktów. Pomiaru wagą wodną dokonuje się trzymające przezroczyste rurki końcowe wagi. Aby zmierzyć różnicę wysokości 
pomiędzy punktami H3 i H4 (patrz Rys. 6) należy przyłożyć rurki do ściany czołowej
na wysokości ok. 40 cm nad podłogą i usunąć korki z rurek, po uspokojeniu się cieczy w rurce zaznacza się na ścianie 
przebieg płaszczyzny poziomej. Odmierzając odległości od tych znaków do poziomu podłogi można wyznaczyć odchyłkę od 
poziomu dwóch sprawdzanych punktów. Przy pomiarach metodą geodezyjną albo niwelatorem optycznym albo 
poziomowalnym urządzeniem laserowym konieczne jest użycie łaty mierniczej, która może być z powodzeniem zastąpiona 
sztywnym przymiarem o dł. 2 m. Ustawiając łatę pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje się na nią niwelator lub 
urządzenie laserowe i dokonuje odczytu. Różnica z odczytów dokonanych w dwóch punktach stanowi odchyłkę od poziomu 
badanego odcinka. Analogicznie, w pozostałych punktach.
8.4.5. Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji
W  praktyce  sprawdzeniu  podlegają  kąty  powierzchni  pionowych  płaszczyzn,  np.  powstałe  na  skutek  przecięcia  się
krzyżujących się ścian, sufitu i innych konstrukcji. Kąty pionowe stanowiące ślad przecięcia płaszczyzny ściany i stropu
poziomego będą łatwo wyliczalne znając odchylenie płaszczyzny ściany od pionu.

-Ocena stopnia gładkości powierzchni (ocena poziomu szpachlowania) 
8.5.1. Rodzaje jakości szpachlowania płyt gipsowych 
Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni ścian i sufitu danego pomieszczenia, do ostatecznego
wykończenia, konieczna jest znajomość kilku faktów. 
1. Przeznaczenie pomieszczenia – pomieszczenia techniczne, magazyn towarów, biuro, mieszkanie, hotel pokoje, salon
sprzedaży, hole hotelowe, inne. 
2. Sposób wykończenia powierzchni – wykonanie okładziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farbą
strukturalną,  tynkowanie  ozdobne  tynkiem  o  ziarnistości  powyżej  1  mm,  tapetowanie  tapetami  grubymi  i
strukturalnymi,  malowanie  farbą  matową,  malowanie  farbą  jedwabistą,  tapetowanie  tapetami  cienkimi,
tapetowanie tapetami gładkimi z wysokim połyskiem, malowanie farbą z połyskiem. 
3.  Sposób  oświetlenia  -  oświetlenie  światłem  rozproszonym,  oświetlenie  światłem  bezpośrednim  źródłem
światła  oddalonym od powierzchni  ściany i  sufitu  przynajmniej  o  40  cm,  oświetlenie  światłem skupionym
równoległym do powierzchni. 
4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane są różne, często subiektywne określenia, które obok 
stopnia gładkości, oraz tolerancji wymiarowych odwołują się głównie do odczuć obserwatora i porównań 
ocenianej powierzchni do widzianych kiedyś zjawisk. 
W  odniesieniu  do  szpachlowania  płyt  gipsowych  należy  wyodrębnić  następujące
poziomy jego jakości: 1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 
2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 
3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 
4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 
Jeżeli  przy  ocenie  wykonania  bądź  przy  odbiorze  powierzchni  szpachlowanych,  obok  światła  naturalnego,  ma zostać
zastosowany inny rodzaj oświetlenia specjalnego, zlecający wykonanie powinien zapewnić takie same warunki oświetlenia
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podczas  samego  szpachlowania.  Ocena  jakości  wykonania  prac  podczas  montażu  suchej  zabudowy,  ze  względu  na
zmienność  warunków  oświetlenia,  wymaga  dokładnego  zdefiniowania  rodzaju  oświetlenia  przed  rozpoczęciem
szpachlowania. Dlatego też kwestia rodzaju oświetlenia musi być uwzględniona w zawieranej umowie na wykonanie robót. 
8.6. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
należy  uznać  za  prawidłowe.  Gdy chociaż  jedno z  badań  da  wynik  ujemny,  całość  odbieranych  robót  uznaje  się  za
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty
mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegają
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
•Dostarczenie materiałów i sprzętu 
•Przygotowanie podłoża 
•Montaż płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem 
•Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów 
•Oraz  wszystkie  inne  roboty  niewymienione,  które  są  niezbędne  do  kompletnego  wykonania  robót
objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
•PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
•PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
•PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
•PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
•PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne 
• Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów 
konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok. 
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