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III OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.Przedmiotem zamdwienia sg prace projektowe zadania:

Opracowanie zamiennego projektu budowlanego i projektu wykonawczego technieznege
wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania w ramach
przebudowy i budowy na IV pi¢trze Pawilonu Diagnostyczno — Zabiegowego pomieszczen dla
Oddzialu Kardiologicznego I oraz Oddzialu Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w
Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

2. Zakres zamoéwienia obejmuje:

a) wykonanie koncepcji architektonicznej projektowanej powierzchni

Koncepcje architektoniczng nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach papierowych oraz w 1 egzemplarzu
w wersji elektronicznej w formacie pdf. Koncepcja architektoniczna powinna zostaé opracowana
acznie z koncepcja technologii medycznej kondygnacji.

b) wykonanie zamiennego projektu budowlanego.

Projekt zamienny budowlany nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach papierowych opracowanych
zgodnie z przepisami prawa budowlanego dla projektéw budowlanych oraz 2 egzemplarzach w wersji
elektronicznej zapisanych na CD ww formacie pdf.

Dokumentacja powyzsza winna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego, zasadami wiedzy medycznej (technologia medyczna) i sztuki technicznej,
uzgodnieniami z Zamawiajacym, a w szczegdInosci z wymaganiami okreslonymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
lecznicza w sprawie szczegélowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujacego dzialalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2019 roku, poz. 595);

- Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z pdézn. zm.);

- Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2020 poz. 1333);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019
roku, poz. 1065, z p6zn. zm.);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609.);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);
- Polskich Normach.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgedem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015, poz. 2117);
- innymi aktami prawnymi obowigzujgcymi w dniu sktadania projektu

Opracowany projekt zostanie zlozony w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli celem uzyskania
zamiennej decyzji pozwolenia na budowe¢. Do czasu uzyskania tej decyzji w przypadku zadan
Starosty Wykonawca bedzie uzupelnial projekt budowlany niezwlocznie, bez dodatkowej zaplaty.
Z uwagi na to, ze opracowanie projektu dotyczy tylko wnetrza budynku projekt zagospodarowania
terenu nie bedzie wykonywany w ramach tego zadania.



¢) projekt wykonawczy techniezny :

Projekt wykonawczy techniezny nalezy opracowa¢ na podstawie projektu budowlanego zgodnie z
wymaganiami wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbloru robot budowlanych oraz pro gr amu funkq onalno-uzvtkowego (tj _] Dz U.z 201 3
j poz 1129) Rozporzac oI
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- archltektonicznej,

- konstrukcyjnej (o ile bgdzie potrzebna),

- instalacji sanitarnej obejmujgcej instalacje wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyka,

- instalacji gazé6w medycznych,

- instalacje elektryczne,

- instalacje teletechniczne
oraz dodatkowo

- technologia medyczna
Projekt nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach papierowych i 2 egz w wersji elektronicznej zapisanych
w wersji edytowalnej dwg oraz nieedytowalnej pdf.
W projekcie nalezy wskazaé aparature, urzadzenia i inne elementy znajdujace si¢ na powierzchni
pracowni radiologicznej przeznaczong do wbudowania w ramach budowy i przebudowy.

d) Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,
Specyfikacje nalezy opracowaé w 2 egz papierowych i 2 egz zapisanych w wersji elektronicznej pdf
oddzielnie dla kazdej branzy

e) Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robét dla wszystkich branz.

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary sporzadzone oddzielnie dla kazdej branzy nalezy opracowa¢
zgodnie z przepisami o sporzadzaniu kosztorysu inwestorskiego i przedlozy¢ w 2 egz w wresji
papierowe;j i 2 egz w wersji elektronicznej zapisanej w wers;ji edytowalnej dla programu Norma lub
Kobra i wersji nieedytowalnej pdf. W przypadku koniecznosci wprowadzenia poprawek, wyjasnien
i uzupelnien na etapie przetargu na wykonanie rob6t budowlanych Wykonawca nieodplatnie wykona
taki zakres.

f) nadzor autorski
Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji projektu.

g) Opracowania materialow do przetargu na planowane roboty budowlane opisu przedmiotu
zamoOwienia z zalacznikami:
1. Wytyczne SpecyﬁkaCJe techmczne wykonama i odbloru robot

3 Przedm1ary 1 kosztorys robot budowlanych (wg w/w zakresu)

4. Przedmiary i kosztorys robot elektrycznych i niskopradowe - (wg w/w zakresu)
5. Przedmiary i kosztorys robot instalacji sanitarnej - (wg w/w zakresu)

6. Przedmiary i kosztorys roboét instalacji c.o. 1 c.t.

7. Przedmiary i kosztorys robét instalacji wentylacji i klimatyzacji

8. Przedmiary i kosztorys robdt instalacji gazéw medycznych

9. Przedmiary i kosztorys rob6t automatyka i sterowanie wentylacji

10. Przedmiar i kosztorys wyposazenia medycznego



2. Opis stanu istniejacego

Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy zostat wybudowany w stanie surowym, z elewacjg i kompletnym
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w latach 2005-2006. W latach nastepnych byly
realizowane i zagospodarowywane wedlug potrzeb Zamawiajacego kolejne kondygnacje w budynku.
Obecnie uzytkowane sg wszystkie kondygnacje poza IV. Nad dachem (powyzej IV pietra)
wybudowano lagdowisko wyniesione dla $miglowcéw LPR polgczony windg z pozostatymi
kondygnacjami budynku.

Na kondygnacji IV w roku 2013 zostat wykonczony przez obcy podmiot fragment powierzchni (435
m2) z przeznaczeniem na pracowni¢ radiologiczng. W latach nastepnych najemca wycofat sie ze
$wiadczenia ustug i obecnie powierzchnia ta, cho¢ w stanie wykoficzonym nie jest uzytkowana, a
Zamawiajacy, z uwagi na strukture¢ pomieszczen nie wykorzystuje jej. Pozostata czesé jest bez
scianek dziatowych, instalacji i innych rob6t wykonczeniowych.

3. Opis planowanych rozwiazan funkcjonalnych
Na catej powierzchni PDZ (~1295 m2) Zamawiajacy planuje rozmiescié Oddziat Kardiologiczny I
(planowane przeniesienie oddziatu z Drugiego Pawilonu Szpitalnego) oraz Oddziatu Chirurgii
Ortopedycznej (planowane przeniesienie oddziatu z Pierwszego Pawilonu Szpitalnego).
Granicg opracowania s3: $ciany zewnetrzne, klatki schodowe, szyby dzwigéw osobowych oraz
powierzchnia za drzwiami w granicy pomigdzy budynkiem PDZ a lgcznikiem (pom. 4.76
Komunikacja — oznaczenie w projekcie pierwotnym). Komunikacja w taczniku i roboty budowlane
w Pierwszym Pawilonie szpitalnym beda realizowane wedlug projektu pierwotnego i nie sa objcte
zadaniem.
Zamawiajacy nie przewiduje wykorzystania istniejacych $cianek i rozprowadzenia instalacji na
wykonczonej czgsci z wyjatkiem doprowadzonego z rozdzielni gtéwnej WLZ oraz zamontowanej na
dachu centrali wentylacyjnej. Po wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca wskaze inne elementy
przeznaczone do dalszego wykorzystania przy realizacji.
Zamawiajacy oczekuje na rozmieszczenie na przewidzianej powierzchni nastepujacych pomieszezeti:
Oddzial Chirurgii Ortopedycznej
Pomieszczenia dla chorych

- 3lzkowe sale chorych z wezlem sanitarnym przy kazdej z nich dla min 18 16zek

- wydzielenie 1 sali chorych z przeznaczeniem na izolatke

- lazienka oddziatowa

- sala wstepnej rehabilitacji
Pomieszczenia medyczne:

- gabinet zabiegowy

- posterunek pielegniarski

- inne pomieszczenia przewidziane w technologii medyczne;j
Pomieszczenia dla personelu:

- gabinet ordynatora (oczekiwane z wezlem sanitarnym)

- pokdj lekarzy (oczekiwany z weztem sanitarnym)

- pokdj pielegniarki oddziatowej (moze by¢ laczony z sekretariatem)

- dyzurka pielegniarek

- ‘tazienka personelu

- pokdj socjalny
Pomieszczenia pomocnicze i techniczne:

- kuchnia oddziatlowa

- brudownik

- skladzik porzadkowy

- magazyn sprzetu

- magazyn bielizny czystej



Komunikacja z dostepem do wind

Oddzial Kardiologiczny I
Pomieszczenia dla chorych
- 3lézkowe sale chorych z wezlem sanitarnym przy kazdej z nich dla min 21 t6zek
- wydzielenie 1 sali chorych z przeznaczeniem na sale¢ wzmozonego nadzoru kardiologicznego
dla 4 16zek z wezlem sanitarnym
- lazienka oddzialowa
- sala wstepnej rehabilitacji
Pomieszczenia medyczne:
- gabinet zabiegowy
- posterunek pielegniarski
- sala EKG wysitkowego
- sla EKG i echo serca
- inne pomieszczenia przewidziane w technologii medycznej
Pomieszczenia dla personelu:
- gabinet ordynatora (oczekiwane z wezlem sanitarnym)
- pokdj lekarzy (oczekiwany z wezlem sanitarnym)
- pokdj pielegniarki oddziatlowej
- sekretariat
- dyzurka pielegniarek
- lazienka personelu
- pokdj socjalny
Pomieszczenia pomocnicze i techniczne:
- kuchnia oddziatowa
- brudownik
- skladzik porzadkowy
- magazyn sprzetu
- magazyn bielizny czystej
Komunikacja z dostepem do wind

Pomieszczenia wspolne dla obydwu oddziatow:
- WC mgski og6lny
-  WC damski ogolny
- WC niepetnosprawnych
- ogréd zimowy

Pomieszczenia nalezy przewidzie¢ wraz z niezbednymi instalacjami.

4. Inne informacje

Budynek Szpitala, ktory jest przedmiotem opracowania projektowego znajduje sie na terenie objetym
obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Stalowej Woli, z
obowigzkiem uzgadniania projektu (elewacja) u Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow.
Wykonawca projektu w oparciu o uzyskane od Zamawiajacego pelnomocnictwa, bedzie

wystepowal do instytucji i organéw o niezbedne dla prawidlowego wykonania zamoéwienia
opinie, uzgodnienia i decyzje oraz be¢dzie ponosil ewentualne koszty z tym zwigzane.



Projekt budowlany zostanie ztozony, przez Zamawiajacego, w Starostwie Powiatu Stalowowolskiego
w celu uzyskania zmiany istniejacej decyzji pozwolenia na budowe. Wykonawca projektu w
przypadku wad lub brakéw w projekcie zobowigzany bedzie do uzupelienia ich w terminach
wynikajacych z wystapiefi organu wydajacego pozwolenie na budowe bez dodatkowej zaptaty.

S. Harmonogram i zawartos¢ realizacji

Projekt budowlany nalezy opracowaé uwzgledniajac zatozenia dla branz w nastepujacych etapach:
a) koncepcja zadania zawierajaca elementy technologii medycznej,

Koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W przypadku negatywnej opinii
Zamawiajgcego Wykonawca wprowadzi poprawki. Zamawiajacy nie moze zadaé wprowadzenia
zmian w projekcie niezgodnych z obowigzujacymi przepisami. Po zatwierdzeniu koncepcji zadania
przez Zamawiajgcego Wykonawca opracuje projekt budowlany dla branz:

b) architektura z kolorystyka wngtrz, konstrukcja o ile wystgpig takie przypadki

¢) technologia medyczna z wykazem wyposazenia medycznego,

d) instalacje sanitarne (woda zimna i ciepla, kanalizacja sanitarna),

€) gazy medyczne,

f) instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,

h)wentylacja i klimatyzacjaoraz automatyka i sterowanie wentylacja

i) instalacje elektryczne (w tym zasilanie wentylacji), i klimatyzacji

j) instalacje niskopragdowe (p.poz. strukturalna, telefoniczna, przyzywowa, interkom, itp.)

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wnosi¢ uwagi
merytoryczne i techniczne do proponowanych rozwigzan, a Wykonawca je uwzgledni.

Projekt wykonawczy wykonawczy techniezny
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego Wykonawca sporzadzi projekt techniczny zawierajgcy

szczegotowe rozwigzania dla branz wymienionych w projekcie budowlanym.

Projekt wykonawczy techmiezny bedzie zawieral opis przedmiotu zamoéwienia. Bedzie on w
wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob informowal wykonawcéw robét budowlanych o
zastosowanych materiatach, technologiach, produktach itp. przewidzianych do wykonania
przedmiotu zaméwienia. Jezeli dla jednoznacznosci opisu Wykonawca zastosuje w projekcie
wykonawczym teehnieznym opis wskazujacy znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, Zrédta lub
szczegolny proces charakteryzujacy produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego dostawce
wowczas wskazaniu takiemu beda towarzyszyly stowa ,Jub réwnowazne”. W takim przypadku w
opisie przedmiotu zaméwienia Wykonawca zamiesci takze kryteria, ktére Zamawiajacy w procesie
wylaniania wykonawcy robdt budowlanych bedzie stosowal dla oceny réwnowaznosci.

W czgsci graficznej projektu wykonawczego teehnieznege Wykonawca zamiesci wszystkie
niczbedne rzuty, przekroje, rozwinigcia, zestawienia i schematy powalajgce w jednoznaczny sposéb
wycenié, realizowad i kontrolowa¢ roboty budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za skoordynowanie wszystkich branz zadania pod wzgledem
spojnosci projektu oraz skoordynowanie opracowanego rozwiazania z istniejgcymi instalacjami,
istniejacymi rozwigzaniami architektonicznymi i konstrukcja budynku.

Projekt wykonawczy techniezny-bedzie zaopiniowany przez Zamawiajgcego.

Specyfikacje techniczne wykonania robot, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét
Na podstawie projektu technicznego Wykonawca sporzadzi STWiOR zgodne z wymogami Prawa
zamoéwien publicznych.

S. Sprawowanie nadzoru autorskiego dotyczacego zadania

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie sprawowat nadzor autorski zgodny z zapisami Prawa
budowlanego. Zaklada si¢, ze wyjasnienie i akceptacja nieistotnych zmian odbywaé sie bedzie w
spos6b zdalny. Zaklada si¢ min. dwukrotne wezwanie Wykonawcy na budowe w sktadzie po 2
projektantéw w kazdej z dwu wizyt.

6. Inne informacje i wymagania:



a) Wymaga si¢ aby wersje elektroniczne dokumentacji w zakresie czgsci rysunkowej majg byé
zapisane w formacie, w ktérym biuro projektowe wykonuje projekt (dwg.) oraz w formacie pdf.
Wersje elektroniczne nie moga si¢ r6zni¢ od papierowych.

b) Informacje techniczne:
Dla IV pietra sporzadzono nast¢pujace opracowania projektowe:

projekt budowlany wykonany przez LSP Ligaszewski Wroctaw,

projekt wykonawczy II etap opracowania wykonany przez LSP Ligaszewski

projekt budowlano-wykonawczy budowy na czgsci powierzchni IV pigtra Pracowni
radiologicznej wykonany przez R Swigtek — Swietek.

¢) Zakres zrealizowanych aktualnie rob6t w poszczego6lnych branzach:
W budynku wykoniczone i uzytkowane sa:

catkowicie wykonczone sg obydwie klatki schodowe w budynku i elewacja,
calkowicie piwnice,

catkowicie parter,

catkowicie I pietro — trwaja koncowe prace przy budowie AoilT

catkowicie II pietro

catkowicie III pigtro.

Na IV pietrze:

architektura, roboty wykonczeniowe: w zakresie pracowni radiologicznej zrealizowano
catos$¢ robdt, w zakresie pozostatym nie jest zrealizowane nic,

konstrukcja: zrealizowano calos$¢ rob6t objetych projektem,

instalacja wody i kanalizacji: zrealizowane wszystkie piony, w cz¢éci pracowni radiologicznej
zrealizowano wszystko,

instalacja CO: zrealizowane wszystkie piony, w czesci pracowni radiologicznej zrealizowano
wszystko,

instalacja wentylacji mechanicznej: zrealizowano calo$¢ robdt z pracowni radiologicznej, w
projekcie podstawowym nie wystepuje,

instalacja gazéw medycznych: zrealizowane wszystkie piony, w czesci pracowni
radiologicznej zrealizowano wszystko,

instalacja elektryczna: wykonano WLZ zasilania podstawowego na IV pigtro z Rozdzielni
Glownej i zrealizowano zakres pracowni radiologicznej,

instalacja teletechniczna: sie¢ strukturalna i telefoniczna wykonana w ramach pracowni
radiologicznej nie jest wpieta do instalacji szpitalnej. W pracowni radiologicznej jest
wykonana instalacja SAP wpieta do centrali na parterze. Na parterze budynku znajduje si¢
serwerownia z mozliwosci wpigcia obwoddéw IV pietra instalacji strukturalnej, telewizji
przemystowej i telefonicznej; na II pigtrze budynku (Blok Operacyjny) znajduje si¢ centrala
interkomu.

Do budynku doprowadzono wszystkie media i wykonano zagospodarowanie terenu. Zamawiajacy
nie przewiduje wykonywania robot dla tego zadania poza budynkiem.

d) Zamawiajacy oczekuje na adaptowanie zatozef z projektu podstawowego w zakresie instalacji
sanitarnych, wentylacji mechanicznej i instalacji elektryki w takim stopniu, Zeby nowe rozwigzanie
nie zaklocito eksploatacji obiektu na innych uzytkowanych kondygnacjach lub bylo tylko w stopniu
minimalnym.

7. Zakres przedmiotu zaméwienia poprzedzajacy wykonanie projektu:

a) sporzadzenie inwentaryzacji obiektu w zakresie koniecznym do prawidlowego zaprojektowania
budowy,

b) przeanalizowanie istniejacej dokumentacji projektowej (kompletna do wypozyczenia),



8. Opis wymagan technicznych i materialowych
Architektura:
- Scianki dzialowe z plyt GKB na ruszcie podwdjnie oplytowane. Przy drzwiach i innych
otworach wzmocnienia konstrukc;ji,
- posadzki plywajace z PCV zgrzewanego z obramowaniem z Kontrastowego koloru w
komunikacji, w pomieszczeniach mokrych z plytek gres,
- okladziny scian w salach podwyzszonej higieny z PCV klejonego, w pomieszczeniach
mokrych z plytek,
- malowanie lateksowe,
- sufity podwieszane w komunikacji kasetonowe, w pomieszczeniach mokrych plyta GKBI1,
- ochrona $cian i stolarki przed uszkodzeniami t6zkami i wozkami oraz porecze w komuikacji,
- stolarka aluminiowa lub PCV z kontrolg dostepu do wybranych pomieszczen, parapety
aglomarmur,
Instalacja wody:
- rury z PCV zgrzewanego,
- baterie jednouchwytowe $cienne,
Instalacja kanalizacji:
- rury PCV,
- umywalki ceramiczne bez postumentéw zawieszane na konstrukcji stalowej ( wzmocnié
Scianki),
- miski ustgpowe wiszace,
- odwodnienia liniowe w wezlach sanitarnych pacjentow, brodziki z kabinami w weztach
sanitarnych personelu,
- przewidzie¢ zabezpieczenie ppoz w stropie nad III pietrem.
Instalacja CO:
- zistniejgcych piondéw rozprowadzi¢ przewody w posadzce przez rozdzielacze,
- grzejniki mocowaé na Scianach w sposob zapewniajacy trwato$¢ pod wplywem obcigzenia
np. siadajacym czlowiekiem,
- regulacja temperatury przez glowice termostatyczne.
Instalacja ciepta technologicznego;
- zasilanie istniejacej centrali wentylacyjnej w cieplo technologiczne jest wykonane.
Dostosowac do zasilania wentylacji mechaniczne;.
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja:
- do wentylowania sali wzmozonego nadzoru technologicznego wykorzystaé istniejgca centrale
wentylacyjng zamontowang na dachu nad III pietrem,
- przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej izolowane,
- wentylacja pomieszczen grawitacyjna przez istniejace przewody wentylacyjne murowane,
- pomieszczenia gabinetow lekarskich klimatyzowane klimatyzatorami typu Split,
Automatyka wentylacji:
- dla wentylacji mechanicznej opracowaé system automatycznej pracy centrali dla wybranych
ustawien.
Gazy medyczne:
- do poziomu IV pigtra doprowadzony jest pion gazé6w medycznych tlenu, prézni i sprezonego
powietrza,
- doprowadzi¢ gazy medyczne do pomieszczen tego wymagajacych, zamontowaé aparature
kontrolujaca poprawno$é pracy instalacji,
- nad 16zkami pacjentow przewidzie¢ panele nadlézkowe zawierajace standardowe
wyposazenie, w sali wzmozonego nadzoru kardiologicznego kolumny medyczne
anestezjologiczne.



Instalacja elektryczna:

- WLZ zasilania podstawowego doprowadzony. Zasilanie rezerwowane i gwarantowane
doprowadzi¢ z Rozdzielni Gtéwnej,

- do sali wzmozonego nadzoru kardiologicznego doprowadzi¢ napiecie po szafach IT,

- przewody w przestrzeni komunikacyjnej prowadzi¢ w korytkach kablowych,

- instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych standardowa,

- instalacja odgromowa — wykonana.

Instalacje teletechniczne
Instalacja telefoniczna:

-z parteru z serwerowni poprowadzié przewdd telefoniczny wieloparowy na kondygnacje i
zakonczy¢ w punkcie dystrybucyjnym,

- przewidzie¢ telefony stacjonarne we wszystkich pomieszczeniach, w ktdrych przebywajg
pracownicy medyczni.

Instalacja strukturalna:

- z parteru z serwerowni poprowadzi¢ $wiattowdd na kondygnacje i zakonczy¢ punktem
dystrybucyjnym wyposazonym standardowo

- doprowadzi¢ linie instalacji logicznej do kazdej sali chorych w ilosci 2 gniazda abonenckie
na 16zko, gabinetu zabiegowego, dyzurki oraz do miejsc pracy pracownikow medycznych w
ilodci 3 szt oraz do gabinetéw lekarskich w ilosciach 8 szt. lo§¢ szczegélowa gniazd oraz
zastosowany material zostanie ustalony przy uzgadnianiu koncepcji architektonicznej.

Sygnalizacja Alarmu Pozaru:

- przebudowadé i rozbudowa¢ istniejaca petle o niezbedne punkty i wyposazenie,

- w przypadku potrzeb poprowadzi¢ kolejng petle z istniejacej centrali na parterze budynku,

- przewidzie¢ w petli 6 wolnych miejsc dla podlaczenia punktéw z komunikacji w tgczniku
pomiedzy PDZ a Pierwszym Pawilonem.

CCTV:

- w sali wzmozonego nadzoru kardiologicznego zamontowaé 4 kamery skierowane na twarz
pacjenta i podlaczy¢ je do serwera-nagrywarki zlokalizowanej na II pietrze (serwerownia
bloku operacyjnego). Monitor podglagdu w gabinecie lekarskim i na pulpicie posterunku
pielegniarskiego w tej sali.

Monitoring:

- zaplanowaé monitoring zamontowany na komunikacji, tak zeby na kazdym oddziale widaé
osobe wchodzacg z komunikacji lub z dzwigu osobowego i podlaczy¢ je do istniejagcego
serwera w serwerowni na parterze budynku.

TV ogoélna:
- we wszystkich salach chorych przewidzie¢ instalacje TV ogdlnej platnej szpitalnej,
- przewod sygnatu TV prowadzi¢ w komunikac;ji.

Instalacja przyzywowa:

-z wszystkich sal chorych, wezléw sanitarnych przy salach chorych oraz lazienki oddziatowe;j
poprowadzi¢ instalacje przyzywows. Zastosowaé przyciski przy t6zkach i pocigganie w
tazienkach,

- sygnalizacj¢ zamontowaé przed pomieszczeniami, ktére obsluguje oraz w dyzurkach
pielegniarek,

- sygnalizacje z WC niepelnosprawnego poprowadzi¢ do najblizszej dyzurki pielegniarek.

Instalacja interkomowa:

- przed wjsciem na oddzialy, we wszystkich pomieszczeniach personelu medycznego oraz w
sali wzmozonego nadzoru kardiologicznego zastosowa¢ interkomy nascienne lub nabiurkowe,

- polaczy¢ je poprzez serwer zamontowany w serwerowni bloku operacyjnego na Il pietrze.

Kontrola dostgpu:



- stolarka drzwiowa do wybranych pomieszczei bedzie wyposazona w kontrole dostepu.
Przewidzie¢ instalacje dla niej.
- Rozwigzanie materialowe uzgodni¢ w ramach koncepcji architektonicznej.

9. Odbiér przedmiotu zamoéwienia.

Odbiér bedzie nastgpowat poprzez przekazywanie przez Wykonawce i odbieranie przez
Zamawiajacego poszczeg6lnych opracowan w miare ich realizacji i poprzez odbidr koncowy
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca dolaczy do oferty harmonogram wykonywania poszczegllnych czesci przedmiotu
zamoéwienia. Harmonogram bedzie stanowil integralng cze$¢ umowy. Elementy harmonogramu mogg
podlega¢ modyfikacjom w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, jednak nie moze by¢ zmieniany
konicowy termin zakoficzenia zadania.

Czgsci przedmiotu zamoéwienia takie jak.: koncepcja, projekt budowlany, projekt techniczny
podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Ocene i zatwierdzenie koncepcji Zamawiajacy
dokona w ciggu 5 dni roboczych, ocene i zatwierdzenie projektu budowlanego w ciagu 4 dni
roboczych, a oceng projektu technicznego w ciagu 5 dni roboczych. Dla skr6cenia ww terminéw
wskazane jest systematyczne przekazywanie wersji elektronicznych w formacie pdf rozwigzan z
poszczegolnych branz niekoniecznie kompletnych, a nie catego projektu. W przypadku niespelniania
oczekiwan Zamawiajacego odnosnie przedstawionych opracowan z powodéw merytorycznych lub
formalnych opracowania beda zwrécone Wykonawcey bez zatwierdzenia dla poprawy wskazanych
elementow.

Projekt budowlany bedzie uznany za wykonany poprawnie po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Zamawiajacego pod wzgledem zaprojektowanych funkcji i zakresu oraz po decyzji Starosty
Stalowowolskiego o rozpoczgciu procedury zmiany pozwolenia na budowe dla projektowanego
zakresu.

Odbior koncowy odbedzie si¢ poprzez podpisanie Protokothu Zdawczo-Biorczego, po otrzymaniu od
Wykonawcy kompletu opracowan dotyczacych zadania i o§wiadczenia, ze dokumentacja projektowa
zadania zostala wykonana zgodnie z umowa, aktualnie obowiazujacymi przepisami, normami i
wytycznymi, uzgodniona przez rzeczoznawcoéw, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu dokumentacja ma stuzy¢.

6. Zalaczniki graficzne:
Projekt wykonawczy
- rzut IV pigtra architektura
- przekroje architektoniczne
- rzut IV pietra instalacja wod-kan
- rzut IV pietra instalacja CO
- rzut IV pigtra instalacja gaz6w medycznych
- rzut IV pigtra instalacje elektryczne
- rzut IV pictra SAP
- rzut IV pietra Instalacja logiczna
Projekt pracowni radiologicznej:
- rzut IV pietra architektura
- rzut IV pigtra instalacja wod kan i CO
- rzut IV pigtra wentylacja mechaniczna
- rzut 1V pigtra instalacje elektryczne
- rzut IV pigtra instalacje teletechniczne







