Zalacznik nr 3

PO ZMIANACH 11

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.Przedmiotem zamo6wienia sg prace projektowe zadania:

Opracowanie zamiennego projektu budowlanego i projektu technicznego wraz z kosztorysami
inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania w ramach przebudowy i budowy na
IV pietrze Pawilonu Diagnostyczno — Zabiegowego pomieszczen dla Oddzialu
Kardiologicznego I oraz Oddzialu Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu
Specjalistycznym w Stalowej Woli

2. Zakres zamoéwienia obejmuje:

a) wykonanie koncepcji architektonicznej projektowanej powierzchni

Koncepcje architektoniczng nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach papierowych oraz w 1 egzemplarzu
w wersji elektronicznej w formacie pdf. Koncepcja architektoniczna powinna zosta¢ opracowana
lacznie z koncepcja technologii medycznej kondygnacji.

b) wykonanie zamiennego projektu budowlanego.

Projekt zamienny budowlany nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach papierowych opracowanych
zgodnie z przepisami prawa budowlanego dla projektow budowlanych oraz 2 egzemplarzach w wersji
elektronicznej zapisanych na CD ww formacie pdf.

Dokumentacja powyzsza winna byé wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, zasadami wiedzy medycznej (technologia medyczna) i sztuki technicznej,
uzgodnieniami z Zamawiajacym, a w szczegdlnosci z wymaganiami okreslonymi w:

- Rozporzadzenin Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegélowych wymaga,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢
lecznicza w sprawie szczegStowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢é pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2019 roku, poz. 595);

- Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 .
poz. 1843 z p6Zn. zm.);

- Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2020 poz. 1333);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019
roku, poz. 1065, z p6zn. zm.);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609.);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z pozn. zm.);
- Polskich Normach.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015, poz. 2117);
- innymi aktami prawnymi obowiazujacymi w dniu skladania projektu

Opracowany projekt zostanie ztozony w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli celem uzyskania
zamiennej decyzji pozwolenia na budowe. Do czasu uzyskania tej decyzji w przypadku zadan
Starosty Wykonawca bedzie uzupelnial projekt budowlany niezwlocznie, bez dodatkowej zaplaty.



Z uwagi na to, ze opracowanie projektu dotyczy tylko wnetrza budynku projekt zagospodarowania
terenu nie bedzie wykonywany w ramach tego zadania.

¢) projekt techniczny:

Projekt techniczny nalezy opracowaé na podstawie projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami
wymienionymi w rozdziale IV Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego dla branz:

- architektoniczne;j,

- konstrukcyjnej (o ile bedzie potrzebna),

- instalacji sanitarnej obejmujacej instalacje wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania,

- wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji wraz z automatyka,

- instalacji gazoéw medycznych,

- instalacje elektryczne,

- instalacje teletechniczne
oraz dodatkowo

- technologia medyczna
Projekt nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach papierowych i 2 egz w wersji elektronicznej zapisanych
w wersji edytowalnej dwg oraz nieedytowalnej pdf.
W projekcie nalezy wskazaé aparature, urzadzenia i inne elementy znajdujgce si¢ na powierzchni
pracowni radiologicznej przeznaczong do wbudowania w ramach budowy i przebudowy.

d) Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,
Specyfikacje nalezy opracowaé w 2 egz papierowych i 2 egz zapisanych w wersji elektronicznej pdf
oddzielnie dla kazdej branzy

¢) Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robét dla wszystkich branz.

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary sporzadzone oddzielnie dla kazdej branzy nalezy opracowaé
zgodnie z przepisami o sporzagdzaniu kosztorysu inwestorskiego i przedltozyé w 2 egz w wresji
papierowej i 2 egz w wersji elektronicznej zapisanej w wersji edytowalnej dla programu Norma lub
Kobra i wersji nieedytowalnej pdf. W przypadku koniecznosci wprowadzenia poprawek, wyjasnien
i uzupelnien na etapie przetargu na wykonanie robdt budowlanych Wykonawca nieodptatnie wykona
taki zakres.

f) nadzor autorski
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji projektu.

g) Opracowania materialéw do przetargu na planowane roboty budowlane opisu przedmiotu

zamowienia z zalgcznikami:

1. Wytyczne - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
O N nia- Praooramu-Eunketanalne -2 WwWeso-d Nprze

. Przedmiary i kosztorys rob6t budowlanych - (wg w/w zakresu)
. Przedmiary i kosztorys robét elektrycznych i niskopradowe - (wg w/w zakresu)
. Przedmiary i kosztorys robét instalacji sanitarnej - (wg w/w zakresu)

. Przedmiary 1 kosztorys robét instalacji c.o. i c.t.

. Przedmiary i kosztorys robét instalacji wentylacji i klimatyzacji

. Przedmiary 1 kosztorys robdt instalacji gazéw medycznych

. Przedmiary i kosztorys rob6t automatyka i sterowanie wentylacji

Nl e R



2. Opis stanu istniejacego

Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy zostat wybudowany w stanie surowym, z elewacjg i kompletnym
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w latach 2005-2006. W latach nastgpnych byly
realizowane i zagospodarowywane wedlug potrzeb Zamawiajacego kolejne kondygnacje w budynku.
Obecnie uzytkowane sg wszystkie kondygnacje poza IV. Nad dachem (powyzej IV pietra)
wybudowano ladowisko wyniesione dla $miglowcow LPR polaczony windg z pozostatymi
kondygnacjami budynku.

Na kondygnacji IV w roku 2013 zostal wykoniczony przez obcy podmiot fragment powierzchni (435
m?2) z przeznaczeniem na pracowni¢ radiologiczna. W latach nastepnych najemca wycofat sig¢ ze
$wiadczenia ustug i obecnie powierzchnia ta, choé w stanie wykonczonym nie jest uzytkowana, a
Zamawiajacy, z uwagi na strukture pomieszczen nie wykorzystuje jej. Pozostala czg$é jest bez
$cianek dzialowych, instalacji i innych rob6t wykonczeniowych.

3. Opis planowanych rozwiazan funkcjonalnych
Na catej powierzchni PDZ (~1295 m2) Zamawiajacy planuje rozmiesci¢ Oddzial Kardiologiczny 1
(planowane przeniesienie oddziatu z Drugiego Pawilonu Szpitalnego) oraz Oddziatu Chirurgii
Ortopedycznej (planowane przeniesienie oddziatu z Pierwszego Pawilonu Szpitalnego).
Granica opracowania sg: Sciany zewnetrzne, klatki schodowe, szyby dzwigéw osobowych oraz
powierzchnia za drzwiami w granicy pomiedzy budynkiem PDZ a lacznikiem (pom. 4.76
Komunikacja — oznaczenie w projekcie pierwotnym). Komunikacja w taczniku i roboty budowlane
w Pierwszym Pawilonie szpitalnym beda realizowane wedtug projektu pierwotnego i nie sg objgte
zadaniem.
Zamawiajacy nie przewiduje wykorzystania istniejacych $cianek i rozprowadzenia instalacji na
wykoficzonej czesci z wyjatkiem doprowadzonego z rozdzielni gtéwnej WLZ oraz zamontowanej na
dachu centrali wentylacyjnej. Po wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca wskaze inne elementy
przeznaczone do dalszego wykorzystania przy realizacji.
Zamawiajacy oczekuje na rozmieszczenie na przewidzianej powierzchni nastgpujgcych pomieszczen:
Oddzial Chirurgii Ortopedycznej
Pomieszczenia dla chorych

- 3lézkowe sale chorych z wezlem sanitarnym przy kazdej z nich dla min 18 16zek

- wydzielenie 1 sali chorych z przeznaczeniem na izolatkg

- lazienka oddzialowa

- sala wstepnej rehabilitacji
Pomieszczenia medyczne:

- gabinet zabiegowy

- posterunek pielegniarski

- inne pomieszczenia przewidziane w technologii medycznej
Pomieszczenia dla personelu:

- gabinet ordynatora (oczekiwane z wezlem sanitarnym)

- pokdj lekarzy (oczekiwany z wezlem sanitarnym)

- pokéj pielegniarki oddzialowej (moze by¢ taczony z sekretariatem)

- dyzurka pielegniarek

- lazienka personelu

- pokdj socjalny
Pomieszczenia pomocnicze i techniczne:

- kuchnia oddzialowa

- brudownik

- skladzik porzadkowy

- magazyn sprzetu

- magazyn bielizny czystej



Komunikacja z dostepem do wind

Oddzial Kardiologiczny I
Pomieszczenia dla chorych
- 3lézkowe sale chorych z weztem sanitarnym przy kazdej z nich dla min 21 16zek
- wydzielenie 1 sali chorych z przeznaczeniem na sal¢ wzmozonego nadzoru kardiologicznego
dla 4 16zek z weztem sanitarnym
- lazienka oddzialowa
- sala wstepnej rehabilitacji
Pomieszczenia medyczne:
- gabinet zabiegowy
- posterunek pielegniarski
- sala EKG wysitkowego
- sla EKG i echo serca
- inne pomieszczenia przewidziane w technologii medycznej
Pomieszczenia dla personelu:
- gabinet ordynatora (oczekiwane z we¢zlem sanitarnym)
- pokoj lekarzy (oczekiwany z wezlem sanitarnym)
- pokdj pielegniarki oddziatowe;j
- sekretariat
- dyzurka pielegniarck
- lazienka personelu
- pokoj socjalny
Pomieszczenia pomocnicze i techniczne:
- kuchnia oddzialowa
- brudownik
- skladzik porzadkowy
- magazyn sprzetu
- magazyn bielizny czystej
Komunikacja z dostgpem do wind

Pomieszczenia wspdlne dla obydwu oddziatow:
- WC meski ogdlny
- WC damski ogdlny
- WC niepelnosprawnych
- ogrod zimowy

Pomieszczenia nalezy przewidzie¢ wraz z niezb¢dnymi instalacjami.

4. Inne informacje

Budynek Szpitala, ktdry jest przedmiotem opracowania projektowego znajduje si¢ na terenie objetym
obowiazujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Stalowej Woli, z
obowiazkiem uzgadniania projektu (elewacja) u Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Wykonawca projektu w oparciu o uzyskane od Zamawiajacego pelnomocnictwa, bedzie

wystepowal do instytucji i organéw o niezbg¢dne dla prawidlowego wykonania zaméwienia
opinie, uzgodnienia i decyzje oraz be¢dzie ponosil ewentualne koszty z tym zwiazane.



Projekt budowlany zostanie zlozony, przez Zamawiajacego, W Starostwie Powiatu Stalowowolskiego
w celu uzyskania zmiany istniejgcej decyzji pozwolenia na budowe. Wykonawca projektu w
przypadku wad lub brakéw w projekcie zobowigzany bedzie do uzupelnienia ich w terminach
wynikajacych z wystapien organu wydajacego pozwolenie na budowe bez dodatkowej zaptaty.

5. Harmonogram i zawarto§¢ realizacji

Projekt budowlany nalezy opracowac uwzgledniajac zalozenia dla branz w nastepujacych etapach:
a) koncepcja zadania zawierajaca elementy technologii medyczne;j,

Koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W przypadku negatywnej opinii
Zamawiajacego Wykonawca wprowadzi poprawki. Zamawiajacy nie moze zada¢ wprowadzenia
zmian w projekcie niezgodnych z obowigzujacymi przepisami. Po zatwierdzeniu koncepcji zadania
przez Zamawiajgcego Wykonawca opracuje projekt budowlany dla branz:

b) architektura z kolorystyka wngtrz, konstrukcja o ile wystapig takie przypadki

¢) technologia medyczna z wykazem wyposazenia medycznego,

d) instalacje sanitarne (woda zimna i ciepta, kanalizacja sanitarna),

€) gazy medyczne,

f) instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,

h)wentylacja i klimatyzacjaoraz automatyka i sterowanie wentylacja

i) instalacje elektryczne (w tym zasilanie wentylacji), i klimatyzacji

j) instalacje niskopradowe (p.poz. strukturalna, telefoniczna, przyzywowa, interkom, itp.)

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy moze wnosi¢ uwagi
merytoryczne i techniczne do proponowanych rozwigzan, a Wykonawca je uwzgledni.

Projekt techniczny
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego Wykonawca sporzadzi projekt techniczny zawierajacy
szczegblowe rozwigzania dla branz wymienionych w proj ekcie budowlanym.

Projekt techniczny bedzie zaopiniowany przez Zamawiajacego.

Specyfikacje techniczne wykonania robét, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét
Na podstawie projektu technicznego Wykonawca sporzadzi STWiOR zgodne z wymogami Prawa
zamoéwien publicznych.

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego dotyczacego zadania

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie sprawowal nadzor autorski zgodny z zapisami Prawa
budowlanego. Zaktada sie, ze wyjasnienie i akceptacja nieistotnych zmian odbywa¢ si¢ bedzie w
sposob zdalny. Zaklada si¢ min. dwukrotne wezwanie Wykonawcy na budowe w skladzie po 2
projektantow w kazdej z dwu wizyt.

6. Inne informacje i wymagania:



a) Wymaga si¢ aby wersje elektroniczne dokumentacji w zakresie czgéci rysunkowej majg by¢
zapisane w formacie, w ktérym biuro projektowe wykonuje projekt (dwg.) oraz w formacie pdf.
Wersje elektroniczne nie mogg si¢ rozni¢ od papierowych.

b) Informacje techniczne:
Dla IV pietra sporzadzono nastepujace opracowania projektowe:
- projekt budowlany wykonany przez LSP Ligaszewski Wroctaw,
- projekt wykonawczy II etap opracowania wykonany przez LSP Ligaszewski

- projekt budowlano-wykonawczy budowy na czgsci powierzchni IV pigtra Pracowni
radiologicznej wykonany przez R Swiagtek — Swietek.

c) Zakres zrealizowanych aktualnie rob6t w poszczegdlnych branzach:
W budynku wykonczone i uzytkowane sa:

- calkowicie wykonczone sg obydwie klatki schodowe w budynku i elewacja,

- calkowicie piwnice,

- calkowicie parter,

- calkowicie I pigtro — trwaja koficowe prace przy budowie AoilT

- calkowicie II pigtro

- calkowicie III pigtro.

Na IV pietrze:

- architektura, roboty wykonczeniowe: w zakresie pracowni radiologicznej zrealizowano
calos¢ robo6t, w zakresie pozostalym nie jest zrealizowane nic,

- konstrukcja: zrealizowano catos$¢ rob6t objetych projektem,

- instalacja wody i kanalizacji: zrealizowane wszystkie piony, w czgéci pracowni radiologicznej
zrealizowano wszystko,

- instalacja CO: zrealizowane wszystkie piony, w czg¢sci pracowni radiologicznej zrealizowano
wszystko,

- instalacja wentylacji mechanicznej: zrealizowano calos¢ robot z pracowni radiologicznej, w
projekcie podstawowym nie wystepuje,

- instalacja gazéw medycznych: zrealizowane wszystkie piony, w czgéci pracowni
radiologicznej zrealizowano wszystko,

- instalacja elektryczna: wykonano WLZ zasilania podstawowego na IV pietro z Rozdzielni
Gléwnej i zrealizowano zakres pracowni radiologicznej,

- instalacja teletechniczna: sie¢ strukturalna i telefoniczna wykonana w ramach pracowni
radiologiczne] nie jest wpicta do instalacji szpitalnej. W pracowni radiologicznej jest
wykonana instalacja SAP wpigta do centrali na parterze. Na parterze budynku znajduje si¢
serwerownia z mozliwosci wpiecia obwodéw IV pietra instalacji strukturalnej, telewizji
przemystowej i telefonicznej; na II pietrze budynku (Blok Operacyjny) znajduje si¢ centrala
interkomu.

Do budynku doprowadzono wszystkie media i wykonano zagospodarowanie terenu. Zamawiajacy
nie przewiduje wykonywania robét dla tego zadania poza budynkiem.

d) Zamawiajacy oczekuje na adaptowanie zalozen z projektu podstawowego w zakresie instalacji
sanitarnych, wentylacji mechanicznej i instalacji elektryki w takim stopniu, zeby nowe rozwigzanie
nie zakldcito eksploatacji obiektu na innych uzytkowanych kondygnacjach lub bylo tylko w stopniu
minimalnym.

7. Zakres przedmiotu zaméwienia poprzedzajacy wykonanie projektu:

a) sporzadzenie inwentaryzacji obiektu w zakresie koniecznym do prawidlowego zaprojektowania
budowy,

b) przeanalizowanie istniejacej dokumentacji projektowej (kompletna do wypozyczenia),



8. Opis wymagan technicznych i materialowych
Architektura:
_ 4cianki dziatowe z plyt GKB na ruszcie podwéjnie optytowane. Przy drzwiach i innych
otworach wzmocnienia konstrukcji,
- posadzki plywajace z PCV zgrzewanego z obramowaniem z kontrastowego koloru w
komunikacji, w pomieszczeniach mokrych z plytek gres,
- okladziny écian w salach podwyzszonej higieny z PCV klejonego, w pomieszczeniach
mokrych z plytek,
- malowanie lateksowe,
_  sufity podwieszane w komunikacji kasetonowe, w pomieszczeniach mokrych plyta GKBI,
_  ochrona $cian i stolarki przed uszkodzeniami t6zkami i wozkami oraz porgcze w komuikacii,
_  stolarka aluminiowa lub PCV z kontrola dostgpu do wybranych pomieszczen, parapety
aglomarmur,
Instalacja wody:
- rury z PCV zgrzewanego,
- baterie jednouchwytowe Scienne,
Instalacja kanalizacji:
- rury PCV,
— umywalki ceramiczne bez postumentow zawieszane na konstrukcji stalowej ( wzmocni¢
$cianki),
- miski ustepowe wiszace,
_  odwodnienia liniowe w wezlach sanitarnych pacjentéw, brodziki z kabinami w wezlach
sanitarnych personelu,
_  przewidzie¢ zabezpieczenie ppoz w stropie nad IIT pigtrem.
Instalacja CO:
_  zistniejacych pionéw rozprowadzi¢ przewody w posadzce przez rozdzielacze,
- grzejniki mocowaé na $cianach w spos6b zapewniajacy trwatos¢ pod wplywem obcigzenia
np. siadajacym czlowiekiem,
_  regulacja temperatury przez glowice termostatyczne.
Instalacja ciepta technologicznego;
_ zasilanie istnicjacej centrali wentylacyjnej w cieplo technologiczne jest wykonane.
Dostosowaé do zasilania wentylacji mechanicznej.
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja:
- do wentylowania sali wzmozonego nadzoru technologicznego wykorzystaé istniejac centralg
wentylacyjna zamontowang na dachu nad I1I pictrem,
przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej izolowane,
wentylacja pomieszczen grawitacyjna przez istniejace przewody wentylacyjne murowane,
_ pomieszczenia gabinetéw lekarskich klimatyzowane klimatyzatorami typu Split,
Automatyka wentylacji:
- dla wentylacji mechanicznej opracowac system automatycznej pracy centrali dla wybranych
ustawien.
Gazy medyczne:
—~  do poziomu IV pigtra doprowadzony jest pion gazéw medycznych tlenu, prozni i sprezonego
powietrza,
- doprowadzi¢ gazy medyczne do pomieszczen tego wymagajacych, zamontowa¢ aparature
kontrolujaca poprawnosé pracy instalacji,
_ nad l6zkami pacjentéw przewidzie¢ panele nadlézkowe zawierajgce standardowe
wyposazenie, w sali wzmozonego nadzoru kardiologicznego kolumny medyczne
anestezjologiczne.



Instalacja elektryczna:

- WLZ zasilania podstawowego doprowadzony. Zasilanie rezerwowane i gwarantowane
doprowadzi¢ z Rozdzielni Gltéwnej,

- do sali wzmozonego nadzoru kardiologicznego doprowadzié napiecie po szafach IT,

- przewody w przestrzeni komunikacyjnej prowadzi¢ w korytkach kablowych,

- instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych standardowa,

- instalacja odgromowa — wykonana.

Instalacje teletechniczne
Instalacja telefoniczna:

-z parteru z serwerowni poprowadzi¢ przewdd telefoniczny wieloparowy na kondygnacije i
zakonczy¢ w punkcie dystrybucyjnym,

- przewidzie¢ telefony stacjonarne we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych przebywaja
pracownicy medyczni.

Instalacja strukturalna:

- z parteru z serwerowni poprowadzi¢ $wiatlowdd na kondygnacje i zakonczyé¢é punktem
dystrybucyjnym wyposazonym standardowo

- doprowadzi¢ linie instalacji logicznej do kazdej sali chorych w ilo$ci 2 gniazda abonenckie
na 16zko, gabinetu zabiegowego, dyzurki oraz do miejsc pracy pracownikoéw medycznych w
ilosci 3 szt oraz do gabinetow lekarskich w ilosciach 8 szt. Ilo§¢ szczeg6lowa gniazd oraz
zastosowany material zostanie ustalony przy uzgadnianiu koncepcji architektoniczne;j.

Sygnalizacja Alarmu Pozaru:

- przebudowad i rozbudowa¢ istniejacg petle o niezbedne punkty i wyposazenie,

- wprzypadku potrzeb poprowadzi¢ kolejng petle z istniejgcej centrali na parterze budynku,

- przewidzie¢ w petli 6 wolnych miejsc dla podlgczenia punktéw z komunikacji w taczniku
pomiedzy PDZ a Pierwszym Pawilonem.

CCTV:

- w sali wzmozonego nadzoru kardiologicznego zamontowaé 4 kamery skierowane na twarz
pacjenta i podlaczy¢ je do serwera-nagrywarki zlokalizowanej na II pigtrze (serwerownia
bloku operacyjnego). Monitor podgladu w gabinecie lekarskim i na pulpicie posterunku
pielegniarskiego w tej sali.

Monitoring:

- zaplanowa¢ monitoring zamontowany na komunikacji, tak zeby na kazdym oddziale widaé
osob¢ wchodzacg z komunikacji lub z dzwigu osobowego i podlaczy¢ je do istniejgcego
serwera w serwerowni na parterze budynku.

TV ogélna;
- we wszystkich salach chorych przewidzieé instalacje TV ogdlnej platnej szpitalnej,
- przewdd sygnalu TV prowadzi¢ w komunikacji.

Instalacja przyzywowa:

-z wszystkich sal chorych, wezlow sanitarnych przy salach chorych oraz tazienki oddziatowej
poprowadzié instalacj¢ przyzywows. Zastosowaé przyciski przy tézkach i pocigganie w
lazienkach,

- sygnalizacj¢ zamontowaé przed pomieszczeniami, ktore obsluguje oraz w dyzurkach
pielegniarek,

- sygnalizacj¢ z WC niepelnosprawnego poprowadzié¢ do najblizszej dyzurki pielegniarek.

Instalacja interkomowa:

- przed wjsciem na oddzialy, we wszystkich pomieszczeniach personelu medycznego oraz w
sali wzmozonego nadzoru kardiologicznego zastosowac interkomy nascienne lub nabiurkowe,

- polaczyé je poprzez serwer zamontowany w serwerowni bloku operacyjnego na Il pietrze.

Kontrola dostepu:



- stolarka drzwiowa do wybranych pomieszczen bedzie wyposazona w kontrolg dostepu.
Przewidzie¢ instalacj¢ dla niej.
- Rozwiazanie materiatowe uzgodnié¢ w ramach koncepcji architektoniczne;.

9. Odbior przedmiotu zamoéwienia.

Odbiér bedzie nastepowal poprzez przekazywanie przez Wykonawcg i odbieranie przez
Zamawiajacego poszczegdlnych opracowan w miar¢ ich realizacji i poprzez odbiér koncowy
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca dolgczy do oferty harmonogram wykonywania poszczegolnych czesci przedmiotu
zamo6wienia. Harmonogram bedzie stanowit integralna czg$¢ umowy. Elementy harmonogramu moga
podlegaé modyfikacjom w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, jednak nie moze by¢ zmieniany
koncowy termin zakonczenia zadania.

Czesci przedmiotu zamoéwienia takie jak.: koncepcja, projekt budowlany, projekt techniczny
podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Oceng i zatwierdzenie koncepcji Zamawiajacy
dokona w ciagu 5 dni roboczych, ocene i zatwierdzenie projektu budowlanego w ciggu 4 dni
roboczych, a oceng projektu technicznego w ciagu 5 dni roboczych. Dla skrécenia ww terminéw
wskazane jest systematyczne przekazywanie wersji elektronicznych w formacie pdf rozwiazan z
poszczegblnych branz niekoniecznie kompletnych, a nie catego projektu. W przypadku niespetniania
oczekiwan Zamawiajacego odnosnie przedstawionych opracowan z powodéw merytorycznych lub
formalnych opracowania bedg zwrécone Wykonawcy bez zatwierdzenia dla poprawy wskazanych
elementow.

Projekt budowlany bedzie uznany za wykonany poprawnie po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Zamawiajacego pod wzgledem zaprojektowanych funkcji i zakresu oraz po decyzji Starosty
Stalowowolskiego o rozpoczeciu procedury zmiany pozwolenia na budowe dla projektowanego
zakresu.

Odbiér koficowy odbedzie sie poprzez podpisanie Protokotu Zdawczo-Biorczego, po otrzymaniu od
Wykonawcy kompletu opracowan dotyczacych zadania i o§wiadczenia, Ze dokumentacja projektowa
zadania zostala wykonana zgodnie z umowa, aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami i
wytycznymi, uzgodniona przez rzeczoznawcoéw, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu dokumentacja ma stuzy¢.

6. Zalaczniki graficzne:
Projekt wykonawczy
- rzut IV pigtra architektura
- przekroje architektoniczne
- rzut IV pietra instalacja wod-kan
- rzut IV pietra instalacja CO
- rzut IV pietra instalacja gazé6w medycznych
- rzut IV pietra instalacje elektryczne
- rzut IV pietra SAP
- rzut IV pietra Instalacja logiczna
Projekt pracowni radiologicznej:
- rzut IV pietra architektura
- rzut IV pietra instalacja wod kan i CO
- rzut IV pietra wentylacja mechaniczna
- rzut IV pietra instalacje elektryczne
- rzut IV pietra instalacje teletechniczne







