
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : SZP-AIT-TE7            KOBRA wer. 14

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
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                     Instalacje niskoprądowe
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

a ELEMENT :   Instalacja telefoniczna wg rys. S-01 i S-11
Symbol :  000

1 KNR-W 5-08 0405-02 1,000 szt

Montaż obudów tablic rozdzielczych, do 0,20 m2 - montaż przełącznicy (wyposażona w łączówki  2 x LSA).

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

2 KNR 5-01 0605-03 35,000 m

Umocowanie kabla na ścianie lub w korytkach, bez przykrycia osłoną, korytka kablowe, kabel do Fi 15 mm -
YtKSY 20x2x0,5

35 = 35,000

Razem   =   35,000 m

3 KNR 5-01 0604-01 15,000 m

Wciąganie kabla, do pionów rurowych, średnica wciąganego kabla fi do 15 mm - wciągnięcie kabla YtKSY 20
x 2 x 0,5 - połączenie pomiędzy przełącznicami.

15 = 15,000

Razem   =   15,000 m

4 KNR 4-03 1001-05 18,500 m

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła - pod okablowanie pomiędzy przełącznicą
a punktami dostępowymi (gniazd telefonicznych) - tylko piony, instalacja prowadzona górą (nad sufitami
podwieszanymi) korytkami lub natynkowo.

(3.55 - 0.8) * 6 + 2.0 = 18,500

Razem   =   18,500 m

5 KNR-W 5-08 0210-01 21,275 m

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, do 7,5 mm2 - kabel
YTKSY 2x2x0,5 mm2.

1.15 * 18.5 = 21,275

Razem   =   21,275 m

6 KNR-W 5-08 0212-01 216,700 m

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, do 7,5 mm2. Kabel
telekom. YTKSY 2x2x0,5mm2

1.1*((16+25)+(10+25)+(3+25)+25+18+8+(3+15)+(3+13)+(3+5)) = 216,700

Razem   =   216,700 m

7 KNR-W 5-08 0211-04 74,250 m

Przewody kabelkowe n.t. układane na przygotowanym podłożu, na uprzednio zainstalowanych uchwytach
odstępowych, do 7,5 mm2. Kabel telekom. YTKSY 2x2x0,5mm2

1.1*(4.0+8.0+8.0+4.5+1.5+6.5+1.0+5.0+3.5+6.0+6.0+6.5+7.0) = 74,250

Razem   =   74,250 m

8 KNR-W 5-08 0301-23 13,000 szt

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów pod montaż na zaprawie cem.
lub gipsowej, ręcznie, w cegle lub płytach gopsowych

13 = 13,000

Razem   =   13,000 szt

9 KNR-W 5-08 0302-01 13,000 szt

Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi 60 mm, 1 wylot, mocowana na zaprawę.

13 = 13,000

Razem   =   13,000 szt
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10 KNR-W 5-08 0309-0102 13,000 szt

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5 mm2, końcowe - analogia - montaż
gniazd telefonicznych w zamontowanych puszkach - gniazda RJ 15.

13 = 13,000

Razem   =   13,000 szt

11 KNR 5-01 0819-02 26,000 obwód

Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej - w skrzynce na II piętrze i na I piętrze

13 * 2 = 26,000

Razem   =   26,000 obwód

12 KNR 4-03 1012-01 18,500 m

Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25 mm

18.5 = 18,500

Razem   =   18,500 m

b ELEMENT :   Instalacja sieci logicznych wg rys. S-01, S-09 i S-10.
Symbol :  100

Zamawiający zmienia lokalizację punktów dydtrybucyjnych G12 i D13. Lokalizuje je w byłej łazience 1.56. Do
tego miejsca należy przenieść szafy punktów. doprowadzić zasilanie elektryczne oraz wszystkie linie sieci
logicznej i innych sieci przewidzianych w tych szafach. Zaplanowanie w stosach poszczególnych instalacji
uzgodnić z Użytkownikiem

13 KNR AT 28 0101-0101 30,000 m

Okablowanie strukturalne w technologi. Układanie szkieletowego okablowania strukturalnego (kable pomiędzy
punktami dystrybucyjnymi). Układanie odcinków poziomych, pierwszy kabel. Kabel światłowodowy od
Serwerowni  na II piętrze do nowej lokalizacji G13

30 = 30,000

Razem   =   30,000 m

14 KNR-W 5-08 0705-02 1,500 m

Montaż drabinek typu "D" (proste, narożne, rozgałęźne, redukcyjne), przykręcenie do gotowych otworów,
szerokość 300 mm

1.5 = 1,500

Razem   =   1,500 m

15 KNR-W 5-08 0705-01 41,000 m

Montaż drabinek typu "D" (proste, narożne, rozgałęźne, redukcyjne), przykręcenie do gotowych otworów,
szerokość 200 mm

24.0+8.0+9.0 = 41,000

Razem   =   41,000 m

16 KNR-W 5-08 0705-07 68,000 m

Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100 mm

11.0+16.0+10.0+1.0+9.0+9.0+4.0+8.0 = 68,000

Razem   =   68,000 m

17 KNR-W 5-08 0705-07 30,500 m

Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 50 mm

7.0+1.0+1.5+12.0+9.0 = 30,500

Razem   =   30,500 m

18 KNR-W 5-08 0704-0601 423,000 szt

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyk), przykręcanie do gotowego podłoża stropu, 2
-mocowania (po obu stronach korytka), przyjęto co 30 cm

423 = 423,000
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Razem   =   423,000 szt

19 KNR-W 5-08 0301-04 423,000 szt

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki wstrzeliwane - montaż uchwytów korytek kablowych do
stropu

(41 + 68 + 30.5 + 1.5) * 3 = 423,000

Razem   =   423,000 szt

20 Pozycja 1,000 kpl

Doposażenie istniejącej szafy w moduły miniGBIC HPE X132 10G SFP+LC SR

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

21 Pozycja 1,000 kpl

Dostawa i montaż szafy G12:
lokalizacja w pom. 1.56
wyposażenie: zsumowane projektowane wg rys. S-10 wyposażenie szafy G12 i G13 oraz dodatkowo serwer
TTVC technologicznej  pozwalający rejestrować obraz z kamer przez okres 1 m-ca (min 3 dyski o poj 6 TB
każdy). Wycenę tego serwera uwzględnić przy wycenie CCTV

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

22 Pozycja 2,000 szt

Dostawa i montaż zasilacza do Szaf G12 i G13 - zasilacz buforowy 5A/24V

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

23 KNR AT 28 0101-0301 55,000 m

Okablowanie strukturalne. Układanie szkieletowego okablowania strukturalnego (kable pomiędzy punktami
dystrybucyjnymi). Układanie odcinków pionowych, pierwszy kabel. Kabel światłowodowy pomiędzy G12 i G11

55 = 55,000

Razem   =   55,000 m

24 KNR AT 28 0104-01 4,000 spaw

Okablowanie strukturalne. Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych. Kabel
światłowodowy wielomodowy.

4 = 4,000

Razem   =   4,000 spaw

25 KNR-W 5-08 0301-25 58,000 szt

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykonanie otworów mechaniczne w płycie izolacyjnej -
analogia - otwory pod puszki w płytach G-K

58 = 58,000

Razem   =   58,000 szt

26 KNR-W 5-08 0109-01 326,000 m

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach,  do Fi 19 mm (układane w
przestrzeni płyt G-K)

58 * 3.5 + 82 * 1.5 = 326,000

Razem   =   326,000 m

27 KNR AT 28 0109-08 61,000 szt

Okablowanie strukturalne. Montaż gniazd abonenckich. Montaż puszki.

61 = 61,000

Razem   =   61,000 szt
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28 KNR AT 28 0109-02 61,000 szt

Okablowanie strukturalne. Montaż gniazd abonenckich. Montaż gniazda podtynkowego pojedyńczego RJ45 w
ścianach lub na meblach (dopuszcza się gniazdo podwójne, ale każde zasilane swoim przewodem

61 = 61,000

Razem   =   61,000 szt

29 A 0,000 szt

Okablowanie strukturalne. Montaż gniazd abonenckich. Montaż gniazda pojedyńczego RJ45 w kolumnach
medycznych ująć w dostawie kolumn medycznych

30 AT 21 0108-02 3,000 kaseta

Montaż kaset w podłodze podniesionej lub meblach, 4 moduły RJ45 - analogia

3 = 3,000

Razem   =   3,000 kaseta

31 KNR AT 28 0102-01 7 888,750 m

Okablowanie strukturalne. Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika).
Układanie odcinków poziomych, kabel miedziany do 8 mm.

kolumny medyczne:  1.25 * (2 * 30 + 8 * 38 + 8 * 48 + 8 * 4 * 52 + 8 * 4 * 64) = 5 575,000
część północna:  1.25 * (2 * 11 + 4 * 6 + 2 * 11 + 2 * 12 + 8 * 30 + 4 * 24 + 18 * 3 + 24 * 6) = 782,500
część południowa:  1.25 * (3 * 35 + 4 * 40 + 4 * 48 + 2 * 52 + 3 * 56 + 8 * 10 + 2 * 62 + 2 * 60 + 2 * 56 + 2 * 30) = 1 531,250

Razem   =  7 888,750 m

32 KNR AT 28 0102-05 1 652,000 m

Okablowanie strukturalne.  Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda użytkownika).
Kodcinek pionowy plus zapas

(82 + 58) * (3.0 + 2.8 + 6) = 1 652,000

Razem   =  1 652,000 m

33 KNR AT 28 0103-04 420,000 m

Okablowanie strukturalne w technologii firmy TYCO. Dodatki za układanie kabli w peszlu lub rurce
podtynkowej.

(82 + 58) * 3 = 420,000

Razem   =   420,000 m

34 KNR AT 28 0109-05 179,000 szt

Okablowanie strukturalne. Montaż gniazd abonenckich. Montaż modułu RJ45 w gnieździe.

59+60*2 = 179,000

Razem   =   179,000 szt

35 KNR AT 28 0120-03 143,000 punkt

Okablowanie strukturalne. Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych. Czynności dodatkowe. Udostępnienie
punktu pomiarowego.

82 + 61 = 143,000

Razem   =   143,000 punkt

36 KNR AT 28 0120-01 143,000 pomiar

Okablowanie strukturalne. Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych. Wykonanie pomiaru łącza
transmisyjnego - pierwsza linia.

143 = 143,000

Razem   =   143,000 pomiar

37 KNR AT 28 0120-02 143,000 pomiar

Okablowanie strukturalne. Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych. Wykonanie pomiaru łącza
transmisyjnego - każda następna linia.

143 = 143,000

Razem   =   143,000 pomiar



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : SZP-AIT-TE7            KOBRA wer. 14

                      Instalacje niskoprądowe 
ELEMENT :  b. Instalacja sieci logicznych wg rys. S-01, S-09 i S-10.

Data: 2020-02-05  Str. 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

38 KNR AT 28 0120-04 143,000 punkt

Okablowanie strukturalne. Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych. Czynności dodatkowe. Doprowadzenie
miejsca pomiaru do stanu poprzedniego.

143 = 143,000

Razem   =   143,000 punkt

39 Pozycja 1,000 kpl

Koszt  certyfikacji i dokumentacji powykonawczej. W tej pozycji nalezy naliczyć wszystkie opłaty
uwzględniające przekazanie użytkownikowi sieci wraz certyfikatami jakości i gwarancjami - zgodnie z opisem w
Projekcie Wykonawczym.

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

40 Pozycja 6,000 kpl

Dostawa i montaż zestawu do instalacji i uruchomienia sieci bezprzewodowej. W pozycji nalezy uwzględnić
dostawę i montaż 6 punktów dostępowych sieci bezprzewodowej AP, przewody, pomiary i certyfikację wraz z
niezbędnymi licencjami i gwarancją. Należy także uwzględnić koszty trzyletniego serwisowania urzadzeń

6 = 6,000

Razem   =   6,000 kpl

c ELEMENT :   Instalacja systemu sygnalizacji pożaru wg rys. S-02, S-03, S-04 i S-05 oraz uzupełnienia
Symbol :  110

41 Pozycja 1,000 kpl

Dostawa i montaż centralki pożarowej kompletnej nowej, typu FP1216C z możliwością podłączenia 4 nowych
linii dozorowych po 128 elementów wraz z przekazaniem sygnału po istniejącej wolnej parze przewodó do
Głównej Centrali Pożarowej w budynku Portierni Szpitala oraz wprowadzeniem wszystkich nowych punktów
według niniejszego zadania

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

42 KNR 5-06 1605-06 9,000 szt

Instalowanie puszek podtynkowych do ręcznych ostrzegaczy pożarowych - przycisków, podłoże ceglane

6/79, 5/115, 7/87, 7/78, 7/79, 7/72, 7/31, 7/15, 7/06, 7/05 i 7/01:  9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt

43 KNR 5-06 1612-07 9,000 szt

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, ręcznych
ostrzegaczy pożaru - przycisków

9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt

44 Pozycja 4,000 kpl

Dostawa szybek zapasowych do ręcznych ostrzegaczy pożaru

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl

45 KNR 7-08 0807-01 9,000 szt

Montaż tabliczki informacyjnej - analogia - dostawa i montaż folii opisowych do ręcznych ostrzegaczy pożaru

9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt

46 KNR 5-06 1605-13 92,000 szt

Instalowanie podstaw gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych, na kołkach wierconych

38 + 48 + 6 = 92,000

Razem   =   92,000 szt
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47 KNR 5-06 1612-02 38,000 szt

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna czujka dymu - adresowalna, puktowa czujka dymu

7/07, 7/10, 7/13, 7/17, 7/20, 7/21, 7/25, 7/27, 7/34, 7/35, 7/40, 7/41, 7/45, 7/47, 7/48, 7/50, 7/53, 7/55:  18 = 18,000
7/57, 7/58, 7/60, 7/62, 7/64, 7/66, 7/68, 7/71, 7/74, 7/75, 7/82, 7/85, 7/90, 7/96, 7/102, 7/104, 7/107, 7/110, 7/111, 7/113:  20 = 20,000

Razem   =   38,000 szt

48 KNR 5-06 1612-02 48,000 szt

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek: wielosensorowa czujka dymu i płomienia montowana w przestrzeni sufitowej

5/116, 5/118, 7/76, 7/81, 7/83, 7/84, 7/88, 7/92, 7/94, 7/95, 7/99, 7/101, 7/105, 7/105, 7/108, 7/109, 7/112, 7/117:  18 = 18,000
7/73, 7/70, 7/69, 7/67, 7/65, 7/63, 7/61, 7/59, 7/56, 7/54, 7/52, 7/51, 4/49, 7/46, 7/43, 7/39, 7/38, 7/36:  18 = 18,000
7/33, 7/30, 7/29, 7/28, 7/26, 7/24, 7/22, 7/19, 7/16, 7/12, 7/11, 7/08,:  12 = 12,000

Razem   =   48,000 szt

49 KNR 5-06 1612-02 6,000 szt

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek: uniwersalna czujka ciepła

7/32, 7/37, 7/80, 7/91, 7/93, 7/100:  6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

50 KNR 5-06 1611-03 48,000 szt

Instalowanie podstaw dodatkowych wskaźników działania czujek - bez sprawdzenia i uruchomienia, podłoże:
cegła

48 = 48,000

Razem   =   48,000 szt

51 KNR 5-06 1612-08 10,000 szt

Instalowanie modułu 4we/4/wy

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt

52 KNR 5-06 1612-08 12,000 szt

Instalowanie modułu 2we/2wy

12 = 12,000

Razem   =   12,000 szt

53 KNR 5-06 1612-08 6,000 szt

Instalowanie modułów 2we/1wy

6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

54 KNR 5-06 1612-08 2,000 szt

Instalowanie sterownika sygnalizatorów

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

55 KNR 5-06 1612-08 14,000 szt

Instalowanie sygnalizatora optycznego rozmieszczonych wg PB

14 = 14,000

Razem   =   14,000 szt

56 KNR 7-08 0807-01 20,000 szt

Podłączenie do instalacji SAP wszystkich klap pożarowych wentylacji mechanicznej na kondygnacjach

20 = 20,000

Razem   =   20,000 szt
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57 KNR 7-08 0807-01 200,000 szt

Montaż tabliczki informacyjnej - analogia - dostawa i montaż etykiety czujek IQ8

20*10 = 200,000

Razem   =   200,000 szt

58 Pozycja 8,000 szt

Dostawa i montaż zasilacza do systemów SSP - zasilacz buforowy 7A/24V, 17 Ah ZSP-135-DR

8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

59 Pozycja 6,000 szt

Dostawa i montaż zasilacza do systemów SSP - zasilacz buforowy 5A/24V, 17 Ah ZSP-135-DR

6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

60 Pozycja 1,000 szt

Dostawa i montaż zasilacza do systemów SSP - zasilacz buforowy 3A/24V, 17 Ah ZSP-135-DR

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

61 KNR-W 5-08 0201-04 580,000 m

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie,
do kołków wstrzeliwanych

580 = 580,000

Razem   =   580,000 m

62 KNR-W 5-08 0211-04 580,000 m

Przewody kabelkowe n.t. układane na przygotowanym podłożu, na uprzednio zainstalowanych uchwytach
odstępowych, do 7,5 mm2 -  pętla dozorowa - YnTKSYekw. 1 x 2 x 0,8 PH90

580 = 580,000

Razem   =   580,000 m

63 KNR-W 5-08 0211-04 650,000 m

Przewody kabelkowe n.t. układane na przygotowanym podłożu, na uprzednio zainstalowanych uchwytach
odstępowych, do 7,5 mm2 - linia zasilania klap odcinających i drzwi przesuwnych. Przewód HDGS 2 x 1,5mm2

650 = 650,000

Razem   =   650,000 m

64 KNR-W 5-08 0211-04 550,000 m

Przewody kabelkowe n.t. układane na przygotowanym podłożu, na uprzednio zainstalowanych uchwytach
odstępowych, do 7,5 mm2 - YnTKSYekw - monitoring klap, zasilaczy, DSO i drzwi ewakuacyjnych

550 = 550,000

Razem   =   550,000 m

65 KNR 5-06 1612-08 7,000 szt

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, sygnalizator
akustyczny wewnętrzny, zasilanie 9-28 DC, 93-112 dB, IP 54 zgodnie z Projektem budowlanym, a oznaczone w
PW jako S1/0, S1/1, S1/6, S1/10, S1/29, S1/30 i S1/33

7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt

66 KNR 5-06 1614-04 3,000 szt

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktów 40

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt
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67 Pozycja 1,000 kpl

Podłączenie instalacji p.poż. centrali, uruchomienie i kontrola działania.

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

68 Pozycja 1,000 kpl

Konfiguracja systemu, sprawdzenie i pomiary.

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

d ELEMENT :   Instalacja CTTV i SSTV (techn.) - wg rys. S-01 i S-06
Symbol :  400

Kamery telewizji przemysłowej wewnątrz oddziału podłączone będą do nowego rejestratora zgodnie z
projektem

69 Pozycja 13,000 kpl

Montaż kamer wewnętrznych IP dzień/noc/IR  kopułkowa technologiczna 3MPx  wg danych technicznych
zawartych w opisie technicznym

13 = 13,000

Razem   =   13,000 kpl

70 Pozycja 1,000 kpl

Montaż rejestratora  wg danych technicznych zawartych w opisie technicznym wraz z 3 dyskami o pojemności
6TB każdy. Rejestrator będzie zamontowany w szafie G12 + G13 w wolnym miejscu.

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

71 KNR AT 28 0102-01 364,000 m

Okablowanie strukturalne. Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel od kamery do rejestratora
Kabel okablowania strukturalnego F/FTP (PiMF) kat. 6A

13 * 28 = 364,000

Razem   =   364,000 m

72 Pozycja 1,000 kpl

Uruchomienie, konfiguracja i szkolenie użytkownika

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

73 Pozycja 3,000 szt

Montaż na stanowisku pielęgniarskim (dyżur przy chorych) dedykowanych monitorów  min. 22'' z podglądem
obrazu z kamer umieszczonych w salach chorych wg opisu w pkt 8

e ELEMENT :   Monitoring wg rys S--01 i S-06
Symbol :  560

Kamery monitoringu, ozn na rys. S-06 jako nr: Kam1, Kam2, Kam3 dla pomieszczeń 1.2, 1.40 i 1.72 będą wpięte
w system monitoringu Szpitala bezpośrednio do istniejącej nagrywarki w pom. 0.6 Serwerownia

74 Pozycja 3,000 kpl

Montaż kamer wewnętrznych IP dzień/noc/IR  kopułkowa antywandalowa 3MPx  wg danych technicznych
zawartych w opisie technicznym

3 = 3,000

Razem   =   3,000 kpl

75 KNR AT 28 0102-01 138,000 m

Okablowanie strukturalne. Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel od kamery do rejestratora
Kabel okablowania strukturalnego F/FTP (PiMF) kat. 6A

CCTV:  20 + 58 + 60 = 138,000

Razem   =   138,000 m
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f ELEMENT :   Instalacja TV ogólnej wg Informacji
Symbol :  440

76 KNR 508-0309-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż w płytach GKB puszek60 z deklem

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

77 KNR 508-0109-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane w przestrzeni płyt GKB - średnica rur : do 19 mm wraz z pilotem

3 * 3 = 9,000

Razem   =   9,000 m

g ELEMENT :   Dostawa i montaż instalacji przywoławczej - wg rys. S-12 z uzupełnieniami 3,000
Symbol :  521

3 = 3,000

Razem   =   3,000

Instalację przywoławczą należy wykonać również w salach 1 - łóżkowych w tym w sanitariatach

78 KNR 508-0402-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mocowanie na gotowym podłożu, bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparatów o masie: do 2,5 kg - 2
otwory mocujące: zasilacz systemowy do zasilania systemu przywołąwczego napięciem bezpiecznym 63VA

1 + 1 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

79 KNR 508-0402-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mocowanie na gotowym podłożu, bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparatów o masie: do 2,5 kg - 2
otwory mocujące: moduł systemowy do zadziałania systemu przywoławczego - numerator dla 6 sygnałów

1 + 1 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

80 KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż wraz z przygotowaniem podłoża puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-wylotowych,
mocowanych w płycie gipsowej

26 = 26,000

Razem   =   26,000 szt

81 KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju:  lampka sygnalizacyjna
sygnalizująca przywołanie personelu z diodami wysokiej jasności umieszczona przed wejściem do sal
wielołóżkowych

2 + 2 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

82 KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju:  lampka sygnalizacyjna
optyczno - akustyczna sygnalizująca przywołanie personelu z diodami wysokiej jasności i buczkiem
umieszczona w pokoju personelu

1 + 1 = 2,000
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Razem   =   2,000 szt

83 KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: gniazdo manipulatora z
podłączonym manipulatorem przyciskowym

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

84 KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: gniazdo manipulatora z
podłączonym manipulatorem pociąganym

2 + 2 + 1 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

85 KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: przycisk kasujący
umożliwiający potwierdzenie i skasowanie wezwania z pomieszczenia do którego został wezwany personel

8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

86 ZAŁ.1 - KNNR 005-0101-01-00 MRRiB 30,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rury winidurowe układane p.t.,w gotowych bruzdach, na podłożu betonowym, o średnicy: do 20 mm

10 * 3 = 30,000

Razem   =   30,000 m

87 KNNR 5 0205-01 Dz.U. 114/2000 150,000 m

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 wciągane do rur - przewód YDY
4x1,0mm2  lub inny obsługujący system przywoławczy

50 + 60 + 40 = 150,000

Razem   =   150,000 m

88 Pozycja 2,000 kpl

Analiza: Zaprogramowanie, testowanie, praca próbna i przeszkolenie załogi dla systemu przywoławczego

1 + 1 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl

h ELEMENT :   Instalacja interkomowa - wg rys S-13, S-01 i S-09
Symbol :  560

Serwer systemu interkomowego znajduje się w szafie G12 i jest wyceniony w ramach jej dostawy.

89 Pozycja 2,000 szt

Dostawa i montaż zasilacza do systemów interkomowego - zasilacz buforowy 5A/24V, 17 Ah ZSP-135-DR

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

90 KNR 5-06 0801-10 5,000 szt

Stacja interkomowa naścienna IP z wyświetlaczem

5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

91 KNR 5-06 0801-10 12,000 szt

Stacja interkomowa nabiurkowa IP z wyświetlaczem

12 = 12,000
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Razem   =   12,000 szt

92 KNR AT 28 0102-01 816,000 m

Okablowanie strukturalne. Układanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel pomiędzy serwerem
systemu a stacjami interkomu Kabel okablowania strukturalnego F/FTP (PiMF) kat. 6e

17 * 48 = 816,000

Razem   =   816,000 m

i ELEMENT :   Instalacja kontroli dostępu wg rys. S-07 i S-08
Symbol :  570

W ramach kontroli dostępu należy wyliczyć cenę za:
- system domofonowy (bez rejestracji zdarzeń) obsługujący drzwi wejściowe na Oddział o symbolu  wejścia
PK-01 (panel wywoławczy wejściowy z mikrofonem i głośnikiem). Przewód poprowadzić do pom. 1.76
Komunikacja z panelem odbiorczym z mikrofonem, głośnikiem i przyciskiem zwalniającym drzwi PK-01. System
KD do drzwi OAiIT wykonać zgodnie z projektem.Ilość drzwi według aktualizacji
- Zamawaijący skorygował wykaz drzwi z KD. Po zmianie jest ich 17 szt w tym 1 szt przynależna do Działu
Diagnostyki obrazowej. Należy wycenić:  system kontroli dostępu obsługujący drzwi z symbolem PK-xx. System
ten obsługiwany przez karty zbliżeniowe kodowane do poszczególnych wymienionych pomieszczeń z
systemem kontrolnym.

93 Pozycja 3,000 szt

Dostawa i montaż zasilacza do systemów kontroli dostępu - zasilacz buforowy 5A/24V

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

94 Pozycja 20,000 kpl

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli wejścia do drzwi (kontrolerów). Uruchamianie kartą. Układ
wpięty  w system zdalnego dodawania uprawnień do karty. Dołączyć 55 kart plus karta "matka".

95 Pozycja 1,000 kpl

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu domofonowego wejścia na oddział: panel wywoławczy, Unifon,
elektrozaczep oraz zasilacz i przewody: OMY 2x1,5 dla sygnału domofonu oraz YDY 3x1,5 do zasilania
zasilacza

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


