STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-AIT-TE7 KOBRA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Obiekt: Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Instalacje niskopradowe

Kod CPV : 45215142-4 Roboty budowlane w zakresie oddziatéw intensywnej opieki

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny

Adres : ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Uwagi: Przecene kosztorysu do poziomu cen IIl kw 2019oraz korekte naktaddéw wykonat Stanistaw Szymanski

Opracowat: Tomasz Kocemba



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-AIT-TE7 KOBRA wer. 14

Instalacje niskopradowe
Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Obiekt: Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Data: 2020-02-05 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
a|ELEMENT : Instalacja telefoniczna wg rys. S-01i S-11
Symbol : 000
1| KNR-W 5-08 0405-02 1,000 | szt

Montaz obuddw tablic rozdzielczych, do 0,20 m2 - montaz przetacznicy (wyposazona w taczowki 2 x LSA).

1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
2| KNR 5-01 0605-03 35,000 | m
Umocowanie kabla na $cianie lub w korytkach, bez przykrycia ostona, korytka kablowe, kabel do Fi 15 mm -
YtKSY 20x2x0,5
35= 35,000
Razem = ﬁ m
3| KNR 5-01 0604-01 15,000 | m

Weciaganie kabla, do piondw rurowych, srednica wciaganego kabla fi do 15 mm - wciagniecie kabla YtKSY 20
x 2 x 0,5 - potaczenie pomiedzy przetacznicami.

15= 15,000
Razem = 15,000 | m
4| KNR 4-03 1001-05 18,500 | m

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podioze: cegta - pod okablowanie pomiedzy przetacznica
a punktami dostepowymi (gniazd telefonicznych) - tylko piony, instalacja prowadzona géra (nad sufitami
podwieszanymi) korytkami lub natynkowo.

(3.55-0.8)*6+2.0= 18,500
Razem =| 18500 |m
5| KNR-W 5-08 0210-01 21,275|m
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od betonu, do 7,5 mm2 - kabel
YTKSY 2x2x0,5 mma2.
115*185= 21,275
Razem = ﬁ m
6 | KNR-W 5-08 0212-01 216,700 | m

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, do 7,5 mm2. Kabel
telekom. YTKSY 2x2x0,5mm2

1.1%((16+25)+(10+25)+(3+25)+25+18+8+(3+15)+(3+13)+(3+5)) = 216,700
Razem = 216,700 | m
7 | KNR-W 5-08 0211-04 74,250 | m

Przewody kabelkowe n.t. uktadane na przygotowanym podtozu, na uprzednio zainstalowanych uchwytach
odstepowych, do 7,5 mm2. Kabel telekom. YTKSY 2x2x0,5mm2

1.1%(4.0+8.0+8.0+4.5+1.5+6.5+1.0+5.0+3.5+6.0+6.0+6.5+7.0) = 74,250
Razem = 74,250 | m
8 | KNR-W 5-08 0301-23 13,000 | szt

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, wykonanie slepych otworéw pod montaz na zaprawie cem.
lub gipsowej, recznie, w cegle lub plytach gopsowych

13= 13,000
Razem = 13,000 | szt
9 | KNR-W 5-08 0302-01 13,000 | szt

Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi 60 mm, 1 wylot, mocowana na zaprawe.

13= 13,000
Razem = 13,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-AIT-TE7 KOBRA wer. 14

Instalacje niskopradowe
ELEMENT : a. Instalacja telefoniczna wg rys. S-011i S-11

Data: 2020-02-05 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
10 | KNR-W 5-08 0309-0102 13,000 | szt

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5 mm2, koricowe - analogia - montaz
gniazd telefonicznych w zamontowanych puszkach - gniazda RJ 15.

13= 13,000
Razem = 13,000 | szt
11 | KNR 5-01 0819-02 26,000 | obwdd

Krosowanie obwodéw w skrzynce kablowej - w skrzynce na Il pietrze i na | pietrze

13*2= 26,000
26,000 | obwod

Razem

12| KNR 4-03 1012-01 18,500 | m
Zaprawianie bruzd, o szerokos$ci do 25 mm

18.5= 18,500
Razem = 18,500 | m

b | ELEMENT : Instalacja sieci logicznych wg rys. $-01, S-09 i S-10.
Symbol : 100

Zamawiajacy zmienia lokalizacje punktéw dydtrybucyjnych G12 i D13. Lokalizuje je w bylej tazience 1.56. Do
tego miejsca nalezy przenie$¢ szafy punktow. doprowadzi¢ zasilanie elektryczne oraz wszystkie linie sieci
logicznej i innych sieci przewidzianych w tych szafach. Zaplanowanie w stosach poszczegadlnych instalacji
uzgodni¢ z Uzytkownikiem

13 | KNR AT 28 0101-0101 30,000 | m

Okablowanie strukturalne w technologi. Uktadanie szkieletowego okablowania strukturalnego (kable pomiedzy
punktami dystrybucyjnymi). Uktadanie odcinkéw poziomych, pierwszy kabel. Kabel $wiattowodowy od
Serwerowni na ll pietrze do nowej lokalizacji G13

30= 30,000
Razem = 30,000 | m
14 | KNR-W 5-08 0705-02 1,500 | m

Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do gotowych otworéw,
szerokosc¢ 300 mm

15= 1,500
Razem = 1,500 [ m
15 | KNR-W 5-08 0705-01 41,000 | m

Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do gotowych otwordw,
szerokosc¢ 200 mm

24.0+8.0+9.0 = 41,000
Razem = 41,000 | m
16 | KNR-W 5-08 0705-07 68,000 | m

Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 100 mm

11.0+16.0+10.0+1.0+9.0+9.0+4.0+8.0 = 68,000
Razem = 68,000 | m
17 | KNR-W 5-08 0705-07 30,500 | m

Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 50 mm

7.0+1.0+1.5+12.0+49.0 = 30,500
Razem = 30,500 | m
18 | KNR-W 5-08 0704-0601 423,000 | szt

Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyk), przykrecanie do gotowego podtoza stropu, 2
-mocowania (po obu stronach korytka), przyjeto co 30 cm

423 = 423,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Instalacje niskopradowe
ELEMENT : b. Instalacja sieci logicznych wg rys. S-01, S-09 i S-10.

Data: 2020-02-05 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 423,000 | szt
19 | KNR-W 5-08 0301-04 423,000 | szt
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki wstrzeliwane - montaz uchwytow korytek kablowych do
stropu
(41+68+305+15)*3= 423,000
Razem =| 423,000 | szt
20 | Pozycja 1,000 | kpl
Doposazenie istniejacej szafy w moduty miniGBIC HPE X132 10G SFP+LC SR
1= 1,000
Razem = 71000 kpl
21| Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa i montaz szafy G12:

lokalizacja w pom. 1.56

wyposazenie: zsumowane projektowane wg rys. S-10 wyposazenie szafy G12 i G13 oraz dodatkowo serwer
TTVC technologicznej pozwalajacy rejestrowac obraz z kamer przez okres 1 m-ca (min 3 dyski o poj 6 TB
kazdy). Wycene tego serwera uwzgledni¢ przy wycenie CCTV

1= 1,000
Razem = :1000 kpl
22 | Pozycja 2,000 | szt
Dostawa i montaz zasilacza do Szaf G12 i G13 - zasilacz buforowy 5A/24V
2= 2,000
Razem = ﬁ szt
23 | KNR AT 28 0101-0301 55,000 | m

Okablowanie strukturalne. Uktadanie szkieletowego okablowania strukturalnego (kable pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi). Uktadanie odcinkow pionowych, pierwszy kabel. Kabel $wiattowodowy pomiedzy G12 i G11

55= 55,000
Razem = 55,000 | m
24 | KNR AT 28 0104-01 4,000 | spaw

Okablowanie strukturalne. Spawanie kabla $wiattowodowego w kasetach swiattowodowych. Kabel
Swiattowodowy wielomodowy.

4= 4,000
Razem = 4,000 | spaw
25 | KNR-W 5-08 0301-25 58,000 | szt

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, wykonanie otworéw mechaniczne w plycie izolacyjnej -
analogia - otwory pod puszki w ptytach G-K

58 = 58,000
Razem = 58,000 | szt
26 | KNR-W 5-08 0109-01 326,000 | m

Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, do Fi 19 mm (uktadane w
przestrzeni plyt G-K)

58*35+82*15= 326,000
Razem = 326,000 | m
27 | KNR AT 28 0109-08 61,000 | szt

Okablowanie strukturalne. Montaz gniazd abonenckich. Montaz puszki.

61= 61,000
61,000 | szt

Razem




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Instalacje niskopradowe
ELEMENT : b. Instalacja sieci logicznych wg rys. S-01, S-09 i S-10.

Data: 2020-02-05 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
28 | KNR AT 28 0109-02 61,000 | szt

Okablowanie strukturalne. Montaz gniazd abonenckich. Montaz gniazda podtynkowego pojedynczego RJ45 w
$cianach lub na meblach (dopuszcza sie gniazdo podwdjne, ale kazde zasilane swoim przewodem

61= 61,000
Razem = 61,000 | szt
29| A 0,000 | szt

Okablowanie strukturalne. Montaz gniazd abonenckich. Montaz gniazda pojedynczego RJ45 w kolumnach
medycznych ujaé w dostawie kolumn medycznych

30 | AT 21 0108-02 3,000 | kaseta
Montaz kaset w podtodze podniesionej lub meblach, 4 moduly RJ45 - analogia
3= 3,000
3,000 | kaseta

Razem

31| KNR AT 28 0102-01 7888,750 | m

Okablowanie strukturalne. Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda uzytkownika).
Ukfadanie odcinkéw poziomych, kabel miedziany do 8 mm.

kolumny medyczne: 1.25*(2*30+8*38+8*48+8*4*52+8*4*64)= 5 575,000
cze$époinocna: 125*(2*11+4*6+2*11+2*12+8*30+4*24+18*3+24%6) = 782,500
cze$¢ potudniowa: 1.25* (3*35+4*40+4*48+2*52+3*56+8*10+2*62+2*60+2*56+2*30) = 1531,250
Razem = 7 888,750 | m
32 | KNR AT 28 0102-05 1652,000 | m

Okablowanie strukturalne. Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel do gniazda uzytkownika).
Kodcinek pionowy plus zapas

(82+58)*(3.0+2.8+6)= 1652,000
Razem =|  1652,000 |m
33| KNR AT 28 0103-04 420,000 | m
Okablowanie strukturalne w technologii firmy TYCO. Dodatki za uktadanie kabli w peszlu lub rurce
podtynkowe;j.
(82+58)*3= 420,000
Razem =| 420,000 |m
34 | KNR AT 28 0109-05 179,000 | szt

Okablowanie strukturalne. Montaz gniazd abonenckich. Montaz modutu RJ45 w gniezdzie.

59+60*2 = 179,000
Razem = 179,000 | szt
35 | KNR AT 28 0120-03 143,000 | punkt

Okablowanie strukturalne. Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych. Czynnosci dodatkowe. Udostepnienie
punktu pomiarowego.

82+61= 143,000
Razem = 143,000 | punkt
36 | KNR AT 28 0120-01 143,000 | pomiar

Okablowanie strukturalne. Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych. Wykonanie pomiaru tacza
transmisyjnego - pierwsza linia.

143 = 143,000
Razem = 143,000 | pomiar
37 | KNR AT 28 0120-02 143,000 | pomiar

Okablowanie strukturalne. Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych. Wykonanie pomiaru tacza
transmisyjnego - kazda nastepna linia.

143 = 143,000
143,000 | pomiar

Razem




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Instalacje niskopradowe
ELEMENT : b. Instalacja sieci logicznych wg rys. S-01, S-09 i S-10.

Data: 2020-02-05 Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
38 | KNR AT 28 0120-04 143,000 | punkt
Okablowanie strukturalne. Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych. Czynnosci dodatkowe. Doprowadzenie
miejsca pomiaru do stanu poprzedniego.
143 = 143,000
Razem = w punkt
39 | Pozycja 1,000 | kpl
Koszt certyfikacji i dokumentacji powykonawczej. W tej pozycji nalezy naliczy¢ wszystkie optaty
uwzgledniajace przekazanie uzytkownikowi sieci wraz certyfikatami jakosci i gwarancjami - zgodnie z opisem w
Projekcie Wykonawczym.
1= 1,000
Razem = W kpl
40 | Pozycja 6,000 | kpl
Dostawa i montaz zestawu do instalacji i uruchomienia sieci bezprzewodowej. W pozycji nalezy uwzglednié¢
dostawe i montaz 6 punktow dostepowych sieci bezprzewodowej AP, przewody, pomiary i certyfikacje wraz z
niezbednymi licencjami i gwarancja. Nalezy takze uwzgledni¢ koszty trzyletniego serwisowania urzadzen
6= 6,000
Razem = W kpl
¢ | ELEMENT : Instalacja systemu sygnalizacji pozaru wg rys. S-02, S-03, S$-04 i S-05 oraz uzupetnienia
Symbol : 110
411 Pozycja 1,000 | kpl
Dostawa i montaz centralki pozarowej kompletnej nowej, typu FP1216C z mozliwoscia poditaczenia 4 nowych
linii dozorowych po 128 elementéw wraz z przekazaniem sygnatu po istniejacej wolnej parze przewodoé do
Gtoéwnej Centrali Pozarowej w budynku Portierni Szpitala oraz wprowadzeniem wszystkich nowych punktow
wedtlug niniejszego zadania
1= 1,000
Razem = :1000 kpl
42 | KNR 5-06 1605-06 9,000 | szt
Instalowanie puszek podtynkowych do recznych ostrzegaczy pozarowych - przyciskow, podioze ceglane
6/79, 51115, 7/87, 7/78,7/79, 7/72, /31,715, 7106, 7/05 i 7/01: 9= 9,000
Razem = W szt
43 | KNR 5-06 1612-07 9,000 | szt
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, recznych
ostrzegaczy pozaru - przyciskow
9= 9,000
Razem = W szt
44 | Pozycja 4,000 | kpl
Dostawa szybek zapasowych do recznych ostrzegaczy pozaru
4= 4,000
Razem = W kpl
45 | KNR 7-08 0807-01 9,000 | szt
Montaz tabliczki informacyjnej - analogia - dostawa i montaz folii opisowych do recznych ostrzegaczy pozaru
9= 9,000
Razem = W szt
46 | KNR 5-06 1605-13 92,000 | szt
Instalowanie podstaw gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych, na kotkach wierconych
38+48+6= 92,000
Razem = m szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Instalacje niskopradowe
ELEMENT : c. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru wg rys. S-02, S-03, S-04 i S-05 oraz uzupetnienia

Data: 2020-02-05 Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
47 | KNR 5-06 1612-02 38,000 | szt
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych - czujek: optyczna czujka dymu - adresowalna, puktowa czujka dymu
7/07,7/10, 7113, 717, 7120, 7121, 7125, 7127, 7/34, 7135, 740, 7/41, 7/45, 7147, 7/48, 7/50, 7/53, 7/55: 18 = 18,000
7157, 7/58, 7160, 7/62, 7/64, 7/66, 7/68, 7/71, 7/74, 775, 7/82, 7/85, 7/90, 7/96, 7/102, 7/104, 7/107, 7/110, 7/111, 7/113: 20 = 20,000
Razem = W szt
48 | KNR 5-06 1612-02 48,000 | szt
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych - czujek: wielosensorowa czujka dymu i ptomienia montowana w przestrzeni sufitowej
5/116, 5/118, 7/76, 7/81, 7/83, 7/84, 7/88, 7/92, 7/94, 7/95, 7/99, 7/101, 7/105, 7/105, 7/108, 7/109, 7/112, 7117: 18 = 18,000
7173,7/70, 7169, 7/67, 7/65, 7163, 7161, 7/59, 7/56, 7/54, 7/52, 7/51, 4149, 7/46, 7/43, 7/39, 7/38, 7/36: 18 = 18,000
7133, 7130, 7/29, 7/28, 726, 7/24,7/22, 7119, 7/16, 7112, 7/11, 7/08,: 12 = 12,000
Razem = W szt
49 | KNR 5-06 1612-02 6,000 | szt
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych - czujek: uniwersalna czujka ciepta
7132, 7/137,7/80, 7/91, 7/93, 7/100: 6 = 6,000
Razem = W szt
50 | KNR 5-06 1611-03 48,000 | szt
Instalowanie podstaw dodatkowych wskaznikéw dziatania czujek - bez sprawdzenia i uruchomienia, podtoze:
cegta
48 = 48,000
Razem =| 48000 szt
51 | KNR 5-06 1612-08 10,000 | szt
Instalowanie modutu 4we/4/wy
10= 10,000
Razem = W szt
52 | KNR 5-06 1612-08 12,000 | szt
Instalowanie modutu 2we/2wy
12= 12,000
Razem = W szt
53 | KNR 5-06 1612-08 6,000 | szt
Instalowanie modutow 2we/1wy
6= 6,000
Razem = W szt
54 | KNR 5-06 1612-08 2,000 | szt
Instalowanie sterownika sygnalizatoréw
2= 2,000
Razem = W szt
55 | KNR 5-06 1612-08 14,000 | szt
Instalowanie sygnalizatora optycznego rozmieszczonych wg PB
14 = 14,000
Razem = W szt
56 | KNR 7-08 0807-01 20,000 | szt
Podtaczenie do instalacji SAP wszystkich klap pozarowych wentylacji mechanicznej na kondygnacjach
20= 20,000
Razem = W szt
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Instalacje niskopradowe
ELEMENT : c. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru wg rys. S-02, S-03, S-04 i S-05 oraz uzupetnienia

Data: 2020-02-05 Str.7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
57 | KNR 7-08 0807-01 200,000 | szt

Montaz tabliczki informacyjnej - analogia - dostawa i montaz etykiety czujek 1Q8

20110 = 200,000
Razem = W szt
58 | Pozycja 8,000 | szt
Dostawa i montaz zasilacza do systeméw SSP - zasilacz buforowy 7A/24V, 17 Ah ZSP-135-DR
8= 8,000
Razem = ﬁ szt
59 | Pozycja 6,000 | szt
Dostawa i montaz zasilacza do systeméw SSP - zasilacz buforowy 5A/24V, 17 Ah ZSP-135-DR
6= 6,000
Razem = ﬁ szt
60 | Pozycja 1,000 | szt
Dostawa i montaz zasilacza do systeméw SSP - zasilacz buforowy 3A/24V, 17 Ah ZSP-135-DR
1= 1,000
Razem = ﬁ szt
61| KNR-W 5-08 0201-04 580,000 | m

Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie,
do kotkéw wstrzeliwanych

580 = 580,000
Razem = 580,000 | m
62 | KNR-W 5-08 0211-04 580,000 | m

Przewody kabelkowe n.t. uktadane na przygotowanym podtozu, na uprzednio zainstalowanych uchwytach
odstepowych, do 7,5 mm2 - petla dozorowa - YnTKSYekw. 1 x 2 x 0,8 PH90

580 = 580,000
Razem = 580,000 | m
63 | KNR-W 5-08 0211-04 650,000 | m

Przewody kabelkowe n.t. uktadane na przygotowanym podtozu, na uprzednio zainstalowanych uchwytach
odstepowych, do 7,5 mma2 - linia zasilania klap odcinajacych i drzwi przesuwnych. Przewéd HDGS 2 x 1,5mm2

650 = 650,000
Razem = 650,000 | m
64 | KNR-W 5-08 0211-04 550,000 | m

Przewody kabelkowe n.t. uktadane na przygotowanym podtozu, na uprzednio zainstalowanych uchwytach
odstepowych, do 7,5 mm2 - YnTKSYekw - monitoring klap, zasilaczy, DSO i drzwi ewakuacyjnych

550 = 550,000
Razem = 550,000 | m
65 | KNR 5-06 1612-08 7,000 | szt

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, sygnalizator
akustyczny wewnetrzny, zasilanie 9-28 DC, 93-112 dB, IP 54 zgodnie z Projektem budowlanym, a oznaczone w
PW jako $1/0, S1/1, S1/6, S1/10, $1/29, $1/30 i $1/33

7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
66 | KNR 5-06 1614-04 3,000 | szt

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktéw 40

3= 3,000
Razem = 3,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-AIT-TE7 KOBRA wer. 14

Instalacje niskopradowe
ELEMENT : c. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru wg rys. S-02, S-03, S-04 i S-05 oraz uzupetnienia

Data: 2020-02-05 Str. 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
67 | Pozycja 1,000 | kpl
Podtaczenie instalacji p.poz. centrali, uruchomienie i kontrola dziatania.
1= 1,000
Razem = W kpl
68 | Pozycja 1,000 | kpl
Konfiguracja systemu, sprawdzenie i pomiary.
1= 1,000
Razem = W kpl

d | ELEMENT : Instalacja CTTV i SSTV (techn.) - wg rys. S-01i S-06
Symbol : 400

Kamery telewizji przemystowej wewnatrz oddziatu podtaczone beda do nowego rejestratora zgodnie z
projektem

69 | Pozycja 13,000 | kpl

Montaz kamer wewnetrznych IP dziefi/noc/IR koputkowa technologiczna 3MPx wg danych technicznych
zawartych w opisie technicznym

13= 13,000
Razem = 13,000 | kpl
70 | Pozycja 1,000 | kpl

Montaz rejestratora wg danych technicznych zawartych w opisie technicznym wraz z 3 dyskami o pojemnosci
6TB kazdy. Rejestrator bedzie zamontowany w szafie G12 + G13 w wolnym miejscu.

1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
71 |KNR AT 28 0102-01 364,000 | m

Okablowanie strukturalne. Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel od kamery do rejestratora
Kabel okablowania strukturalnego F/FTP (PiMF) kat. 6A

13*28= 364,000
Razem =| 364,000 |m
72 | Pozycja 1,000 | kpl
Uruchomienie, konfiguracja i szkolenie uzytkownika
1= 1,000
Razem = 71000 kpl
73 | Pozycja 3,000 | szt

Montaz na stanowisku pielegniarskim (dyzur przy chorych) dedykowanych monitoréw min. 22" z podgladem
obrazu z kamer umieszczonych w salach chorych wg opisu w pkt 8

e | ELEMENT : Monitoring wg rys S--01i S-06
Symbol : 560

Kamery monitoringu, ozn na rys. S$-06 jako nr: Kam1, Kam2, Kam3 dla pomieszczen 1.2, 1.40 i 1.72 beda wpiete
w system monitoringu Szpitala bezposrednio do istniejacej nagrywarki w pom. 0.6 Serwerownia

74| Pozycja 3,000 | kpl

Montaz kamer wewnetrznych IP dzien/noc/IR koputkowa antywandalowa 3MPx wg danych technicznych
zawartych w opisie technicznym

3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
75 | KNR AT 28 0102-01 138,000 [ m

Okablowanie strukturalne. Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel od kamery do rejestratora
Kabel okablowania strukturalnego F/FTP (PiMF) kat. 6A

CCTV: 20 + 58 + 60 = 138,000
138,000 | m

Razem




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-AIT-TE7 KOBRA wer. 14

Instalacje niskopradowe
ELEMENT : f. Instalacja TV ogélnej wg Informacji

Data: 2020-02-05 Str.9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
f | ELEMENT : Instalacja TV ogélnej wg Informacji
Symbol : 440
76 | KNR 508-0309-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz w ptytach GKB puszek60 z deklem

3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
77 | KNR 508-0109-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane w przestrzeni plyt GKB - $rednica rur : do 19 mm wraz z pilotem

3*3= 9,000
Razem = 9,000 | m
g | ELEMENT : Dostawa i montaz instalacji przywotawczej - wg rys. S-12 z uzupetnieniami 3,000
Symbol : 521
3= 3,000
Razem = 3,000

Instalacje przywotawcza nalezy wykona¢ rowniez w salach 1 - t6zkowych w tym w sanitariatach

78 | KNR 508-0402-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mocowanie na gotowym podtozu, bez czeSciowego rozebrania i podtaczenia, aparatow o masie: do 2,5 kg - 2
otwory mocujace: zasilacz systemowy do zasilania systemu przywotawczego napieciem bezpiecznym 63VA

1+1= 2,000
Razem = 2,000 | szt
79 | KNR 508-0402-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mocowanie na gotowym podtozu, bez czeSciowego rozebrania i podtaczenia, aparatow o masie: do 2,5 kg - 2
otwory mocujace: modut systemowy do zadziatania systemu przywotawczego - numerator dla 6 sygnatow

1+1= 2,000
Razem = 2,000 | szt
80 | KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz wraz z przygotowaniem podtoza puszek podtynkowych o Srednicy do 60 mm , 1-wylotowych,
mocowanych w plycie gipsowej

26 = 26,000
Razem = 26,000 | szt
81 | KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych rodzaju: lampka sygnalizacyjna
sygnalizujaca przywotanie personelu z diodami wysokiej jasnos$ci umieszczona przed wejsciem do sal
wielotézkowych

2+2= 4,000
Razem = 4,000 | szt
82 | KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych rodzaju: lampka sygnalizacyjna
optyczno - akustyczna sygnalizujaca przywotanie personelu z diodami wysokiej jasnosci i buczkiem
umieszczona w pokoju personelu

1+1= 2,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-AIT-TE7 KOBRA wer. 14

Instalacje niskopradowe
ELEMENT : g. Dostawa i montaz instalacji przywotawczej - wg rys. S-12 z uzupetnieniami

Data: 2020-02-05 Str. 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 2,000 | szt
83 | KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikoéw podtynkowych rodzaju: gniazdo manipulatora z
podtaczonym manipulatorem przyciskowym

2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
84 | KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikoéw podtynkowych rodzaju: gniazdo manipulatora z
podtaczonym manipulatorem pocigganym

2+2+1= 5,000
Razem = 5,000 | szt
85 | KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych rodzaju: przycisk kasujacy
umozliwiajacy potwierdzenie i skasowanie wezwania z pomieszczenia do ktérego zostat wezwany personel

8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
86 | ZAL.1 - KNNR 005-0101-01-00 MRRIiB 30,000 [ m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Rury winidurowe ukfadane p.t.,w gotowych bruzdach, na podtozu betonowym, o $rednicy: do 20 mm

10*3= 30,000
Razem = 30,000 | m
87 | KNNR 5 0205-01 Dz.U. 114/2000 150,000 | m

Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 wciagane do rur - przewéd YDY
4x1,0mm2 lub inny obstugujacy system przywotawczy

50+60+40= 150,000
Razem = W m
88 | Pozycja 2,000 | kpl
Analiza: Zaprogramowanie, testowanie, praca probna i przeszkolenie zatogi dla systemu przywotawczego
1+1= 2,000
Razem = W kpl

h | ELEMENT : Instalacja interkomowa - wg rys S-13, S-01 i S-09
Symbol : 560

Serwer systemu interkomowego znajduje si¢ w szafie G12 i jest wyceniony w ramach jej dostawy.

89 | Pozycja 2,000 | szt
Dostawa i montaz zasilacza do systeméw interkomowego - zasilacz buforowy 5A/24V, 17 Ah ZSP-135-DR
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
90 | KNR 5-06 0801-10 5,000 | szt

Stacja interkomowa nascienna IP z wyswietlaczem

5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
91 | KNR 5-06 0801-10 12,000 | szt

Stacja interkomowa nabiurkowa IP z wy$wietlaczem

12= 12,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-AIT-TE7 KOBRA wer. 14

Instalacje niskopradowe
ELEMENT : h. Instalacja interkomowa - wg rys S-13, S-01i S-09

Data: 2020-02-05 Str. 11
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 12,000 | szt
92 | KNR AT 28 0102-01 816,000 | m

Okablowanie strukturalne. Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego (kabel pomiedzy serwerem
systemu a stacjami interkomu Kabel okablowania strukturalnego F/FTP (PiMF) kat. 6e

1748 = 816,000
816,000 | m

Razem

ELEMENT : Instalacja kontroli dostepu wg rys. S-07 i S-08
Symbol : 570

W ramach kontroli dostepu nalezy wyliczy¢ cene za:

- system domofonowy (bez rejestracji zdarzen) obstugujacy drzwi wejsciowe na Oddziat o symbolu wejscia
PK-01 (panel wywotawczy wejsciowy z mikrofonem i gto$nikiem). Przewdd poprowadzi¢ do pom. 1.76
Komunikacja z panelem odbiorczym z mikrofonem, gto$nikiem i przyciskiem zwalniajacym drzwi PK-01. System
KD do drzwi OAIIT wykona¢ zgodnie z projektem.llo$¢ drzwi wedtug aktualizacji

- Zamawaijacy skorygowat wykaz drzwi z KD. Po zmianie jest ich 17 szt w tym 1 szt przynalezna do Dziatu
Diagnostyki obrazowej. Nalezy wyceni¢: system kontroli dostepu obstugujacy drzwi z symbolem PK-xx. System
ten obstugiwany przez karty zblizeniowe kodowane do poszczegélnych wymienionych pomieszczen z
systemem kontrolnym.

93 | Pozycja 3,000 | szt
Dostawa i montaz zasilacza do systeméw kontroli dostepu - zasilacz buforowy 5A/24V

3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
94 | Pozycja 20,000 | kpl

Dostawa, montaz i uruchomienie systemu kontroli wejscia do drzwi (kontroleréw). Uruchamianie karta. Uktad
wpiety w system zdalnego dodawania uprawnien do karty. Dotaczy¢ 55 kart plus karta "matka".

95 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa, montaz i uruchomienie systemu domofonowego wejscia na oddziat: panel wywotawczy, Unifon,

elektrozaczep oraz zasilacz i przewody: OMY 2x1,5 dla sygnatu domofonu oraz YDY 3x1,5 do zasilania

zasilacza

1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

- Koniec wydruku ---



