STRONA TYTULOWA
Temat nr : SZP-AIT-CO7

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa :

Obiekt :

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Instalacja CO, CT i chtodu

45215142-4 Roboty budowlane w zakresie oddziatow intensywnej opieki

Powiatowy Szpital Specjalistyczny
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Uwagi: Przecene kosztoryséw do poziomu cen IIl kw 2019 oraz korekte zakresu wykonat Stanistaw Szymanski

Opracowat: Tomasz Kocemba



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-AIT-CO7 KOBRA wer. 14

Instalacja CO, CT i chtodu
Budowa: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Obiekt: Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Data: 2020-02-05 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

A | STAN : Instalacja centralnego ogrzewania.

-

KNR 4-02 0505-02 4,000 | szt
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi 25-32 mm

4= 4,000
Razem =| 4,000 ]szt
2 | KNR 4-02 0505-01 4,000 | szt
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi 15-20 mm
3|ATU 17 0101-01 25,000 | cm

Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm technika diamentowa w betonie zbrojonym, otwor o srednicy 40 mm

25= 25,000
Razem = 25,000 | cm
4| KNR-W 2-15 0403-04 8,400 | m

Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn 32 mm wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i malowaniem

84 = 8,400
Razem = 8,400 | m
5 | KNR-W 2-15 0403-03 9,600 | m

Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn 25 mm wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i malowaniem

96= 9,600
Razem = 9,600 | m
6 | KNR-W 2-15 0403-02 4,400 | m

Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn 20 mm wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i malowaniem

44 = 4,400
Razem = 4,400 | m
7 KNR 0-34 0101-19 8,400 | m

Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociag Fi 32 mm

84 = 8,400
Razem = 8,400 | m
8 | KNR 0-34 0101-11 9,600 | m

Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociag Fi 25 mm

96= 9,600
Razem = 9,600 | m
9| KNR 0-34 0101-10 4,400 | m

Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociag Fi 20 mm

44= 4,400
Razem = ﬁ m
10| Pozycja 1,000 | kpl
Przerdbka podej$¢ do istniejacych rozdzielaczy c.o.
1= 1,000
Razem = :1000 kpl
11| KNR 0-31 0211-0802 2,000 | szt

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe, HSP 6 - kompletna z rozdzielaczami, zaworami, odpowietrzeniem i
odwodnieniem

2= 2,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-AIT-CO7 KOBRA wer. 14

Instalacja CO, CT i chtodu
STAN: A. Instalacja centralnego ogrzewania.

Data: 2020-02-05 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 2,000 | szt
12| KNR 0-31 0211-0902 2,000 | szt

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe, HSP 7 - kompletna z rozdzielaczami, zaworami, odpowietrzeniem i
odwodnieniem

2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
13 | KNR 0-31 0205-06 4,000 | szt

Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokos$ci 300-900 mm), diugos¢ 800-1200 mm,
C-33, V-33 - dostawa i montaz grzejnikéw CV 33 900 1000

4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
14 | KNR 0-31 0205-02 1,000 | szt

Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokos$ci 300-900 mm), diugos¢ 400-700 mm, C-
21, C-22, V-21, V-22 - dostawa i montaz grzejnikow FHV 20 500 400

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
15 | KNR 0-31 0205-05 1,000 | szt

Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokos$ci 300-900 mm), diugos¢ 800-1200 mm,
C-21, C-22, V-21, V-22 - dostawa i montaz grzejnikow FHV 20 500 1100

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
16 | KNR 0-31 0205-05 1,000 | szt

Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokos$ci 300-900 mm), diugos¢ 800-1200 mm,
C-21, C-22, V-21, V-22 - dostawa i montaz grzejnikow FHV 20 500 1200

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
17 | KNR 0-31 0205-08 4,000 | szt

Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900 mm), diugos¢ 1400-2000 mm,
C-21, C-22, V-21, V-22 - dostawa i montaz grzejnikow FHV 20 500 1400

4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
18 | KNR 0-31 0205-02 1,000 | szt

Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900 mm), diugos¢ 400-700 mm, C-
21, C-22, V-21, V-22 - dostawa i montaz grzejnikow FHV 20 600 700

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
19 | KNR 0-31 0205-06 1,000 | szt

Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900 mm), diugos¢ 800-1200 mm,
C-33, V-33 - dostawa i montaz grzejnikéw FHV 30 500 1100

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
20 | KNR 0-31 0205-06 3,000 | szt

Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokos$ci 300-900 mm), diugos¢ 800-1200 mm,
C-33, V-33 - dostawa i montaz grzejnikéw FHV 30 500 1200

3= 3,000
Razem = 3,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-AIT-CO7 KOBRA wer. 14

Instalacja CO, CT i chtodu
STAN: A. Instalacja centralnego ogrzewania.

Data: 2020-02-05 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
21 |KNR 0-31 0205-09 6,000 | szt

Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900 mm), dtugos¢ 1400-2000 mm,
C-33, V-33 - dostawa i montaz grzejnikéw FHV 30 500 1400

6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
22 | KNR 0-31 0205-09 5,000 | szt

Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900 mm), dtugos¢ 1400-2000 mm,
C-33, V-33 - dostawa i montaz grzejnikéw FHV 30 500 1600

5= 5,000
Razem =| 5000 szt
23| KNR 0-31 0206-02 6,000 | szt
Grzejniki stalowe fazienkowe. Montaz grzejnikéw na $cianie, wysoko$¢ do 700 mm - dostawa i montaz
grzejnikéw SAN 07 400
6= 6,000
Razem =| 6,000 szt
241 KNR 0-31 0206-02 1,000 | szt
Grzejniki stalowe fazienkowe. Montaz grzejnikéw na $cianie, wysokos$¢ do 700 mm - dostawa i montaz
grzejnikéw SAN 07 500
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
25| KNR 0-31 0208-05 34,000 | szt

Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15 mm zamontowane w grzejniku

34 = 34,000
Razem =| 34,000 |szt
26 | KNR 0-31 0208-0102 34,000 | szt
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacji proste lub katowe z glowicami termostatycznymi, Dn
15 mm
34 = 34,000
Razem =| 34,000 |szt
27| KNR 0-31 0208-03 34,000 | szt

Zawory powrotne proste lub katowe, Dn 15 mm

4= 34,000
Razem = 34,000 | szt
28 | KNR 0-31 0207-0501 34,000 | szt

Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki tazienkowe Podtaczenie grzejnikow do instalacji c.o0, grzejniki
tazienkowe, podiaczenie Dn 15 mm z boku

4= 34,000
Razem = 34,000 | szt
29 | KNR 0-31 0202-01 669,800 | m

Rurociagi z polibutylenu PB uklfadane w rurze ostonowej w budynkach, Dn 15 mm, z rozdzielaczami

2*
(10.4+13.1+4.6+2.5+7.5+9.1+12.0+15.2+14.9+11.5+16.7+2.2+3.6+13.0+12.3+13.4+1.0+1.0+11.4+17.3+17.8+14.3+5.2+13.7+11.8+4.6
+13.9+7.9+14.5+5.8+9.2+10.4+8.5+4.6) = 669,800
Razem = 669,800 | m
30 | KNR 0-34 0101-01 669,800 | m

Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm (C), rurociag Fi 22 mm -
izolacja rurociagow uktadanych w posadzce

669.8 = 669,800




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-AIT-CO7 KOBRA wer. 14

Instalacja CO, CT i chtodu
STAN: A. Instalacja centralnego ogrzewania.

Data: 2020-02-05 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 669,800 | m
31 |KNR 0-34 0101-01 40,800 [m

Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm (C), rurociag Fi 25-40 mm -
izolacja rurociagdw stalowych pionéw przebiegajacych przez oddziat

6*34*2= 40,800
Razem = 40,800 | m
32 | KNR 0-31 0218-03 809,800 | m

Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne: ptukanie,
czynnosci przygotowawcze i zakoniczenie wykonania proby

669.8+2*(5+7+12+16+13+17)= 809,800
Razem = m m
33 | KNR 0-31 0218-04 809,800 | m
Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne: préba wodna
cis$nieniowa
809.8 = 809,800
Razem = W m
34 | KNR 0-31 0218-05 809,800 | szt

Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), proba instalacji na goraco, z
dokonaniem regulaciji

809.8 = 809,800
Razem =| 809,800 | szt
35 | KNR 4-01 0339-01 7,200 | m
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1/4
x 1/2 cegly
3610.2= 7,200
Razem = W m
36 | KNR 4-01 0325-0101 7,200 | m

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w $cianach z cegiel, przekroj 1/4 x 1/4 cegty

72= 7,200
Razem = 7,200 | m
37 | NNRNKB 202 2024-04 5,025 | m2

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe,
pokrycie 1-stronne, 50 - obudowa pionéw 5,67

3.35%(0.15+0.20+0.15)*3 = 5,025
Razem = W m2
38 | KNR 2-02 0613-06 5,025 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z plyt uktadanych na sucho - izolacja cieplna
pod obudowa
5.025= 5,025
Razem = W m2

B|STAN: Instalacjac.t.

39 | KNR-W 2-15 0514-03 10,320 | m
Rurociagi z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, Dn 40 mm, grubos$¢ $cianki do 3,25 mm wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem

1.2*2*(1.342.1+0.9) = 10,320
10,320 [ m

Razem




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-AIT-CO7 KOBRA wer. 14

Instalacja CO, CT i chtodu
STAN: B. Instalacja c.t.

Data: 2020-02-05 Str.5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

40 | KNR 215-0402-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych o pofaczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach budynku, przy
srednicy nominalnej rurociagu: 25 mm wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem

2*(5.0+4)= 18,000
Razem = 18,000 | m
41| KNR 0-34 0101-19 10,320 | m

Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociag Fi 40 mm

10.32= 10,320
Razem = 10,320 | m
42 | KNR 0-34 0101-19 18,000 | m

Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociag Fi 25 mm

10.0+8.0= 18,000
Razem = 18,000 | m
43 | KNR-W 2-15 0406-02 28,320 | m

Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
niemieszkalnych

18.0+10.32= 28,320
Razem = 28,320 | m
44 | KNR-W 2-15 0406-02 3,000 | proba

Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
niemieszkalnych

3= 3,000
Razem = 3,000 | proba
45 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa i montaz wezta regulacyjnego przy wymienniku glikolowym centrali wentylacyjnej - wg rysunku CO4.
W pozycji dostawa elementow wg rysunku - nagrzewnica, zawory odcinajace i rownowazacy, ograniczniki,
pompy, filtry itp wraz z uruchomieniem i regulacja dla centrali N9W9

1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
46 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa i montaz wezta regulacyjnego przy wymienniku glikolowym centrali wentylacyjnej - wg rysunku CO4.
W pozycji dostawa elementow wg rysunku - nagrzewnica, zawory odcinajace i rownowazacy, ograniczniki,
pompy, filtry itp wraz z uruchomieniem i regulacja dla centrali NIOW10

1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
47 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa i montaz wezta regulacyjnego przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej - wg rysunku CO4. W pozycji
dostawa elementéw wg rysunku - zaworéw, pomp, filtréw wraz z uruchomieniem i regulacja dla centrali NOW9

1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
48 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa i montaz wezta regulacyjnego przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej - wg rysunku CO4. W pozycji

dostawa elementéw wg rysunku - zawordw, pomp, filtréw wraz z uruchomieniem i regulacja dla centrali

N10W10

1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-AIT-CO7 KOBRA wer. 14

Instalacja CO, CT i chtodu
STAN: B. Instalacja c.t.

Data: 2020-02-05 Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
49 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa i montaz wezta regulacyjnego przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej - wg rysunku CO4. W pozycji

dostawa elementéw wg rysunku - nagrzewnica, zawory odcinajace i rownowazacy, ograniczniki, pompy, filtry

itp wraz z uruchomieniem i regulacja dla centrali N13

1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

C | STAN: Instalacja chtodu w piwnicy

50 | KNR 215-0403-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych o pofaczeniach spawanych, mocowane na $cianach budynku, przy
srednicy nominalnej rurociagu: 32 mm wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem

2*(6+15)= 15,000
Razem = 15,000 | m
51 | KNR 215-0403-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych o pofaczeniach spawanych, mocowane na $cianach budynku, przy
srednicy nominalnej rurociagu: 50 mm wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem

2*(8.0+3.0)= 22,000
Razem = 22,000 [ m
52 | KNR 0-34 0101-21 22,000 | m

Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociag Fi 50 mm

2= 22,000
Razem = 22,000 [ m
53 | KNR 0-34 0101-20 15,000 | m

Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociag Fi 32 mm

15= 15,000
Razem = 15,000 | m
54 | KNR-W 2-15 0411-0601 2,000 | szt

Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi 50 mm

2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
55 | KNR-W 2-15 0411-0501 2,000 | szt

Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi 32 mm

2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
56 | KNR-W 2-15 0406-02 37,000 | m

Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
niemieszkalnych

22+15= 37,000
Razem = 37,000 | m
57 | KNR-W 2-15 0406-02 2,000 | préba

Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
niemieszkalnych

1+1= 2,000
Razem = 2,000 | préba
58 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa i montaz wezla regulacyjnego przy chtodnicy centrali wentylacyjnej - wg rysunku dodatkowego. W
pozycji dostawa elementow wg rysunku - zawordw, filtréw, manometrow itp wraz z uruchomieniem i regulacja
dla centrali N9W9




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-AIT-CO7 KOBRA wer. 14

Instalacja CO, CT i chtodu
STAN: C. Instalacja chfodu w piwnicy

Data: 2020-02-05 Str.7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
59 | Pozycja 1,000 | kpl
Dostawa i montaz wezla regulacyjnego przy chtodnicy centrali wentylacyjnej - wg rysunku dodatkowego. W
pozycji dostawa elementow wg rysunku - zawordw, filtréw, manometrow itp wraz z uruchomieniem i regulacja
dla centrali N1OW10
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
60 | Pozycja 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw: spuszczenie i ponowne napetnienie instalacji glikolem wraz z uzupetnieniem glikolu o 80 |
cieczy
D |STAN: Instalacja chtodnicza sal chorych
Symbol : 08
61 | KNR 401-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przewiercenie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad 20 cm
do 30 cm
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
62 | KNR 215-0405-06-00 WACETOB Warszawa 56,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy
$rednicy zewnetrznej rur: 28 mm do instalacji klimatyzatorow typu Split
(4+4+12+8)*2= 56,000
Razem = 56,000 | m
63 | KNR 216-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 56,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Izolacja rurociagdw jedna warstwa otulin kauczukowych - grubos$¢ izolacji i Srednice zewnetrzne rurociaggéow: 30
mm - $rednice 22-28 mm
56 = 56,000
Razem = 56,000 | m2
64 | KNR-W 2-15 0406-02 56,000 | m
Proéby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
niemieszkalnych
56 = 56,000
Razem = 56,000 | m
65 | KNR 508-0108-02-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 70,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane p.t. w betonie, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - rodzaj
i $rednica rur : RL 28 mm z pilotem do przeprowadzenia instalacji elektrycznej zasilania i sterowania
70= 70,000
Razem = 70,000 | m
66 | KNR 508-0108-02-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury PP gtadkie uktadane p.t. - rodzaj i Srednica rur : RL 32 mm do odprowadzenia skroplin. Odprowadzenie
skroplin wiaczy¢ do kanalizacji sanitarnej
4*8= 32,000
Razem = 32,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SZP-AIT-CO7 KOBRA wer. 14

Instalacja CO, CT i chtodu
STAN: D. Instalacja chodnicza sal chorych

Data: 2020-02-05 Str. 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
67 | Pozycja 2,000 | kpl

Dostawa i montaz klimatyzatora typu Split do pomieszczenia sal chorych 1 - {6zkowych o mocy 3,5 kW wedtug
rys. CO5. Jednostka wewnetrzna, jednostka zewnetrzna, pompka skroplin, zasilanie i automatyka wraz z
uruchomieniem

68 | Pozycja 2,000 | kpl

Dostawa i montaz klimatyzatora typu multi Split do pomieszczenia sal chorych 4 té6zkowych o mocy 7,2 kW
wedtug rys. CO5: jednostka zewnetrzna, dwie jednostki wewnetrzne, pompka skroplin, zasilanie, automatyka
wraz z uruchomieniem,

E |STAN: Instalacja chtodu w serwerowni 1.56 (wedtug projektu fazienka)
Symbol : 10

69 | Pozycja 1,000 | kpl

Dostawa i montaz klimatyzatora typu Split catorocznego do pomieszczenia 1.56 Serwerownia o mocy 3,5 kW
wraz z odprowadzeniem skroplin do kanalizacji sanitarnej

F |STAN: Instalacja chtodu w Serwerowni 0.6 (na parterze)
Symbol : 10

70 | Pozycja 1,000 | kpl
Dostawa i montaz klimakonwektora typu dwururowy o mocy cht. 5,6 kW wraz z automatyka i zasilaniem
elektrycznym (zasilanie w chtéd z istniejacej w pomieszczeniu instalacji wody lodowej wedtug rys. CO6 wraz z
odprowadzeniem skroplin do kanalizacji sanitarnej

- Koniec wydruku ---



