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 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Budowa :  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Obiekt :  Węzły sanitarne w II Pawilonie Szpitalnym

Adres :  ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i wentylacji

Kod CPV :  45331210-1

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola,   ul. Staszica 4�10�10

Opracował :  Stanisław Szymański
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1 ELEMENT :   Demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnych
1 AW 4,000 r-g

Odłączenie zasilania wodociągowego, spuszczenie wody z instalacji

4 = 4,000

Razem   =   4,000 r-g

2 KNR 4-02 0131-01 3,000 szt.

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.

3 KNR 4-02 0132-01 6,000 szt.

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt.

4 KNR 4-02 0132-03 4,000 szt.

Demontaż baterii natryskowej

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

5 KNNR 8 0225-03 6,000 kpl

Demontaż umywalki porcelanowej

6 = 6,000

Razem   =   6,000 kpl

6 KNNR 8 0225-04 4,000 kpl

Analogia - Demontaż brodzika natryskowego

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl

7 KNNR 8 0224-01 3,000 szt

Demontaż wpustu podłogowego o śr.50 mm

3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

8 KNNR 8 0225-05 4,000 kpl

Demontaż ustępu z miską porcelanową

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl

9 KNR-W 4-02 0120-01 WACETOB wyd.I 1997 60,000 m

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego lub z PCV o śr. 15-20 mm

60 = 60,000

Razem   =   60,000 m

10 KNR-W 4-02 0120-02 WACETOB wyd.I 1997 10,000 m

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm

10.00 = 10,000

Razem   =   10,000 m



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.3Temat nr : SZP-WS2-01IS

Instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i wentylacji 
ELEMENT :  1. Demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnych

Data : 2013-04-15  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

11 KNNR 8 0222-07 18,000 m

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianie

18 = 18,000

Razem   =   18,000 m

12 KNNR 8 0222-08 6,000 m

Demontaż rurociągu z PCW o śr.75-110 mm na ścianie

6 = 6,000

Razem   =   6,000 m

13 KNR 4-01 0106-04 4,000 m3

Analogia - Usunięcie z budynku zdemontowanych  urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych

4 = 4,000

Razem   =   4,000 m3

14 KNR 4-04 1101-02 4,000 m3

Analogia - Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km

4 = 4,000

Razem   =   4,000 m3

15 KNR 4-04 1101-05 4,000 m3

Analogia - Transport ww. materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

4 = 4,000

Razem   =   4,000 m3

16 AW 4,000 m3

AW - opłata za przyjęcie materiałów z rozbiórki instalacji  do utylizacji

4 = 4,000

Razem   =   4,000 m3

2 ELEMENT :   Montaż instalacji wody zimnej i ciepłej
17 KNNR 4 0112-01 44,000 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rura do instalacji zimnej i ciepłej wody KAN-Therm, zwój 16 x 2,2 (dn
12 mm) lub równoważna

zimna:  2 + 2.5 + 2.5 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 1 + 3 + 1.5 + 2.5 + 2.5 = 28,500
ciepła:  2 + 2.5 + 2.5 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2.5 = 15,500

Razem   =   44,000 m

18 KNNR 4 0112-01 16,500 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rura do instalacji zimnej i ciepłej wody KAN-Therm, zwój 20 x 2,8 (dn
15 mm) lub równoważna

zimna:  1.5 + 1 + 3 + 2 + 2.5 = 10,000
ciepła:  1 + 3 + 2.5 = 6,500

Razem   =   16,500 m
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19 KNNR 4 0112-02 9,000 m

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rura do instalacji zimnej i ciepłej wody KAN-Therm, zwój 25 x 3,5 (dn
20 mm) lub równoważna

zimna:  2.5+2 = 4,500
ciepła:  2.5+2 = 4,500

Razem   =   9,000 m

20 KNNR 4 0128-02 69,500 m

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

44 + 16.5 + 9 = 69,500

Razem   =   69,500 m

21 KNNR 4 0127-01 1,000 prob.

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 prob.

22 KNNR 4 0127-04 69,500 m

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

69.5 = 69,500

Razem   =   69,500 m

23 KNR 0-34 0101-01 IGM wyd.I 2002 28,500 m

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.6 mm (C) - Otulina gr.  6 mm o śr. wewn. 18 mm

28.5 = 28,500

Razem   =   28,500 m

24 KNR 0-34 0101-10 IGM wyd.I 2002 15,500 m

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami gr.20 mm (N) - Otulina gr. 15 mm o śr. wewn. 18 mm

15.5 = 15,500

Razem   =   15,500 m

25 KNR 0-34 0101-01 IGM wyd.I 2002 10,000 m

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.6 mm (C) - Otulina gr.  6 mm o śr. wewn. 22 mm

10.0 = 10,000

Razem   =   10,000 m

26 KNR 0-34 0101-10 IGM wyd.I 2002 6,500 m

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami gr.20 mm (N) - Otulina gr. 15 mm o śr. wewn. 22 mm

6.5 = 6,500

Razem   =   6,500 m

27 KNR 0-34 0101-02 IGM wyd.I 2002 4,500 m

Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.6 mm (C)  - Otulina gr.  6 mm o śr. wewn. 28
mm

4.50 = 4,500

Razem   =   4,500 m
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28 KNR 0-34 0101-11 IGM wyd.I 2002 4,500 m

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - Otulina gr. 15 mm o śr. wewn. 28
mm

4.50 = 4,500

Razem   =   4,500 m

29 KNNR 4 0116-07 16,000 szt.

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii,
płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm - do baterii umywalkowych

(6+2)*2 = 16,000

Razem   =   16,000 szt.

30 KNNR 4 0116-08 6,000 szt

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu elastycznym
metalowym, o średnicy zewnętrznej 16,2 mm - do płuczek ustępowych

4+2 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

31 KNNR 4 0116-08 2,000 szt

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu elastycznym
metalowym, o średnicy zewnętrznej 20 mm - do bidetu

1*2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

32 KNNR 4 0116-01 8,000 szt

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, o
średnicy zewnętrznej 20 mm - do natrysków

4*2 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

33 KNNR 4 0116-01 4,000 szt

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, o
średnicy zewnętrznej 20 mm - do baterii zlewozmywakowych

2*2 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

34 KNNR 4 0116-01 5,000 szt

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, o
średnicy zewnętrznej 20 mm - do zaworów czerpalnych

5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

35 KNNR 4 0132-01 2,000 szt.

Przełożenie istniejących zaworów przelotowych instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 15 mm z poziomu +60 cm nad posadzką do poziomu +220 nad posadzkę na pionie 24 wk i 25 wk
wraz z niezbędnymi robotami na rurociągu pionowym wody

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.
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36 KNNR 4 0132-01 2,000 szt.

Przełożenie istniejących zaworów przelotowych instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 20 mm z poziomu +60 cm nad posadzką do poziomu +220 nad posadzkę na pionie 24 wk i 25 wk
wraz z niezbędnymi robotami na rurociągu pionowym wody

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

37 KNNR 4 0142-03 6,000 kpl.

Drzwiczki rewizyjne do wnęk z zaworami o wymiarach 300 x 300 mm

6 = 6,000

Razem   =   6,000 kpl.

38 KNNR 4 0137-03 6,000 szt.

Baterie umywalkowe ścienne jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm

6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt.

39 KNNR 4 0137-03 2,000 szt.

Baterie umywalkowe czasowe bezdotykowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm - dla niepełnosprawnych

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

40 KNNR 4 0135-01 6,000 szt.

Zawór kątowy do ustępu-dolnopłuka chromowany o średnicy nominalnej 15 mm

4+2 = 6,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   6,000 szt.

41 KNNR 4 0137-09 1,000 szt.

Analogia - Baterie bidetowe o śr.nominalnej 15 mm

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

42 KNNR 4 0137-08 3,000 szt.

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm

2+1 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.

43 KNNR 4 0137-08 1,000 szt

Natrysk o średnicy nominalnej 15 mm - dla osób niepełnosprawnych

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

44 KNNR 4 0137-01 2,000 szt

Baterie zlewozmywakowe ścienne RAF o średnicy nominalnej 15 mm z długą wylewką

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

45 KNNR 4 0132-01 4,000 szt.

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór
antyskażeniowy HD 206 o śr. 15 mm Danfoss lub równoważny - przed zaworem wypływowym

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.
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46 KNNR 4 0135-01 5,000 szt

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm

brudownik szt 3=2 woda c, 1 woda z:  3 = 3,000
łazienka niepełn, WC niep:  1 + 1 = 2,000

Razem   =   5,000 szt

47 KNNR 5 1207-15 45,000 m

Analogia - Wykucie bruzd dla rur wodociągowych w cegle

45 = 45,000

Razem   =   45,000 m

48 KNNR 5 1208-02 45,000 m

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm

45 = 45,000

Razem   =   45,000 m

49 KNR 7-28 0203-01 10,000 1 otwór

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych średnica przewodu do 50mm,ściany
gr.1/2 cegły

10 = 10,000

Razem   =   10,000 1 otwór

50 KNR 4-01 0323-02 10,000 szt.

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.

10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt.

3 ELEMENT :   Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej
51 KNR 402-0211-06-00 WACETOB Warszawa 12,000 szt

Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 110 mm
52 KNR 402-0212-08-00 WACETOB Warszawa 4,000 msc

Wymiana podejścia z rur PVC łączonych metodą wciskową - średnica rury: 110 mm
53 KNR 402-0210-05-00 WACETOB Warszawa 6,000 msc

Wymiana odcinka rury z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury: 110 mm
54 KNNR 4 0208-01 6,500 m

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

0.5 * 4 + 1.2 + 0.5 + 1.4 + 1.4 = 6,500

Razem   =   6,500 m

55 KNNR 4 0208-01 10,000 m

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

0.5 + 0.6 + 1.0 + 1.0 + 0.5 * 5 + 1.7 + 0.5 + 1.6 + 0.6 = 10,000

Razem   =   10,000 m

56 KNNR 4 0208-02 8,300 m

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

4.7 + 0.6 + 1.8 + 1.2 = 8,300

Razem   =   8,300 m
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57 KNNR 4 0208-03 6,000 m

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach
wciskowych

1.0 + 1.0 + 1.5 + 0.6 + 1.0 + 0.9 = 6,000

Razem   =   6,000 m

58 KNR 2-18 0804-01 30,800 m

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do 150 mm

6.5 + 10.0 + 8.3 + 6 = 30,800

Razem   =   30,800 m

59 KNNR 4 0211-01 9,000 szt.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach wciskowych

6+2+1 = 9,000

Razem   =   9,000 szt.

60 KNNR 4 0211-01 9,000 szt.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

2 + 1 + 1 + 2 + 3 = 9,000

Razem   =   9,000 szt.

61 KNNR 4 0211-03 7,000 szt.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

4 + 2 + 1 = 7,000

Razem   =   7,000 szt.

62 KNNR 4 0222-02 4,000 szt.

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

63 KNNR 4 0230-02 6,000 kpl.

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

6 = 6,000

Razem   =   6,000 kpl.

64 KNNR 4 0230-02 2,000 kpl

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym PCV - dla osoby niepelnosprawnej

2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl

65 KNR 2-02 1218-03 4,000 szt

Analogia - poręcz umywalkowa ścienna dla osoby niepełnosprawnej

2*2 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

66 KNNR 4 0230-05 2,000 kpl

Półpostument porcelanowy do umywalki dla osoby niepełnosprawnej

2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl
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67 2-15/GEBERIT 01 4,000 kpl.

Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.

68 2-15/GEBERIT 01 4,000 kpl.

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miski ustępowe porcelanowe zawieszane

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.

69 2-15/GEBERIT 01 4,000 kpl.

Przyciski do spłuczek podtynkowych

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.

70 2-15/GEBERIT 02 4,000 kpl.

Armatura spłukująca miski ustępowej pneumatyczna ręczna ścienna

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.

71 2-15/GEBERIT 01 2,000 kpl.

Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej - dla osoby
niepełnosprawnej

2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

72 2-15/GEBERIT 01 2,000 kpl.

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miski ustępowe porcelanowe zawieszane - dla osoby
niepełnosprawnej

2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

73 2-15/GEBERIT 01 2,000 kpl.

Przyciski do spłuczek podtynkowych - dla osoby niepełnosprawnej

2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

74 KNR 2-02 1218-03 2,000 szt

Analogia - poręcz ścienna ustępowa dla osoby niepełnosprawnej - stała

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

75 KNR 2-02 1218-03 2,000 szt

Analogia - poręcz podłogowa ustępowa dla osoby niepełnosprawnej - składana

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

76 2-15/GEBERIT 02 2,000 kpl.

Armatura spłukująca miski ustępowej pneumatyczna ręczna ścienna - dla osoby niepełnosprawnej

2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.
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77 2-15/GEBERIT 01 1,000 kpl.

Elementy montażowe Geberit Unifix do bidetu montowane przy ścianie masywnej

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

78 2-15/GEBERIT 01 1,000 szt.

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - bidet

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

79 KNNR 4 0232-02 1,000 kpl.

Brodziki natryskowe stalowe wtopione w posadzkę 90x90 cm

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

80 KNNR 4 0232-02 1,000 kpl.

Brodziki natryskowe na posadzce 90x90 cm

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

81 KNNR 4 0232-02 1,000 szt

Analogia - Kabiny natryskowe z tworzyw sztucznych  do brodzików 90x90mm

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

82 KNR 2-02 1218-03 1,000 szt

Analogia - siedzisko natryskowe dla osoby niepełnosprawnej

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

83 KNR 2-02 1218-03 1,000 szt

Analogia - poręcz natryskowa pozioma dla osoby niepełnosprawnej

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

84 KNR 2-02 1218-03 1,000 szt

Analogia - poręcz natryskowa pionowa dla osoby niepelnosprawnej

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

85 KNNR 4 0229-05 2,000 szt.

Zlewozmywaki 1-komorowe z blachy nierdzewnej, z syfonem na konstrukcji ramowej ze stali nierdzewnej

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

86 KNNR 4 0218-01 2,000 szt.

Analogia - Wpusty ściekowe z blachy chromoniklowej o śr. 50 mm (z łatwymi do czyszczenia osadnikami)

brudownik + WC Niepełnosp:  1 + 1 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.
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87 KNR 4-01 0342-01 15,400 m

Analogia - Wykucie bruzd pochyłych, poziomych i pionowych  1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

30.8 * {wsp}0.50 = 15,400

Razem   =   15,400 m

88 KNR 4-01 0326-01 15,400 m

Analogia - Zamurowanie bruzd pochyłych, poziomych  i pionowych o szer. do 1/2 ceg.  z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł

15.4 = 15,400

Razem   =   15,400 m

89 KNNR 5 1208-03 15,400 m

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm

15.4 = 15,400

Razem   =   15,400 m

90 KNR 4-01 0333-08 9,000 szt.

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt.

91 KNR 4-01 0323-02 9,000 szt.

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.

9 = 9,000

Razem   =   9,000 szt.

92 KNR 4-01 0208-02 2,000 szt.

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm - stropy

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

93 KNR 4-01 0206-02 2,000 szt.

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

4 ELEMENT :   Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
94 AW 8,000 r-g

Analiza własna - spuszczenie wody z instalacji c.o. i ponowne napełnienie

8 = 8,000

Razem   =   8,000 r-g

95 KNR 4-02 0520-02 7,000 kpl.

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2

7 = 7,000

Razem   =   7,000 kpl.



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.3Temat nr : SZP-WS2-01IS

Instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i wentylacji 
ELEMENT :  4. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

Data : 2013-04-15  Str: 11

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

96 KNR 4-02 0512-01 7,000 szt.

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm

7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt.

97 KNR 4-02 0506-01 14,000 m

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm - dla grzejników, których lokalizacja
będzie zmieniona

2.00*2+3.50*2+1.50*2 = 14,000

Razem   =   14,000 m

98 AW 0,015 t

AW - Usunięcie z budynku złomu uzyskanego z demontażu instalacji c.o. i przekazanie Zamawiającemu

0.001*(14*1.08) = 0,015

Razem   =   0,015 t

99 KNNR 4 0403-01 17,000 m

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w
budynkach

Zasilenie grzejników w nowych lokalizacjach
2.0*2+3.5*2+1.0*2+2.00*2 = 17,000

Razem   =   17,000 m

100 KNNR 4 0406-02 17,000 m

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (robocizna)

17 = 17,000

Razem   =   17,000 m

101 KNNR 4 0406-02 1,000 próba

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (materiały i sprzęt)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 próba

102 KNR INSTAL 0307-01 INSTAL 1996 17,000 m

Płukanie instalacji c.o.

17 = 17,000

Razem   =   17,000 m

103 KNR 7-12 0103-04 1,140 m2

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

1.14 {17.00*ObwódKołaD(0.0213) } = 1,140

Razem   =   1,140 m2

104 KNR 7-12 0206-04 1,140 m2

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej
do 57 mm

1.14 = 1,140

Razem   =   1,140 m2
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105 KNR 7-12 0213-04 1,140 m2

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57
mm

1.14 = 1,140

Razem   =   1,140 m2

106 KNR 0-31 0114-12 14,000 m

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią gr.otuliny 20 mm, średnica nominalna rurociągu
15 mm

14.00 = 14,000

Razem   =   14,000 m

107 KNNR 4 0427-01 3,000 kpl.

Wykonanie nowych rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o złączach gwintowanych o
śr. 15 mm

3 = 3,000

Razem   =   3,000 kpl.

108 KNNR 4 0414-02 4,000 kpl.

Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 10 elementów - montaż grzejników z demontażu na nowych
uchwytach

4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.

109 KNNR 4 0412-01 5,000 szt

Zawór grzejnikowy odcinający o śr. 15mm

5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

110 KNNR 4 0414-02 1,000 kpl.

Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 10 elementów - Grzejnik żeliwny 5-członowy Ter 500/130

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

111 KNNR 4 0412-01 5,000 szt

Zawór grzejnikowy termoostatyczny RTD-N prosty o śr. 15mm, nr kat. 013L3704

5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

112 KNR 0-35 0215-04 IGM wyd.I 2002 5,000 szt.

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - głowica termostatyczna RTD Inova 3130 standard,
czujnik wbudowany, nr kat. 013L3130

5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt.

113 KNNR 4 0436-01 6,000 1 urządz

Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji

6 = 6,000

Razem   =   6,000 1 urządz
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114 KNNR 5 1207-15 14,000 m

Analogia - Wykucie bruzd dla rur c.o. w cegle

14 = 14,000

Razem   =   14,000 m

115 KNNR 5 1208-02 14,000 m

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm

14 = 14,000

Razem   =   14,000 m

116 KNR 4-01 0333-08 6,000 szt.

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt.

117 KNR 4-01 0323-02 6,000 szt.

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.

6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt.

118 KSNR 5 0203-03 1,000 szt.

Montaż aparatów elektrycznych o masie 5-10 kg - Grzejnik elektryczny  łazienkowy typu drabinka 300W

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

119 KSNR 5 0203-03 2,000 szt.

Montaż aparatów elektrycznych o masie 5-10 kg - Grzejnik elektryczny łazienkowy typu drabinka 400W

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

5 ELEMENT :   Mechaniczne wspomaganie wentylacji grawitacyjnej
120 KNR 2-17 0201-01 7,000 szt.

Wentylator osiowy ścienny łazienkowy o wydajności 100 m3/h jednofazowy sterowany wyłącznikiem światła
ze zwłocznym nastawianym czasu wyłączana i mocy20W

7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt.

121 AW 7,000 kpl

Wykonanie prób szczelności i montażowych, obejmujących próby funkcjonowania oraz prace regulacyjno -
pomiarowe wraz z próbnym uruchomieniem zmontowanych instalacji i urządzeń

7 = 7,000

Razem   =   7,000 kpl

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


