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S-00 WYMAGANIA  OGÓLNE   

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych  
instalacji: wod.-kan., c.o., c.w.u. i c.t., wentylacji mechanicznej i instalacji gazów medycznych związanych z realizacją  
zadania „ Przebudowa Oddziału PołoŜniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami  
termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.  

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów kontrakto-
wych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule doku-
mentacji.  

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj ą wymagania ogólne dotyczące realizacji robót wewnętrznych 
instalacji: wod.-kan., c.o., c.w.u. i c.t., wentylacji mechanicznej i instalacji gazów medycznych i są zgodne z zapi-
sami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 

1.4 Określenia podstawowe (tj. definicje poj ęć uŜywanych w Specyfikacji Technicznej) 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowa-
nia wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, 
przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą! Pro-
jektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do reprezenta-
cji w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości.
Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załącz-
ników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i za-
miennych). 
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z dokumentacją projektowo-
kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji projektowej. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
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specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa 
egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej -część: projekty 
wykonawcze. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z rozporządzeniem poda-
nym w pkt. 1.3. Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi na własny koszt, chyba Ŝe umowa będzie 
stanowić inaczej. 

1.5.3 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą.  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich będą obo-
wiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z do-
kumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach okre-
ślonego przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego prze-
działu tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej, to naleŜy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy 
materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 
na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Za-
mawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprz ętu. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć uŜywany przy realizacji zadania sprzęt i materiały zgodnie z wytycz-
nymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt zabezpie-
czenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Gene-
ralnym Wykonawcą. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi 
szkodliwymi substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
• przekroczeniem norm hałasu, 
• moŜliwością powstania poŜaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowi-
ska obciąŜają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie ro-
bót. Baza sprzętu i transportu moŜe zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej 
opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne słuŜby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować 
innej technologii robót niŜ określona przez Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania. 
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1.5.6 Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego od-
powiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowi-
sko. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a 
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne, oraz uzyska 
od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzą-
dzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie 
robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego 
oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodo-
wane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.9 Ograniczenia obci ąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i wyposaŜenia 
na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i materiałów uszkodzonych w 
wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów i ładunków. 

1.5.10 Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

Powołany przez Generalnego Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury 
z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczęciem budowy, 
„plan bioz". Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegaj ą oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostateczne-
go. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 
wznowić roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
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przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnie-
nie wszelkich wymagań odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informo-
wał Zamawiającego. 

1.5.13 Równowa Ŝność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wyda-
nia lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą 
być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom 
wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wyko-
nywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie Ŝądania Zamawiającego Wykonawca prze-
stawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki materiałów do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.  

2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź złoŜone 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na uŜycie tych materiałów do innych 
robót, niŜ do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawia-
jącego. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zama-
wiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw-
cę. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wyko-
nywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed 
uŜyciem materiału albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiają-
cego, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót musi być zawartych w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być 
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uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowa-
dzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wy-
konywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Wariantowe uŜycie sprzętu jest moŜliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumen-
tacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia 
oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Dobór środków transportowych Wykonaw-
ca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewi-
dzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

5.2 Współpraca Zamawiaj ącego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 
Jest on upowaŜniony równieŜ do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jako-
ściowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Za-
mawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu-
łu ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1 Program zapewniania jako ści robót 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu zapew-
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nienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien za-
wierać: 

• organizację wykonywania robót, 
• termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Zamawiającemu, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jako ści robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość ro-
bót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system 
kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŜe zaŜądać od Wy-
konawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. Wyko-
nawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Mini-
malne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku 
gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykona-
nie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne pro-
cedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do po-
miarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4 Raporty z bada ń. 

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiają-
cemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego zaaprobowanych. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. 
w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie wymagań podstawowych: 

• certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowaych lub europejskich 
aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z 
wymaganiami podstawowymi, 
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• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez Komisję Europejska wykazie. 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wy-
robu budowlanego, których własności uŜytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, róŜnią się istotnie od 
właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie 
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem 
ministra właściwego do spraw budownictwa. Wykonawca powinien przedstawić ich waŜne (aktualne) Aprobaty 
Techniczne. 

6.6 Dokumenty Budowy. 

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od prze-
kazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika 
Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz, 
• uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego, 
• daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
• dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 
• inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłoŜone Zamawia-
jącemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawia-
jącego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania pole-
ceń Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego elementu robót. Obmiary wy-
konywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilno-
prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, pro-
tokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego na-
tychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze 
dostępne dla Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany 
z częstotliwością i w czasie określonym w umowie. 
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7.2 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację Zamawiają-
cego. JeŜeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacyjne 
lub świadectwa wzorcowania. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a)   odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiór częściowy, 
c)   odbiór ostateczny, 
d)   odbiór pogwarancyjny. 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wyma-
gania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfika-
cji technicznej. 
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Kod CPV: 45332200-5 

Hydraulika 
 

Kod CPV: 45330000-9 

Hydraulika i roboty sanitarne 

 

 

 

S-02  WEWNĘTRZNA  INSTALACJA WODY  
UśYTKOWEJ I  KANALIZACJI 
SANITARNEJ 
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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych  
instalacji: wod.-kan., c.o., c.w.u. i c.t., wentylacji mechanicznej i instalacji gazów medycznych związanych z realizacją  
zadania „ Przebudowa Oddziału PołoŜniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami  
termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.  

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów kontrakto-
wych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule doku-
mentacji. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 
• instalacji wody uŜytkowej: zimnej, ciepłej i cyrkulacji, 
• kanalizacji sanitarnej,  

1.4 Odpowiedzialno ść Wykonawcy robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfi-
kacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogól-
nej specyfikacji.  

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania.  

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

2.2. INSTALACJE WODY U śYTKOWEJ: ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI.  

W budynku funkcjonuje instalacja wod.-kan.: 
- odbiornikiem ścieków sanitarnych jest sieć kanalizacji sanitarnej na terenie szpitala 
- źródłem wody zimnej jest szpitalna sieć wodociągowa 
- źródłem wody ciepłej jest węzeł cieplny na terenie szpitala.  

W przebudowywanych pomieszczeniach są istniejące poziomy i piony kanalizacyjne, poziomy i piony wody zim-
nej ciepłej i cyrkulacji, zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, które naleŜy wykorzystać w projektowanej  
inwestycji.  
 

2.2.1 Rury z polietylenu  

rury z polietylenu sieciowego, wielowarstwowych w systemie KAN-Therm produkcji KAN lub równowaŜne. 
Piony prowadzić w tulejach osłonowych i otworach w stropach. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 
tulejach ochronnych z PCW o średnicy dwa razy większej od średnicy przewodu wodociągowego, lub w tulei 
stalowej o średnicy o 20 mm większej od przewodu wodociągowego. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem 
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wypełnić materiałem elastycznym, np. pianką poliuretanową. Przewody prowadzić ze spadkiem umoŜliwiającym 
odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach. Rury izolować  izolacją zgodnie z wytycznymi producenta. 
Rury naleŜy w węzłach sanitarnych i umywalniach prowadzić w posadzkach lub w bruzdach, montaŜ rurociągów 
wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta.  Poziomy prowadzić nad stropem podwieszanym. 
 

2.2.2 Armatura czerpalna - urz ądzenia o zmniejszonym poborze wody. 

Jako armaturę czerpalną naleŜy zastosować w sanitariatach ogólnodostępnych: 
- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze złączką do węŜa i metalową dźwignią (do sprzątania pomieszczeń), 
- baterie umywalkowe ścienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejściach 
- zawory kulowe kątowe odcinające na podejściach i zawory pływakowe przy spłuczkach w.c. 

W sanitariatach dla niepełnosprawnych naleŜy zastosować armaturę w wersjach dostosowanych dla osób nie-
pełnosprawnych. 
Jako armaturę czerpalną naleŜy zastosować w gabinetach lekarskich, punktach pielęgniarskich: 

- baterie umywalkowe bezdotykowe 
- w myjce Uc3.1 bezdotykowa optyczna z nastawianą temperaturą wody 

Jako armaturę nad umywalkami i punktami pielęgnacji noworodków naleŜy zastosować baterie umywalkowe z 
mieszaczem z termostatem 
Jako armaturę czerpalną w pomieszczeniach gospodarczych – sprzątaczek naleŜy zastosować: 

- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze złączką do węŜa i metalową dźwignią (do sprzątania pomieszcze-
nia), 

- baterie zlewozmywakowe ścienne , jednouchwytowe,  z przedłuŜoną wylewką  
Jako armaturę zaporową naleŜy zastosować zawory kulowe mosięŜne z metalowymi dźwigniami. 

 

2.2.3 Zawory antyska Ŝeniowe:  

Dla  wykluczenia  moŜliwości  cofnięcia  się  wody  w  instalacji  (co prowadzić moŜe do jej wtórnego zanie-
czyszczenia) naleŜy stosować armaturę zabezpieczającą przed przepływem zwrotnym (zgodnie z PN-B-01706). 
Dla zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed skaŜeniem zaprojektowano zawory antyskaŜeniowe , przed 
projektowanymi zaworami czerpalnymi ze złączką do węŜą zawory antyskaŜeniowe HD 206 firmy Danfoss szt. 
11.  
 

2.2.4 Izolacja termiczna:  

otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej typu Thermaflex lub równowaŜnymi, grubości: 13mm dla wody zim-
nej, 20mm dla c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. (zgodnie z PN-B-02421:2000). 
 

Rurociąg o średnicy 

nominalnej 

 

Woda ciepła i cyrkulacja 

 

Woda grzewcza 

 

15 30 30 
20 30 30 
25 30 30 
32 30 35 
40 30 35 
50 35 35 
65 40  
80 40 • 45 

100  50 
150  60 
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2.2.5 Zawory odcinaj ące: 

zawory odcinające na odejściach wody z wyłączeniem odejść dla celów ppoŜ., przygotowania c.w.u., wszystkich 
odgałęzieniach i pionach oraz przy urządzeniach - kulowe , PN 10.  

2.3. Instalacja Kanalizacji Sanitarnej 

2.3.1 Rury i kształtki : 

PVC kielichowe prod. Gamrat lub równowaŜne, 

2.3.2 Rury wywiewne: 

 PP ø110/ø150 produkcji Gamrat lub równowaŜne. 

2.3.3 Automatyczne zawory napowietrzaj ąco - odpowietrzaj ące: 

 zgodnie z Rozporządzeniem M.G.P. i B. z dn. 14.12.1994 r. (Dz.U. Nr 10 z dn. 08.02.1995 r.) typu Maxi i Mini-
went prod. Wavin lub równowaŜne. 

2.3.4 Wpusty podłogowe: 

z PVC ø50 mm w pomieszczeniach sanitarnych. 

2.3.5 Miski ust ępowe: 

miski ustępowe typu kompakt prod. KOŁO na stelaŜu typu GEBERIT lub równowaŜne 

2.3.6 Umywalki: 

 ceramiczne standardowe na wspornikach z postumentami lub półpostumentami, prod. Koło lub równowaŜne 

2.3.7. Przybory w sanitariatach dla niepełnosprawny ch   

w wersji dla niepełnosprawnych np. o standardzie Koło seria NOVA TOP bez barier lub równowaŜne 

2.3.8. Zlewozmywaki 

 w pomieszczeniach socjalnych ze stali nierdzewnej jednokomorowe z ociekaczami 

2.3.9. Brodziki 

w pomieszczeniach sanitarnych dla pacjentek montaŜ brodzików stalowych wtopionych w posadzkę, ułatwiają-
cych korzystanie z nich nawet osobom na wózkach. na podkładce z miękkiego tworzywa sztucznego o grubości 5 
mm. Brodzik naleŜy odizolować od ścian przez zastosowanie uszczelki piankowej samoprzylepnej pomiędzy 
urządzeniem i ścianą. Uszczelka silikonowa na styku urządzeń z wszelkimi przegrodami wykonana zostanie po 
wykonaniu wykładzin ściennych. Podłączenia do instalacji naleŜy wykonać w sposób umoŜliwiający łatwy de-
montaŜ  

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót montaŜowych instalacji wewnętrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwią-
zań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa 
sztucznego wielowarstwowych z wkładką aluminiową, rur i kształtek z PE-Pex. Do robót montaŜowych i izola-
cyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych / podnośnikami noŜyco-
wymi. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. Dobór 
transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u: 

• Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branŜami z uwzględnieniem wytycznych dla pozo-
stałych branŜ. 

• Połączenia ocynkowane gwintowane naleŜy uszczelniać przy uŜyciu taśmy teflonowej, past uszczelniają-
cych lub przędzy z konopi. Do połączeń przewodów dla wody pitnej nie wolno uŜywać minii lub farb 
miniowych. Rury stalowe moŜna łączyć przy pomocy łączników gwintowych lub kołnierzowych. Zmiany 
kierunku prowadzenia przewodów naleŜy wykonywać wyłącznie przy uŜyciu łączników, niedopuszczal-
ne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych. 

• MontaŜ rurociągów z  rur z polietylenu sieciowego, wielowarstwowych w systemie KAN-Therm KAN-
therm produkcji KAN. 

• Połączenia rur z tworzyw sztucznych wodociągowych naleŜy wykonywać za pomocą łączników  zaci-
skanych. Przy wykonywaniu połączeń z armaturą naleŜy stosować gwintowane łączniki przejściowe. 

• W zaleŜności od średnicy rury, zmiany kierunków prowadzenia przewodów naleŜy wykonywać przy 
uŜyciu łączników lub gięcia. 

• Przewody prowadzić ze spadkiem umoŜliwiającym odwodnienie instalacji 
• Przewody prowadzone w bruzdach powinny być izolowane i montowane na wspornikach i uchwytach w 

sposób zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd. 
• Przewody wodne w posadzkach naleŜy prowadzić w rurach peszel 
• W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe 

powinny być osadzone tuleje ochronne wypełnione materiałem plastycznym (wyjątek stanowią przejścia 
przez przegrody stanowiące strefę oddzielenia ppoŜ., w których będą stosowane atestowane masy prod. 
Hilti, dla których sposób wykonania przejścia został narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach 
tych nie moŜe być połączenia rur. 

• Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 
Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 
równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 

• Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu zamontowanych 
urządzeń co do zgodności z dokumentacją. 

• Próbę szczelności na ciśnienie l,0 MPa naleŜy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w 
których prowadzone są przewody badanej instalacji. Przed próbą naleŜy napełnić instalacje wodą oraz 
dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczel-
ności naleŜy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Po stwierdzeniu szczelności 
naleŜy poddać instalację próbie podwyŜszonego ciśnienia. 

• Badanie instalacji ciepłej wody naleŜy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi 
raz wodą o temp. 60°C. Podczas drugiej próby naleŜy sprawdzić zachowanie się wydłuŜek, punktów sta-
łych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. 

• Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 
• podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody, 
• kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność po na-
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pełnieniu wodą powyŜej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
• W czasie prób szczelności naleŜy wykonać regulacje i pomiary. 
• Po zakończeniu ruchu próbnego naleŜy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji 
• Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urzą-

dzeń, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robót Budowlano-MontaŜowych", (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania 
i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
•  Program zapewnienia jakości robót. 
•  Zasady kontroli jakości robót. 
•  Pobieranie próbek. 
•  Badania i pomiary. 
•  Raporty z badań. 
•  Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
•  Certyfikaty i deklaracje. 
•  Dokumenty budowy.  

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
• Zasady obmiaru robót 
• Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory międzyoperacyjne: 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

• przebieg tras kanalizacyjnych, 
• szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
• elementy kompensacji, 
• lokalizacja przyborów sanitarnych, 
• sprawdzenie szczelności zaworów zwrotnych antyskaŜeniowych, 

8.1 Odbiór cz ęściowy: 

a) odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, spraw-
dzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 
b) kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis 
w dzienniku budowy. 

8.2 Odbiór ko ńcowy: 

a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody naleŜy przedłoŜyć protokoły 
odbiorów częściowych i prób szczelności, a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją tech-
niczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
lub innych warunków technicznych, 
b) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej naleŜy przedłoŜyć protokół odbiorów częściowych i prób 
szczelności, 
c) w szczególności naleŜy skontrolować: 

• uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
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• jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
• wielkość spadków przewodu, 
• odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 
• prawidłowość wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających, 
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,  
• prawidłowość ustawienia wydłuŜek armatury, 
• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
•   prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
•   jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,  
•   zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wyma-
gania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfika-
cji technicznej.  
 

NORMY:  
- PN-8 l/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-

biorze. Wspólne    wymagania i badania. 
- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-

biorze. Instalacje    kanalizacyjne.  
- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-

biorze. Przewody  wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  
- PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-

biorze. Przewody  wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.  
- PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.  
- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne.  
- + Ap l: 1999           Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa.  
- PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.  
- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

WARUNKI TECHNICZNE:  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Wymagania Techniczne COBRTI  INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru insta-

lacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 

1996. 
- Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji wentylacji mechanicznej związanych z realizacją zadania „ Przebudowa Oddziału PołoŜniczego i 
Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powia-
towego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.  

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów kontrakto-
wych przy zlecaniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule doku-
mentacji. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych z wyko-
naniem instalacji wentylacji mechanicznej: 

- Układ KN1/KW1; klimatyzacja, której celem jest zapewnienie wentylacji oraz przejęcie zysków ciepła 
w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego, obejmuje pomieszczenia sali cięć cesarskich i związanej z sa-
lą pomieszczeniami przygotowania pacjenta, przygotowania lekarzy i śluzę.  

- Układ KN2/KW2 – klimatyzacja, której celem jest zapewnienie wentylacji oraz przejęcie zysków ciepła 
w pomieszczeniach Sal Porodowych, obejmuje sale porodowe i pomieszczenia towarzyszące na bloku 
porodowym.  

- Układ W3 – wentylację mechaniczną wywiewną węzłów sanitarnych Bloku Porodowego.  
- Układ W4– wentylację mechaniczną wywiewną węzłów sanitarnych Bloku Oddziału PołoŜniczego i 

Neonatologicznego i pozostałych w pionie (nowe piony wentylacyjne)  
- Układ W5 - Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej węzłów sanitarnych w Bloku Oddziału 

PołoŜniczego i Neonatologicznego 
- Układ W6 – wentylacja wywiewna brudownika i magazynu brudnego (pom. nr 2/29)  
- Układ W7, W7a – wentylacja wywiewna wnęki elektrycznej na Bloku Porodowym i wnęki elektrycznej 

na  Bloku Oddziału PołoŜniczego i Neonatologicznego 
- Układ W8(Wentylacja mechaniczna instrumentarium) 
- Układ W9 (Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu intensywnej opieki noworodka 

 
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie kompletnej 
instalacji wentylacji i klimatyzacji. NiezaleŜnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od 
Zamawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu 
końcowego. Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku 
błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiają-
cym przed złoŜeniem oferty, który jako jedyny jest upowaŜniony do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujęte 
prace oraz niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Zamawiającego.  
W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi:  

- Rozładunek wszystkich urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego (jeśli takowe mają miejsce) i za-
bezpieczenie ich na placu budowy;  

- MontaŜ, uruchomienie oraz regulacje urządzeń jw. dostarczonych przez Zamawiającego;  
- Dostawa i montaŜ pozostałych urządzeń wchodzących w skład instalacji a nie będących dostawą Za-

mawiającego;  
- Dostawa i montaŜ instalacji przewodowej wentylacji; 
- Dostawa i montaŜ podwieszeń, podpór oraz konstrukcji wsporczych pod przewody wentylacyjne, tłu-

miki i inne;  
- Dostawa i wykonanie izolacji w osłonie folii aluminiowej kanałów wentylacyjnych prowadzonych we-

wnątrz budynku;  
- Wykonanie otworów w ścianach działowych dla przejścia przewodów wentylacyjnych oraz uszczelnie-

nie otworów po zamontowaniu kanałów;  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Cześć 3:   Wewnętrzne instalacje sanitarne, sieci i przyłącza instalacji sanitarnych 

 

Przebudowa Oddziału PołoŜniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji  
w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  

Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4  

 

 
Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 

Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 
- 20 - 

 

- Wykonanie otworów w ścianach i stropach dla przejścia rur freonowych oraz uszczelnienie otworów po 
zamontowaniu kanałów;  

- Uszczelnienie otworów w ścianach stanowiących oddzielenie poŜarowe masami o odporności ogniowej 
ściany;  

- Ewentualne dostosowanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia w przypadku zmiany urządzeń.  
 

1.4 Odpowiedzialno ść Wykonawcy robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, spe-
cyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 
ogólnej specyfikacji. 

 2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania.  

- Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać 
warunkom stosowania w instalacjach;  

- Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwo-
ściom blachy stalowej ocynkowanej;  

- Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 
ochronnych;  

- Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpo-
wiadać wymaganiom szczelności tych przewodów;  

- NaleŜy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub 
wymiany;  

- Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatko-
wych obciąŜeń związanych z pracami konserwacyjnymi; 

- Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta;  
- Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownic-

twie;  
- Materiały oraz elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Nor-

mom BranŜowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownic-
twie, wydane przez jednostki upowaŜnione przez odpowiednie ministerstwo;  

- Urządzenia wentylacyjne dostarczone na budowę powinny posiadać charakterystyki techniczne zgodne z 
wydanymi w dokumentacji technicznej instalacji;  

- Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i wgnie-
ceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wŜerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszcze-
gólnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;  

- Przed przystąpieniem do zamawiania urządzeń i innych elementów naleŜy przedstawić do Zamawiającego do 
akceptacji listę proponowanych dostawców i typów. Zastosowanie urządzeń oraz pozostałych elementów in-
nych niŜ podane w projekcie jest moŜliwe tylko za zgodą Zamawiającego. Lista zamienników musi zawierać 
równieŜ analizę kosztów wynikającą z zamiany urządzeń.  
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2.2 Instalacja wentylacji mechanicznej  

2.2.1 Urządzenia 

Centrale klimatyzacyjne  

Układ KN1/KW1, KN21/KW2 

Dla pomieszczenia sali cięć cesarskich i związanej z salą pomieszczeniami przygotowania pacjenta, przygotowa-

nia lekarzy oraz dla zespołu sal porodowych  projektuje się oddzielne zespoły central klimatyzacyjnych nawiewno 

wywiewnych w układzie rozdzielonym w wykonaniu higienicznym, w skład których wchodzą:  

- część nawiewna – przepustnica powietrza, filtr klasy G4, wymiennik odzysku glikolowego, chłodnica za-

silana wodą chłodniczą 5/10ºC, nagrzewnica powietrza zasilana wodą grzewczą 90/70ºC, wentylator na-

wiewny regulowany falownikiem, filtr wtórny F9,  

- część wywiewna – filtr klasy G4, wentylator wywiewny regulowany falownikiem, wymiennik odzysku 

glikolowego, przepustnica powietrza  

zlokalizowane w wentylatorni na poziomie piwnic. 

Poszczególne sekcje zbudowane na szkielecie z anodowanych profili aluminiowych zapewniającym odpowiednią 

sztywność konstrukcji  i właściwą odporność na korozję. Zewnętrzne i wewnętrzne osłony wykonane z blachy 

powlekanej. Podłogi central wykonane z blachy nierdzewnej. Izolacja oddzielająca blachy stanowi ognioodporna 

wełna mineralna o grubości min 50 mm. Tace chłodnic wykonane z blachy nierdzewnej jako dwuspadowe z od-

pływem dolnym zapewniające ciągły i swobodny odpływ kondensatu. W sekcjach filtrów, wentylatorów, chłodnic 

( za odkraplaczami ) zamontowane wzierniki inspekcyjne o średnicy 200 mm oraz oświetlenie niskonapięciowe. 

Na zewnątrz obudowy zamontowane rynienki ściekowe do mycia wewnętrznego. Wszystkie stałe osłony i stałe 

elementy konstrukcyjne mocowane do szkieletu za pomocą nitów zrywalnych. Wszystkie ostre uskoki, krawędzie 

oraz połączenia podłogi ze ścianami bocznymi silikonowane dla zapewnienia gładkiej powierzchni ( filtry, siliko-

ny itp uŜyte do produkcji central muszą  posiadać atesty higieniczne ).  

W części nawiewnej jak i wywiewnej podwójne równolegle pracujące wentylatory z napędem bezpośrednim. 

W okresie letnim przewiduje się osuszanie powietrza na chłodnicy – maksymalne przechłodzenie powietrza do 

temperatury +12ºC i następnie podgrzanie na nagrzewnicach wtórnych do temperatury nawiewu. W okresie zi-

mowym powietrze nawiewane podgrzewane jest na nagrzewnicach do temperatury nawiewu.  

Dla okresu zimowego przewiduje się nawilŜanie powietrza przy pomocy lancy parowej zabudowanej w kanale 

wentylacyjnym i zasilanej z istniejącej instalacji parowej.  

Centrale naleŜy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji budynku stosu-

jąc gumowe przekładki. Centrale naleŜy wyposaŜyć w przepustnice. WyposaŜenie wszystkich central w AKPiA 

realizuje Wykonawca wentylacji i klimatyzacji. Centrale naleŜy wyposaŜyć w wyłączniki serwisowe. NaleŜy rów-

nieŜ dostarczyć razem z centralami falowniki. Wszystkie centrale powinny być bardzo ciche – dopuszczalny hałas 

wydobywający się przez obudowę w odległości 1 m nie moŜe przekraczać 65 dB(A). Powinny posiadać bardzo 
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dobrą izolację termiczną. Do obowiązku wykonawcy naleŜy ustalenie strony wykonania części nawiewnych i 

wywiewnych central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych przy ich zamawianiu na podstawie rzutu maszynowni 

wentylacyjnej. 

Wentylatory  

- Wentylatory dachowe naleŜy posadowić na wymurowanych cokołach. Są one wyposaŜone w podstawy da-
chowe mocowane do cokołów przy pomocy śrub. Uszczelnić wszystkie połączenia uszczelkami oraz siliko-
nem;  

- Wszystkie wytyczne budowlane zostały wydane w oparciu o konkretne typy urządzeń. W przypadku zasto-
sowania zamienników dobranych wentylatorów Wykonawca we własnym zakresie musi dostosować wydane 
konstrukcje i otwory;  

- Zastosowanie innych urządzeń niŜ dobrane w projekcie wymaga kaŜdorazowo zgody Inwestora;  
- Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 

budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów spręŜynowych, amortyzato-
rów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych;  

- Amortyzatory pod wentylator naleŜy rozmieszczać w taki sposób, aby środek cięŜkości wentylatora znajdo-
wał się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami;  

- Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otwo-
rów wentylatora;  

- Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm;  
- Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas 

pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację;  
- Podczas montaŜu wentylatora naleŜy zapewnić:  
- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleŜności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;  
- równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;  
- ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku 

wentylatorów z przekładnią pasową).  
- Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe zabezpie-

czone siatką;  
- Przekładnie pasowe naleŜy zabezpieczyć osłonami;  
- Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów 

wentylatora.  
- Wentylatory kanałowe naleŜy montować na kanałach wentylacyjnych w sposób eliminujący przenoszenie 

drgań na instalację oraz do konstrukcji budynku. Wszystkie wentylatory powinny być bardzo ciche – do-
puszczalny hałas w odległości 10 m nie moŜe przekraczać 60 dB(A). W projekcie przewidziano wentylatory 
produkcji Venture Indudtries, lub równowaŜne. 

Nagrzewnice   

- Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z nieprawi-
dłowego transportu lub składowania;  

- Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i odpowie-
trzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaŜ w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany;  

- Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ułatwiać ich 
naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilający powinien być przyłączony 
od dołu, a przewód powrotny od góry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposób przyłączenia przewodu 
zasilającego i powrotnego powinien być odwrotny;  

- Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać wymaganym 
warunkom przepływu czynnika w instalacji. NaleŜy zapewnić moŜliwość łatwego demontaŜu zaworów regu-
lacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji;  

- Nagrzewnice naraŜone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej powinny 
być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamroŜeniowego;  
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- Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposaŜone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i zabezpiecze-
nie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ sterujący powinien zabez-
pieczać przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji.  

Filtry powietrza  

- Filtry powinny być wyposaŜone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wy-
miany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji;  

- Filtry mogą być:  
• zamocowane w przegrodzie,  
• zamontowane w sieci przewodów;  

- Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886;  

- Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr;  
- Wkłady filtrujące naleŜy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczać je przed 

zabrudzeniem.  

Nawiewniki i wywiewniki  

- Zakup oraz montaŜ wszystkich nawiewników i wywiewników realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kra-
tek standardowy, o ile nie ma innych zapisów w specyfikacji, RAL 9010;  

- Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z moŜliwością ich 
przestawienia. PołoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały;  

- Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliŜu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne 
budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza;  

- Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny;  
- Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem naleŜy prowadzić jak najkrótszą trasą, 

bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków;  
- W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów ela-

stycznych nie naleŜy:  
- Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 

wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody;  
- Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych;  
- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 

otwartej. 

Regulatory przepływu  

- Dostawę wszystkich regulatorów z kompletną automatyką, w wykonaniu wyciszonym lub z tłumikami hała-
su, pozwalającymi uzyskać w pomieszczeniach wymagany poziom ciśnienia akustycznego realizuje Wyko-
nawca;  

- Przy zabudowie regulatorów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe podłączenie urządzeń gwaran-
tujących poprawne działanie (montować zgodnie z DTR urządzeń).  

- Regulatory mają spełniać wymogi kontroli higienicznej wg normy VDI 6022 oraz regulatory z zamknięciem 
powietrzno szczelnym wymagania normy PN-EN 1751.  

Czerpnie i wyrzutnie  

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie Ŝaluzji, daszków ochronnych itp.;  

- Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drob-
nych gryzoni, ptaków, liści itp.;  

- Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia 
przez dach;  

- Powierzchnia czerpni powinna zapewniać zasysanie z prędkością poniŜej 2,5 m/s;  
- Wyrzutnie powinny mieć powierzchnię zapewniającą wyrzut powietrza z prędkością niŜszą niŜ 4 m/s.  
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Tłumiki hałasu  

- Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawiera-
jącym:  

• kierunek przepływu powietrza,  
• wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra);  

- W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki naleŜy 
montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliŜej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to 
pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego;  

- Sieć przewodów naleŜy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
 

Klapy przeciwpo Ŝarowe  

W miejscu przekraczania kanałów wentylacyjnych przez oddzielenia poŜarowe muszą być zabudowane klapy 
poŜarowe. Odporność ogniowa klap musi wynosić EIS120; 
Klapy przeciwpoŜarowe będą zdalnie sterowane i muszą być wyposaŜone w: 
- Wyzwalacz topikowy zamykający klapę ppoŜ. po przekroczeniu temperatury powietrza powyŜej 

72°C,  
- Wskaźnik krańcowy początek i koniec do monitorowania klapy przez instalację sygnalizacyjno – alarmową 

ppoŜ.,  
- Siłownik elektryczny 24V DC słuŜący do otwierania klapy i utrzymywania przegrody w pozycji otwartej.  
Klapy przeciwpoŜarowe muszą posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.  
 

2.2.2 Instalacja kanałowa  

Wszystkie kanały będą wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szczelności dla wszystkich instalacji – A (wg PN-
B-76001:1996).Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu róŜnicy załoŜonych 
ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między 
podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile 
wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe będą miały kąt 150 w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany 
kierunku i odgałęzienia wyposaŜyć w łopatki kierownicze. a ich promień wewnętrzny winien wynosić co najmniej 
100 [mm]; 

Kanały prostok ątne:  

Kanały prostokątne (decyduje długość dłuŜszego boku) – 

- do 750 mm – 0,75 mm 
- powyŜej 750 do 1400 mm – 0,9 mm 
- powyŜej 1400 mm – 1,1 mm 

Kanały kołowe:  

Minimalne grubości kanałów okrągłych: 

- ∅100 ÷ ∅125 – 0,50 mm 
- ∅160 ÷ ∅250 – 0,60 mm 
- ∅280 ÷ ∅710 – 0,75 mm 
- powyŜej  ∅710 – 1 mm 

Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych  

Przewiduje się izolowanie termiczne i paroszczelne matami z matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii alumi-
niowej następujących kanałów: 

- wszystkie kanały nawiewne na zewnątrz budynku - matami o gr. 50 mm, 
- wszystkie kanały wywiewne na zewnątrz budynku - matami o gr. 50 mm, 
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- wszystkie kanały nawiewne - matami o gr. 30 mm, 
- wszystkie kanały wywiewne prowadzące powietrze do central z odzyskiem ciepła - matami o gr. 20 mm , 
- pozostałe kanały nieizolowane 

Dodatkowo naleŜy obudować wszystkie izolowane kanały prowadzone na zewnątrz blachą stalową ocynkowaną. 
Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów oraz nakładek sa-
mozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza się takŜe stosowanie mat 
z wełny mineralnej samoprzylepnych (np. system KLIMAFIX). W przypadku stosowania elementów klejonych, 
powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji 
dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych.  

3.   SPRZĘT 
Do wykonania robót instalacyjnych i montaŜu urządzeń Wykonawca robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 

• do robót montaŜowych: zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem naj-
nowszych rozwiązań technicznych, 

• Do montaŜu przewodów wentylacyjnych na wysokości 6-10 m - mechaniczne pomosty robocze jedno-
masztowe np. MPR-061 o wysokości masztu do 20 m wyposaŜone w Ŝurawik do transportu pionowego 
materiałów. W trakcie montaŜu ciągu przewodów urządzenie będzie przestawiane co 2 m. 

4.   TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. Dobór 
transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5.   WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2.   Wykonywanie przewodów wentylacyjnych. 

- Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, 
bez wŜerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych(np. ocynkowania) nie powinny mieć 
ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 
1505 i PN-EN 1506. 

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN - B -76001. 
- Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-89/H-

92125. 
- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

5.3.   Monta Ŝ przewodów wentylacyjnych. 

- Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umoŜliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna 
wynosić co najmniej 100 mm. 

- Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 
100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją na podkładkach z miękkiej gumy lub fil-
cu. 

- Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wykonane w sposób nie 
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obniŜający odporności ogniowej przegród. 
- Przy układaniu przewodów naleŜy przewidzieć moŜliwość korekty długości niektórych prostek dla dostoso-

wania ich do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń 
- Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne, a w przypadku izola-

cji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odpor-
ność na przenikanie wilgoci. 

- Izolacje cieplne nie wyposaŜone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi oraz izolacje naraŜone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpie-
czenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

- Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu za-
montowania. 

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budow-
lanej w miejscu zamocowania. 

- Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymało-
ści i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, własności 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

- Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciąŜenia. 

- Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niŜ 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizo-
latorów. 

- Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 
instalacji lub demontaŜ elementu składowego instalacji. 

5.4.   Otwory rewizyjne i mo Ŝliwo ść czyszczenia instalacji  

- Klapy rewizyjne mają spełniać wymagania normy PN-EN 12097:2007.  
- Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach 

instalacji lub demontaŜ elementu składowego instalacji;  
- Otwory rewizyjne powinny umoŜliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a takŜe urzą-

dzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umoŜliwia ich oczyszczenia w 
inny sposób;  

- Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniŜać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak równieŜ 
własności cieplnych, akustycznych i przeciwpoŜarowych;  

- Elementy usztywniające i inne elementy wyposaŜenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie 
utrudniały czyszczenia przewodów; 

- Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, 
najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów 
trudnych do czyszczenia;  

- Nie naleŜy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą 
powodować zagroŜenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących;  

- Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych;  
- Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać;  
- W przewodach o przekroju okrągłym naleŜy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach poda-

nych w tablicy 1;  
- W przewodach o przekroju prostokątnym naleŜy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach 

podanych w tablicy 2; 
Tablica 1 
Średnica przewodu  Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu  

mm  mm  mm  

d  A  B  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Cześć 3:   Wewnętrzne instalacje sanitarne, sieci i przyłącza instalacji sanitarnych 

 

Przebudowa Oddziału PołoŜniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji  
w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  

Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4  

 

 
Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 

Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 
- 27 - 

 

100 ≤ d < 200  180  80  

200 ≤ d ≤ 315  200  100  

315 < d ≤ 500  300  200  

500 < d  400  300  

1)  600  500  
1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu  

 

Tablica 2  

Średnica przewodu  Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu  

mm  Mm  mm  

S  A  B  

S ≤ 200  300  100  

200 < S ≤ 500  400  200  

S > 500  500  400  

2)  600  500  
1) wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny 2) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszcze-

nie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu  

 
- W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe 

wymiarom przekroju poprzecznego przewodu;  
- JeŜeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niŜ minimalne wymiary otworu 

rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny naleŜy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była 
równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony;  

- W przypadku, gdy przewiduje się demontaŜ elementu instalacji w celu umoŜliwienia czyszczenia, powstałe 
w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niŜ określone w tablicach 1 i 2;  

- NaleŜy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszo-
nym;  

- Klapy rewizyjne naleŜy zabudować z dwóch stron lub umoŜliwi ć wymontowanie tego elementu do konser-
wacji i czyszczenia:  

• przepustnice odcinające i regulacyjne,  
• klapy przeciwpoŜarowe,  
• tłumiki akustyczne z wewnętrznymi kulisami,  
• filtry kanałowe,  
• nagrzewnice i chłodnice kanałowe,  
• wentylatory kanałowe,  
• regulatorach przepływu,  
• kierownice powietrza.  

- Sieć przewodów naleŜy wyposaŜyć w taką liczbę klap rewizyjnych, ze Ŝadna część sieci przewodów nie 
zawiera więcej niŜ:  

• jedną zmianę średnicy, licząc od pokrywy rewizyjnej,  
• jedną zmianę kierunku, większą niŜ 45°, licząc od pokrywy rewizyjnej,  
• 7,7 metra przewodu licząc od pokrywy rewizyjnej  
• jeden dyfuzor, jeŜeli następuje na nim zmiana wysokości więcej niŜ o 100 mm.  

- PowyŜsze wymaganie nie dotyczy urządzeń, które moŜna łatwo demontować w celu oczyszczenia (z wyjąt-
kiem klap poŜarowych, nagrzewnic i chłodnic).  

- JeŜeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej 
niŜ dwa kolana lub łuki o kącie większym niŜ 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami 
rewizyjnymi nie powinna być większa niŜ 10 m;  
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5.5. Demonta Ŝ istniej ących instalacji  

Istniejące instalacje w obszarze objętym przebudową naleŜy zdemontować nie naruszając przy tym istniejącego 
stanu budynku, w szczególności stolarki okiennej. Elementy zdemontowane nadające się do recyklingu naleŜy 
poddać odzyskowi. 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Próbny rozruch powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. W czasie próbnego rozruchu urządzeń naleŜy kontro-
lować: 
-prawidłowość pracy silników elektrycznych 
-temperaturę łoŜysk wentylatorów 
-prawidłowość pracy nagrzewnicy 
-prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji 
 
Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 
-Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową, co do zgodności zabudowanych 
materiałów oraz tras i rozprowadzenia instalacji. 
-Sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montaŜu wszystkich elementów i połączeń. 
-Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji przewodów i mocowań kanałów. 
-Wykonanie próby szczelności. 
-Wykonanie regulacji instalacji i niezbędnych pomiarów 
Wszystkie badania powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowadzonych badań 
powinny być ujęte w formie protokołu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
• Zasady obmiaru robót. 
• Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

8.1 Odbiór cz ęściowy: 

a) Odbiór częściowy obejmuje próbę szczelności kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów przed ich zaizolowa-
niem 
b) Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, spraw-
dzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
c) KaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis 
w dzienniku budowy 

8.2 Odbiór ko ńcowy: 

8.2.1 Badanie szczelno ści instalacji wentylacji  

Badanie szczelności instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji naleŜy wykonać zgodnie z normami PN-EN 
12237:2005 „Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekro-
ju kołowym” oraz PN-EN 1507:2007 „Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju pro-
stokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności”.  
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8.2.2   Sprawdzenie kompletno ści wykonywanych prac. 

Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, Ŝe w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montaŜem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi 
przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych naleŜy przeprowadzić następujące działania: 
a)    Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie 
materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 
b)    Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; 
c)     Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
d)     Sprawdzenie czystości instalacji; 
e)    Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

8.2.3    Badanie ogólne: 

a)     Dostępności dla obsługi; 
b)    Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c)    Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d)    Kompletności znakowania; 
e)    Realizacji zabezpieczeń przeciwpoŜarowych (rozmieszczenia klap poŜarowych, powłok ogniochronnych itp.); 
f)     Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 
g)    Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montaŜowych i wsporczych; 
h)    Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
i)     Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8.2.4    Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych. 

a)    Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b)    Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
c)    Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 
d)    Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e)    Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f)    Sprawdzenie zamocowania silników; 
g)    Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 
h)    Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); 
i)     Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j)     Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k)    Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 
l)     Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.  
m)  Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dachowych wraz z automatyką są przystosowane do pracy w    

zewnętrznych warunkach atmosferycznych przez cały rok. Centrala musi być równieŜ wyposaŜona w ele-
menty rozdzielające strumienie powietrza nawiewanego i wyrzucanego. 

8.2.5   Badanie wymienników ciepła. 

a)    Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych z projektem); 
b)    Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie; 
c)    Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele); 
d)    Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki; 
e)    Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika; 
f)     Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
g)    Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy; 
h)    Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciw zamroŜeniowe na lub w wymienniku ciepła. 

8.2.6    Badanie filtrów powietrza. 

a)    Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b)    Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
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c)    Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d)    Sprawdzenia wskaźnika róŜnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i prawidłowości poziomu 
płynu pomiarowego; 
e)    Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową); 
f)     Sprawdzenie czystości filtra. 

8.2.7   Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych. 

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieŜne, działanie przeciwbieŜne); 

8.2.8   Badanie sieci przewodów. 

a)    Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; 
b)    Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

8.2.9   Badanie nawiewników. 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

8.2.10  Badanie elementów regulacji automatycznej i  szaf sterowniczych. 

a)    Sprawdzenie kompletności kaŜdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b)    Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c)    Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d)    Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

• umiejscowienia, dostępu; 
• rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
• systemu zabezpieczeń; 
• wentylacji; 
• oznaczenia; 
• typów kabli; 

e)     uziemienia; 
f)    schematów połączeń w obudowach.  
Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty: 

• protokół przeprowadzonych badań szczelności instalacji 
• protokoły pomiaru przepływów powietrza 
• świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów 
• dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wyma-
gania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfika-
cji technicznej.  
 
NORMY  

- PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia  
- PN-B-03434:1999  Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
- PN-B-76002:1996  Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych  

blaszanych 
- PN-73/B-03431     Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  
- PN-B-76001     Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania  
- PN-ISO-5221:1994  Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru strumienia  
- PN-B-02151-3      Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
- PN-78/B-10440     Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania    

przy odbiorze. 
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WARUNKI TECHNICZNE:  
- Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesień 2002 r. 
- Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych. Tom II. 
- Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Wyd. ARKADY 88. 
- Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 
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1. WSTĘP 
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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych  
instalacji: wod.-kan., c.o., c.w.u. i c.t., wentylacji mechanicznej i instalacji gazów medycznych związanych z realizacją  
zadania „ Przebudowa Oddziału PołoŜniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami  
termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.  

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów kontrakto-
wych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule doku-
mentacji. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 
• Instalacja c.o. grzejnikowa,  
• Instalacja c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej  

1.4 Odpowiedzialno ść Wykonawcy robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, spe-
cyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części 
ogólnej specyfikacji.  

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania.  

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
 

2.2 INSTALACJA C.O. 

2.2.1 Grzejniki 

wg PN-EN 442-1:1999 Ŝeliwne, radiatorowe, TA 1 lub równowaŜne, o wysokości 600 mm i 900 mm 

2.2.2 Podłączenie grzejników   

Łączenie grzejników z gałązkami i armaturą za pomocą przyłącza prostego, podłączenie grzejników w systemie 
trójnikowym 

2.2.3 Przewody c.o. , przewody zasilaj ące grzejniki   

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-64/H-74200, typ średni, łączonych 
przez spawanie. 
Przewody rozdzielcze oraz podejścia do poszczególnych grzejników prowadzone w bruzdach, umieszczone w 
karbowanych rurach osłonowych (peszle). Podłączenia pionów do przewodów rozdzielczych wykonywać z od-
sadzkami umoŜliwiającymi kompensację. Gałązki grzejników prowadzić ze spadkiem min 1 % do pionu.  
Przewody prowadzone w bruzdach naleŜy zabezpieczyć przed tarciem poprzez osłonięcie otuliną. Wszystkie 
przejścia przez ściany i stropy naleŜy wykonać w tulejach ochronnych umoŜliwiających swobodne przesuwanie 
się przewodów w przegrodzie.  
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2.2.4 Zawory 

Przy grzejnikach przewidziano montaŜ zaworów termostatycznych montaŜ zaworów termostatycznych RTD-N f-
my DANFOSS lub równowaŜne i automatycznego odpowietrznika. 

2.2.6 Odpowietrzenie instalacji 

poprzez automatyczne odpowietrzniki pływakowe zlokalizowane na sieci rozdzielczej w najwyŜszych punktach 
instalacji oraz automatyczne odpowietrzniki na grzejnikach. 

2.2.7 Izolacja termiczna 

otulinami typu Thermaflex , Climaflex lub równowaŜnymi grubości zaleŜne od średnic przewodów (zgodnie z PN-
B-02421:2000).  
 

2.3 INSTALACJA C.T. 

2.3.1 Rury 

zaprojektowano z rur stalowych ze szwem wg PN-64/H-74200, typ średni, łączonych przez spawanie 

2.3.2 Armatura odcinaj ąca  

zawory odcinające kulowe Naval, Vexve lub równowaŜne 

2.3.3 Odpowietrzenie instalacji: 

 poprzez automatyczne odpowietrzniki pływakowe w najwyŜszych punktach instalacji 

2.3.5 Pompy obiegowe  

 obiegu nagrzewnicy - typ Wilo-Star-E 25/1 EasyStar firmy Wilo lub równowaŜne 

2.3.6 Wymagania w zakresie izolacji   

jak dla instalacji centralnego ogrzewania  

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót montaŜowych instalacji wewnętrznej c.o. i  c.t. Wykonawca powinien wykazać się moŜliwo-
ścią korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczegól-
nie w zakresie rur z tworzywa sztucznego . MontaŜ rurociągów stalowych wymaga specjalistycznego przygotowa-
nia pracowników w zakresie robót spawalniczych. Do robót montaŜowych i izolacyjnych Wykonawca winien 
dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych / podnośnikami noŜycowymi. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. Dobór 
transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
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5.2 Instalacja c.o. i c.t. 

• Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urzą-
dzeń, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robót Budowlano-MontaŜowych", tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" dla robót nie obję-
tych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal. 

• Poszczególne elementy instalacji montować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ich producen-
tów. 

• Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń naleŜy dokonać przeglądu zamontowanych 
urządzeń co do zgodności z dokumentacją. 

• KaŜdy zespół grzejnikowy naleŜy indywidualnie przepłukać mieszanką wodno-powietrzną z uwagi na 
montaŜ zaworów termostatycznych 

• Całość instalacji płukać bardzo starannie przy całkowicie otwartych zaworach termostatycznych 
• Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności na ciśnienie 0,5 MPa naleŜy przeprowadzić przed za-

kryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ter-
micznej. 

• Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco naleŜy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych 
wyników badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco naleŜy przeprowadzić po 
uruchomieniu źródła ciepła, w miarę moŜliwości przy najwyŜszych parametrach roboczych czynnika 
grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas próby szczelności na gorąco 
naleŜy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacyjną 
wydłuŜek. Wszystkie zauwaŜone nieszczelności ł inne usterki naleŜy usunąć. Wynik próby uznaje się za 
pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu stwierdzono 
brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. Próbę wykonać na ciśnienie 0,5 Mpa  

• Przed rozpoczęciem rozruchu instalacji w stanie gorącym naleŜy ustawić zawory przy grzejnikach wg 
wskazanych nastaw, a następnie załoŜyć głowice termostatyczne 

• W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŜy wykonać regulacje i pomiary urządzeń. 
• Po zakończeniu ruchu próbnego naleŜy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem 

rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. 
• Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są moŜliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 

Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 
równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kom-
pletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budo-
wy - niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 

• Izolacja antykorozyjna - Powierzchnię rurociągów naleŜy przeszczotkować, następnie odpylić i odtłuścić. 
Po przygotowaniu podłoŜa - nałoŜyć podkład ftalowy modyfikowany schnący na powietrzu UNIKOR - 
SWA 3231-024 , a następnie emalia ftalowa specjalna olejo odpoma o symb. 3169-656-XXX .Wyroby 
malarskie naleŜy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą PN - 79/H - 79070. 
NaleŜy sprawdzić czy wyroby posiadają atest producenta i czy termin gwarancji nie został przekroczony. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
• Program zapewnienia jakości robót. 
• Zasady kontroli jakości robót. 
• Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
• Certyfikaty i deklaracje. 
• Dokumenty budowy.  

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Cześć 3:   Wewnętrzne instalacje sanitarne, sieci i przyłącza instalacji sanitarnych 

 

Przebudowa Oddziału PołoŜniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji  
w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  

Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4  

 

 
Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 

Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 
- 37 - 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
• Zasady obmiaru robót. 
• Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

8.1 Odbiór cz ęściowy: 

Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, spraw-
dzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. KaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru 
częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy 

8.2 Odbiór ko ńcowy: 

a) przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnie-
niu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warun-
ków technicznych, 
b) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. i c.t. naleŜy przedłoŜyć protokół odbiorów częściowych i prób szczel-
ności, 
c) w szczególności naleŜy skontrolować: 

• uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
• wielkość spadków przewodów, 
• odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 
• prawidłowość wykonania odpowietrzników i punktów spustowych, 
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
• jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 
• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wy-
magania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specy-
fikacji technicznej. 
 

 
NORMY:  
 
PN-B-02421:2000   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wyma-
gania i   badania odbiorcze.  

- PN-64-/B-10400    Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.  

- PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności. 
- PN-90/M-75003    Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania.  
- PN-91/B-02420     Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  
- PN-B-02424:1999   Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.  
- PN-92/M-34031     Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania.  
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WARUNKI TECHNICZNE:  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wraz ze zmianami. 

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru insta-
lacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 
1996. 

- Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych  
instalacji: wod.-kan., c.o., c.w.u. i c.t., wentylacji mechanicznej i instalacji gazów medycznych związanych z realizacją  
zadania „ Przebudowa Oddziału PołoŜniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami  
termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.  
 
Instalacje gazów medycznych, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach me-
dycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r.-Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896), zostały zaliczone do wyrobów medycznych 
klasy IIb. Instalacja, jako wyrób medyczny, powinna zostać oznakowana obowiązkowym znakiem CE. Wszystkie 
przywołane w niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywą 93/42/EEC, w trakcie wykonywania instala-
cji, muszą być przestrzegane, tak aby instalacja mogła zostać oznakowana przez jej Wykonawcę znakiem CE.  
Przedmiotem Specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji gazów medycznych tj.  

• tlenu;  

• próŜni;   

• spręŜonego powietrza o ciśnieniu 0,5 MPa do celów medycznych;  

• odciągu gazów poanestetycznych 
dla przedmiotowej inwestycji.  
Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów kontrakto-
wych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule doku-
mentacji. 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 
• instalacji gazów medycznych  

1.4 Odpowiedzialno ść Wykonawcy robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfi-
kacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogól-
nej specyfikacji.  

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania.  

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
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2.2. INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH  

2.2.1 Ruroci ągi 

Projektowane instalacje będą wykonane z rur miedzianych typu SF – Cu (R290) wg PNEN 13348, łączonych 
przez lutowanie twarde, przy uŜyciu spoiwa L-AG 45Sn według DIN/PN, przy zastosowaniu odpowiednich złą-
czek i kształtek miedzianych. Przewody instalacji powinny być uziemione.  
Przewody instalacji powinny być mocowane do ścian lub stropów z zachowaniem podanych poniŜej odległości 
między wspornikami. Rurociągi powinny być odizolowane od podpór i uchwytów, szczególnie wykonanych z 
metali tworzących z miedzią ogniwa galwaniczne.  
Zalecane odległości pomiędzy wspornikami miedzianych rurociągów instalacji gazów medycznych 
Średnica rury 
(mm)  

Mocowanie poziome -max odstęp (m)  

8 x 1 1,5 
12 x 1 1,5 
15 x 1 1,5 
22 x 1 2,0 
28 x 1,5 2,0 
 
Punkty poboru naleŜy zawsze montować w kolejności –od lewej do prawej lub z góry na dół: tlen -podtlenek azotu 
-spręŜone powietrze do celów medycznych– próŜnia -odciąg gazów poanestetycznych. Punkty poboru instalowane 
w ścianie naleŜy montować na wysokości zabezpieczającej przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zapewniają-
cej dogodną obsługę podłączanej do nich aparatury medycznej. 
Zaleca się przyjmować wysokość ok.150 cm od poziomu posadzki. Wymagane jest, aby na terenie kaŜdej jednost-
ki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej, stosowane były punkty poboru tylko jednego typu.  
Instalacja odciągu gazów poanestetycznych zakańczana będzie punktami odciągu gazów, oznaczanymi w niniej-
szej dokumentacji symbolem Og. Punkty te składają się z złącza wtykowego, zintegrowanego z wylotem inŜektora 
oraz wylotem wydalanego powietrza. Odciąg gazów uaktywnia się po włoŜeniu do punktu odciągu, wtyku węŜa 
przyłączanego na drugim końcu do układu okręŜnego narkozy. W punkcie odciągu gazów otwiera się wówczas 
zawór spręŜonego powietrza dzięki czemu przepływające przez inŜektor powietrze wytwarza odpowiednią dla 
odciągu próŜnie. Następnie, powietrze z mieszaniną gazów znieczulających, wyprowadzane jest na zewnątrz bu-
dynku poprzez instalację odciągu gazów. 
Rurociągi naleŜy montować ze spadkiem zgodnym z przepływem medium. Umiejscowienie przewodów krytych 
naleŜy trwale oznakować w celu umoŜliwienia odtworzenia trasy. Rurociągi naleŜy oznakować zgodnie z ich 
przeznaczeniem.  

2.2.2 Armatura. 

W instalacjach gazów medycznych tj. instalacjach tlenu, próŜni, spręŜonego powietrza  
medycznego i odciągu gazów poanestetycznych, naleŜy stosować armaturę wykonaną z mosiądzu o zawartości 
miedzi minimum 58 % -MO58. Materiały zastosowane do produkcji armatury powinny spełniać kryteria określone 
w normie EN ISO 15001. Zawory do tlenu powinny posiadać atest na zgodność z tlenem.  
Zastosowane zawory kulowe, pełno przelotowe, powinny mieć średnice nominalne jak  
średnice przewodów, na których będą zainstalowane. Kula i trzpień powinny być uszczelnione PTFE (teflonem). 
Zawory w wykonaniu na ciśnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny być gwintowane i naleŜy je 
łączyć z przewodami instalacji za pomocą śrubunków.  
 

2.2.3 Zawory  

Wszystkie określone w projekcie zawory odcinające muszą być oznakowane. Oznakowanie powinno określać 
rodzaj gazu oraz przeznaczenia zaworu (tzn. czy jest to zawór główny, odcinający pion, odgałęzienie czy teŜ strefę 
instalacji). Konstrukcja zaworu powinna jednoznacznie określać czy zawór jest otwarty czy teŜ zamknięty i po-
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zwalać na jego blokadę w wybranym połoŜeniu.  
Zawory strefowe muszą być zabudowane w skrzynkach. Skrzynki powinny być wyposaŜone w widoczną informa-
cję, Ŝe „Zawory strefowe wolno zamknąć tylko w przypadku awarii”.  
Projektowane skrzynki zaworowo – informacyjne mają być wyposaŜone w: 
Zawory odcinające dla zamykania lub otwierania przepływu gazów, pełniące rolę strefowych zaworów odcinają-
cych. 
Punkty zasilania awaryjnego, dla zasilania instalacji z gazami spręŜonymi w przypadku awarii w systemie rozpro-
wadzającym gazów medycznych.  
Złączki umoŜliwiające fizyczne odłączenie instalacji poniŜej  zaworu odcinającego, wykorzystywane podczas 
przeprowadzania ewentualnych remontów czy modyfikacji części instalacji znajdującej się za zaworami odcinają-
cymi.  
Panel sygnalizacji i kontroli, umoŜliwiający bieŜącą kontrolę instalacji a takŜe współpracę z sygnalizatorami ze-
wnętrznymi dla potrzeb sygnalizacji awaryjnych alarmów klinicznych 

2.2.4 Punkty poboru 

Instalacje gazów medycznych będą zakończone punktami poboru wykonanymi zgodnie z dyrektywą 
MDD93/42/EEC oraz normą EN ISO 9170 – 1. Standard punktów poboru zaleŜny jest od decyzji Inwestora.  
Projektowane punkty poboru gazów medycznych będą instalowane w jednostkach   
zasilających takich jak:  
Gh1 Kolumna naścienna przy stanowiskach porodowych typ  OK07-57 
Gh2 Kolumna naścienna w sali porodów powikłanych, sufitowa, jednoramienna, 

obrotowa,  typ OK07-16 
Gh3 Kolumna chirurgiczna  sufitowa, jednoramienna, obrotowa  w sali cięć cesar-

skich typ OK07-28 
Gh4 Kolumna sufitowa anestetyczna, jednoramienna typuOK07-57 
OPN  Oprawa nadłóŜkowa naścienna dla pojedynczego łóŜka, 1 x tlen, 1 x próźnia, 8 x 

gniazda elektryczne, 1 x gniazdo telefoniczne, typ DN2  
TPG  Tablica poboru gazów medycznych  
Aa4 Inkubator otwarty  

  
oraz bezpośrednio w ścianach pomieszczeń (montaŜ podtynkowy).   
Zastosowane jednostki zasilające powinny spełniać wymogi normy EN ISO 11197.  
 
otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej typu Thermaflex lub równowaŜnymi, grubości: 13mm dla wody zim-
nej, 20mm dla c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. (zgodnie z PN-B-02421:2000). 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowa-
nia, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Dotyczy to między innymi takich uŜywa-
nych w trakcie robót instalacyjnych narzędzi jak:  

- Elektronarzędzia;  
- Obcinarki krąŜkowe;  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Cześć 3:   Wewnętrzne instalacje sanitarne, sieci i przyłącza instalacji sanitarnych 

 

Przebudowa Oddziału PołoŜniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji  
w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli  

Lokalizacja: Stalowa Wola ul. Staszica 4  

 

 
Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 

Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 
- 43 - 

 

- Zestawy spawalnicze;  
- Kalibrowniki;  

Do wykonania robót naleŜy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu 
przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z 
uwzględnieniem załoŜeń ogólnych i szczegółowych.  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. Dobór 
transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2 Szczegółowy opis robót 

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji gazów medycznych tj.:  
- tlenu;  
- próŜni;  
- spręŜonego powietrza o ciśnieniu 0,5 MPa do celów medycznych;  
- odciągu gazów poanestetycznych;  

Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i 
oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych.  
W szczególności wykonywanie robót instalacyjnych w zakresie instalacji gazów medycznych obejmuje:  

- Prowadzenie i łączenie przewodów instalacji;  
- Mocowania przewodów instalacji; 
- MontaŜ armatury; 
- Prowadzenie przewodów przez przegrody budowlane; 
- Czyszczenie rurociągów; 
- Znakowanie rurociągów; 
- Uziemienie instalacji; 
- Regulacji instalacji; 

Instalacje gazów medycznych naleŜy wykonywać zgodnie z normą EN 7396-1 „Systemy rurociągowe dla gazów 
medycznych – Część 3: Rurociągi dla spręŜonych gazów medycznych i próŜni”. 

5.2.1 Instalacje gazów medycznych – ruroci ągi 

- Projektowane instalacje naleŜy wykonać z rur miedzianych typu SF – Cu (R290) wg PN-EN 13348, łą-
czonych przez lutowanie twarde, przy uŜyciu spoiwa L-AG 45Sn, przy zastosowaniu odpowiednich złą-
czek i kształtek miedzianych.  

- Z wyjątkiem połączeń gwintowanych uŜywanych do takich części jak zawory odcinające, regulatory ci-
śnienia lub końcówki lub plastycznych materiałów uŜywanych w systemach próŜni, wszystkie połączenia 
gazociągów powinny być spawane lub lutowane na twardo.  

- Przewody instalacji gazów medycznych i przewody elektryczne powinny być od siebie oddzielone, lub 
układane obok siebie, ale przy zachowaniu odległości większej niŜ 50 mm.  

- Przewody instalacji gazów medycznych powinny być uziemione moŜliwie najbliŜej punktu, w którym 
gazociąg wchodzi do budynku. Przewody instalacji nie powinny być uŜywane do uziemiania wyposaŜe-
nia elektrycznego. 
Przewody instalacji powinny być chronione przed uszkodzeniami fizycznymi, na przykład uszkodzenia-
mi, które mogą spowodować ruchy przenośnego wyposaŜenia, takiego jak wózki, nosze i cięŜarówki, w 
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korytarzach i innych miejscach. 
- Niechronione przewody nie powinny być montowane z obszarach szczególnego zagroŜenia, np. w miej-

scach składowania materiałów łatwopalnych.  
- Uszkodzenia mogące powstawać na skutek kontaktu z materiałami powodującymi korozję powinny zo-

stać zminimalizowane poprzez uŜycie nieprzepuszczalnych niemetalicznych materiałów połączonych z 
zewnętrzną powierzchnią rurociągu w miejscach, gdzie taki kontakt moŜe się zdarzyć. 

- Wszystkie gazociągi dla gazów medycznych powinny być tak prowadzone, by nie były wystawione na 
działanie temperatury mniejszej niŜ 5°C ponad temperaturę rosy gazu przy ciśnieniu roboczym. 

- Przewody instalacji powinny być mocowane do ścian lub stropów z zachowaniem podanych poniŜej od-
ległości między wspornikami. Rurociągi powinny być odizolowane od podpór i uchwytów, szczególnie 
wykonanych z metali tworzących z miedzią ogniwa galwaniczne. 

- Podpory powinny zapewnić, Ŝe gazociąg nie zmieni przypadkowo swojego połoŜenia.  
- Podpory powinny być z materiału odpornego na korozję, ewentualnie powinny być zabezpieczone przed 

korozją. Powinno się je chronić takŜe przed korozją elektrolityczną.  
- W miejscach, gdzie gazociągi przecinają się z przewodami elektrycznymi, gazociągi powinny być pod-

pierane w pobliŜu kabli.  
- Gazociągi nie powinny być uŜywane jako podpory innych gazociągów albo przewodów lub być przez nie 

podpierane.  

5.2.2 Instalacje gazów medycznych - armatura – zawo ry odcinaj ące 

- W instalacjach gazów medycznych tj. instalacjach tlenu, próŜni, spręŜonego powietrza medycznego i od-
ciągu gazów poanestetycznych, naleŜy stosować armaturę wykonaną z mosiądzu o zawartości miedzi mi-
nimum 58 % -MO58. Zastosowane zawory kulowe, pełnoprzelotowe, powinny mieć średnice nominalne 
jak średnice przewodów, na których będą zainstalowane. Kula i trzpień powinny być uszczelnione PTFE 
(teflonem). Zawory w wykonaniu na ciśnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny być gwin-
towane i naleŜy je łączyć z przewodami instalacji za pomocą śrubunków.  

- Wszystkie zawory odcinające powinny być zainstalowane w taki sposób, aby łatwo było dostrzegalne 
przez obserwację czy zawór jest całkowicie otwarty czy całkowicie zamknięty.  

- Wszystkie zawory odcinające powinny być oznaczone. Oznakowanie ma informować o rodzaju gazu, ja-
ki prowadzi oraz sekcję instalacji obsługiwaną przez ten zawór;  

 
UWAGA 1:  Wszystkie zainstalowane zawory odcinające powinny być normalnie otwarte i obsługiwane tylko 
przez personel roboczy i naprawczy i powinny być niedostępne dla osób niepowołanych. Zamknięcie zaworów 
dozwolone jest jedynie w sytuacja awaryjnych. 
  
UWAGA 2:  wszystkie materiały uŜyte przy wykonywania instalacji gazów medycznych powinny być odporne na 
korozję oraz posiadać zgodność z tlenem. Przez zgodność z tlenem naleŜy rozumieć palność i łatwość zapłonu. 
Wszystkie materiały powinny być odporne na zapłon w trakcie adiabatycznego spręŜania tlenu.  

 

5.2.3 Instalacje gazów medycznych - oznakowanie rur oci ągów 

- Przewody instalacji powinny być trwale oznakowane nazwą gazu (i / lub symbolem) w pobliŜu zaworów 
odcinających, na skrzyŜowaniach i zmianach kierunku, przed i za ścianami i przepierzeniami itd. w prze-
działach nie większych niŜ 10 metrów oraz w pobliŜu końcówek. Takie oznakowanie moŜe być wykona-
ne np. z metalowych tabliczek, za pomocą szablonów, naklejek lub trwałymi markerami.  

- Oznakowanie powinno być:  
a) Pisane literami nie mniejszymi niŜ 6 mm;  
b) Połączone z nazwą i / lub symbolem gazu i czytelne wzdłuŜ osi długości gazociągu;  
c) Zawierać strzałki wskazujące kierunek przepływu.  

- Oznakowanie przewodów instalacji powinno zostać wykonane na całej jego długości, powinno być zgod-
ne z EN ISO 5359 i powinno być trwałeWykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branŜami z 
uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branŜ. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
•  Program zapewnienia jakości robót. 
•  Zasady kontroli jakości robót. 
•  Pobieranie próbek. 
•  Badania i pomiary. 
•  Raporty z badań. 
•  Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
•  Certyfikaty i deklaracje. 
•  Dokumenty budowy.  

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
• Zasady obmiaru robót 
• Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Testy po zakończeniu montaŜu instalacji rurociągowych gazów medycznych i zainstalowaniu punktów poboru 
obejmują:  

- Próbę ciśnieniową;  
- Próbę szczelności;  
- Kontrolę zaworów odcinających;  
- Kontrolę podwieszeń uchwytów i wsporników;  
- Kontrolę oznakowania rurociągów;  
- Próbę na obecność połączeń krzyŜowych;  
- Próbę na obecność przeszkód w przepływie;  
- Sprawdzenie mechanicznego działania punktów poboru i przyporządkowania do  odpowiadającej instala-

cji oraz moŜliwości identyfikacji;  
- Badanie lub sprawdzanie wydajności systemu;  
- Badanie zaworów nadmiarowych;  
- Próby instalacji kontrolnych i alarmowych;  
- Próbę na obecność zanieczyszczeń stałych w rurociągach instalacji;  
- Badanie jakości spręŜonego powietrza medycznego;  
- Napełnienie instalacji właściwym rodzajem gazu;  
- Próbę na toŜsamość gazu;  

 
Wymagania dla badań odbiorczych -testów wymienionych powyŜej:  

- Próba ciśnieniowa -określić maksymalne ciśnienie, które moŜe być podane do rurociągu w przypadku 
pojedynczej awarii poniŜej kaŜdego regulatora ciśnienia. Podać ciśnienie równe 1,2 ciśnienia maksymal-
nego do kaŜdego fragmentu gazociągu na 15 minut. Sprawdzić, czy gazociąg się nie rozerwał;  

- Próba szczelności -spadek ciśnienia podczas testu trwającego od 2 do 4 godzin powinien być mniejszy 
niŜ 0,025% / h. Spadek ciśnienia powinien być neutralizowany poprzez zmiany temperatury zgodnie z 
prawami gazu doskonałego. Ciśnienie testowe powinno być 1,5 razy większe od nominalnego ciśnienia 
roboczego w przypadku gazociągów spręŜonych gazów medycznych, albo równe 500 kPa w przypadku 
gazociągów próŜni. Wyciek z kompletnie ukończonego systemu gazów medycznych powinien być mie-
rzony przy odłączonym źródle zasilania. Po czasie testu równym od 2 do 24 godzin przy nominalnym ci-
śnieniu rozprowadzania moŜe zostać zaobserwowany spadek ciśnienia w systemie. Nie powinien on 
przekraczać wartości wyliczonej ze wzoru:  

pd = 2nh /V 
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Gdzie:  
– pd jest spadkiem ciśnienia w kPa;  
– h jest liczbą godzin trwania testu (od 2 do 24);  
– n jest liczbą końcówek;  
– V jest objętością wolumetryczną gazociągu w litrach;  
 
W instalacji próŜniowej pracującej w nominalnym ciśnieniu rozprowadzania i przy izolowanym źródle zasilania 
wzrost ciśnienia w gazociągu nie powinien przekraczać 20 kPa po 1 godzinie.  
 

- Kontrola zaworów odcinających – wszystkie zawory odcinające powinny zostać sprawdzone ze wzglę-
du na prawidłowość działania, oznaczenia oraz czy kontrolują tylko te końcówki, które mają obsługiwać 
według projektu. Dla odcinka instalacji znajdującego się powyŜej zamkniętego zaworu testowanego przy 
nominalnym ciśnieniu roboczym, przy obniŜeniu ciśnienia w instalacji będącej poniŜej, do 100 kPa i 
wszystkich końcówkach znajdujących się poniŜej zamkniętych, wzrost ciśnienia po okresie 15 minut nie 
powinien przekroczyć 5 kPa.  

- Kontrola oznaczeń i podwieszeń uchwytów i wsporników -oznaczenia i podpory przewodów instalacji 
gazów medycznych powinny być zgodne z punktem 5.2.3.  

- Próba na obecność połączeń krzyŜowych – wszystkie instalacje powinny być sprawdzone i nie powin-
no być Ŝadnych połączeń krzyŜowych między przewodami róŜnych instalacji i próŜni.  

- Próba na obecność przeszkód w przepływie -spadek ciśnienia mierzony powinien kaŜdym punkcie po-
boru nie powinien przekraczać wartości podanych w tabeli, kiedy wymieniony w tabeli przepływ testowy 
jest odbierany na zmianę z kaŜdego punktu poboru. KaŜdy gazociąg powinien mieć swoje nominalne ci-
śnienie rozprowadzania (ciśnienie robocze) i być podłączony do testowego źródła zasilania.  

- Sprawdzenie mechanicznego działania punktów poboru -Powinno się zademonstrować w przypadku 
kaŜdego punktu, Ŝe odpowiedni próbnik -końcówka właściwa dla określonych gazów moŜe zostać do 
niego wprowadzona, uchwycona i zwolniona. Jeśli zamontowane jest urządzenie przeciwdziałające obra-
caniu się, naleŜy sprawdzić, czy zatrzymuje ono próbnik w prawidłowym połoŜeniu.  

- Sprawdzenie przepustowości instalacji – ten test powinien być wykonywany na jednym gazociągu w 
tym samym czasie. Wszystkie zawory odcinające powinny być otwarte. NaleŜy podłączyć źródło gazu te-
stowego do źródła zasilania o odpowiedniej pojemności w celu dostarczenia do systemu projektowanego 
przepływu na okres kilkunastu minut. System zasilania próŜnią powinien być uŜywany do testu gazocią-
gowego systemu próŜni;  

- Próby instalacji kontrolnych i alarmowych -sprawność wszystkich systemów monitoringu i alarmo-
wych powinna zostać przetestowana we wszystkich moŜliwych roboczych i awaryjnych warunkach pra-
cy.  

- Przedmuchanie instalacji gazem próbnym (azot) – kaŜda instalacja powinna zostać oczyszczona ga-
zem próbnym (azotem), by usunąć zanieczyszczenia cząsteczkowe. Wszystkie punkty poboru powinny 
być otwierane po kolei.  

- Próbę na obecność zanieczyszczeń stałych w rurociągach instalacji -wszystkie gazociągi dla spręŜo-
nych gazów medycznych powinny zostać przetestowane na obecność zanieczyszczeń cząsteczkowych. 
Test powinien zostać przeprowadzony przy uŜyciu specjalnego przyrządu znajdującego się na rysunku 1 
w normie EN ISO 7396-1, przy przepływie 150 l / min przez 15  sekund. Filtry oglądane w dobrym 
oświetleniu powinny być wolne od zanieczyszczeń cząsteczkowych.  

- Napełnienie instalacji właściwym rodzajem gazu -kaŜdy odcinek instalacji powinien zostać wypełnio-
ny swoim określonym gazem a następnie z niego opróŜniony odpowiednią ilość razy w celu usunięcia 
gazu próbnego. Wszystkie punkty poboru powinny być otwierane na zmianę, aby upewnić się, Ŝe Ŝadna z 
sekcji gazociągu nie pozostaje wypełniona gazem próbnym.  

- Próba na toŜsamość gazu -identyfikacja gazów powinna zostać przeprowadzona w kaŜdym punkcie pobo-
ru po napełnieniu instalacji określonym gazem. Powinna zostać uzyskana pozytywna identyfikacja kaŜ-
dego gazu medycznego. Powinno się uŜywać narzędzia, które jest zdolne do dokonania takiej identyfika-
cji.  

- Zgodność z wymaganiami projektowymi -przed zakryciem gazociągów powinna być pokazana zgod-
ność wszystkich elementów z wymaganiami projektowymi (np. rozmiar gazociągów, połoŜenie końcó-
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wek, regulatorów ciśnienia linii, – jeśli są zamontowane, oraz zaworów odcinających).  
 
Badania odbiorcze po zakończeniu montaŜu instalacji rurociągowych gazów medycznych i zainstalowaniu punk-
tów poboru oraz źródeł zasilania naleŜy wykonać wg procedur opisanych w Aneksie „C” normy EN ISO 7396-1.  
 

8.1 Odbiór cz ęściowy: 

a) odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, spraw-
dzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 
b) kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis 
w dzienniku budowy. 

8.2 Odbiór ko ńcowy: 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpi-
sem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniŜej.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawko-
wych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieral-
nej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wyma-
gania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfika-
cji technicznej.  
 

PRZEPISY ZWIĄZANE:  

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zm. z 27 marca 

2003r. Dz. U. nr 80 z 10 maja poz.718).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, ja-

kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 74, poz. 676).  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie apro-

bat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107, poz. 
679, i z 2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71).  

- Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z późniejszymi Zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, „w sprawie szczegółowego zakresu formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny 
systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych do-
puszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 1113, poz. 728).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
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podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401);  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z późniejszymi zmianami);  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz.563);  

- Norma EN ISO 13485:2003/AC:2007 „Wyroby Medyczne. Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania 
do celów przepisów prawnych”;  

- Norma EN ISO 14971:2007 „Wyroby medyczne -Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów me-
dycznych”;  

- Norma EN ISO 9170-1:2008 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych. Część 1: Punkty poboru do 
spręŜonych gazów medycznych i próŜni”;  

- Norma EN 737-4:1998 „Systemy rurociągowe dla gazów medycznych – Część 4: Jednostki końcowe dla 
systemów oczyszczania gazów do narkozy”;  

- Norma EN ISO 7396-1:2007 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych --Część 1: Systemy rurocią-
gowe do spręŜonych gazów medycznych i próŜni”;  

- Norma EN ISO 7396-2:2007 „Systemy rurociągowe do gazów medycznych --Część 2: Systemy odpro-
wadzające zuŜyte gazy anestetyczne”;  

- Norma EN 980:2008 „Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych”;  
- EN 1041:1998 „Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem”;  
- Norma EN 13348:2001/A1:2005 „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów me-

dycznych lub próŜni (Zmiana A1)”;  
- Norma EN 60601-1:1990+A1, A2, A13 „Medyczne urządzenia elektryczne -Część 1: Ogólne wymaga-

nia. Bezpieczeństwa”;  
- Norma EN ISO 11197:2004 „Jednostki zaopatrzenia medycznego”;  
- Norma EN ISO 15001:2004 „Urządzenia anestezjologiczne i respiratory -Przydatność do stosowania z 

tlenem”;  
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości;  

  
 

 

 
 


